

Priedas Nr. 10.3.2_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	DDDD	Stoginis ventiliatorius "(iki 200m3/h) h=400 Pa	vnt.	1		1324,00		1324,00
12	DDDD	Pastatymo kaminėlis d160	vnt.	1		180,00		180,00
13	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
14	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48
Iš viso už skyrių OŠ-30 B sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-9					25,06	1528,62	0	1553,68

Skyrius OŠ-N sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1-9

15	N20P-0506-1	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatorių našumas, m3/val.iki 1500 * įkainis pritaikytas vėjo turbino 150m3/val našumomontavimui ant paruošto pagrindo	vnt.	1	49,19	2,44	0,21	51,84
16	DDDD	Oro turbina, d160mm	vnt.	1		435,00		435,00
17	DDDD	Pastatymo kaminėlis d160	vnt.	1		180,00		180,00
Iš viso už skyrių OŠ-N sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1-9					49,19	617,44	0,21	666,84

Skyrius OŠ C sistema. Glazuravimo kamera. E korpusas, patalpa Nr. 1-9

18	DDDD	Stoginis ventiliatorius "(iki 200m3/h) h=400 Pa	vnt.	1		424,00		424,00
19	DDDD	Pastatymo kaminėlis d160	vnt.	1		180,00		180,00
20	DDDD	Pratekėjimo grotelės 300x100	vnt.	1		43,00		43,00
21	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,16	16,71	0,77		17,48
22	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,16		15,66		15,66
Iš viso už skyrių OŠ C sistema. Glazuravimo kamera. E korpusas, patalpa Nr. 1-9					16,71	663,43	0	680,14

Skyrius Paruošiamieji darbai

23	N46-72-1	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės d 220 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,28	149,67	88,78	26,38	264,83
----	----------	--	----------	------	--------	-------	-------	--------

Priedas Nr. 10.3.2_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	N46-75-1 (K4=50)	Kai armatūra iki 16 mm, gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės d 220 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,28	456,62	177,91	79,13	713,66
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai					606,29	266,69	105,51	978,49
Iš viso #1					749,51	3444,31	161,76	4 355,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			59,96 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		103,33 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	4,85 €
Soc. draudimas					1,79%			14,49 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					823,96	3547,64	166,61	4 538,21 €
Statyb vietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	317,67 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					881,64	3795,97	178,27	4 855,88 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					881,64	3795,97	178,27	4 855,88 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			169,18 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	251,25 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1103,36	3985,77	187,18	5 276,31 €
Įrenginiai						16476,96		16 476,96 €
PVM					21%	21%	21%	4 568,19 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1335,07	24759,90	226,49	26 321,46 €

Sudarė:

Projekto vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 26 321,46x 0,9 = 23 689,31 Eur.

P.V.R. Tumšilaitis

Statinio statybos techninis
 priežiūrėtojas
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26012

[Signature]

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.4.1_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai_Vėdinimas G korpusas_(konkursinis kainų lygis)

Iš viso už **1 135,83 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OŠ-44 sistema. WC, patalpos Nr. G1.1, G1.2

33	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	1	47,60	2,74		50,34
35	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1	7,37	0,17		7,54
44	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	9	85,92	17,80		103,72
45	N20-164p	Ortakiai d315	m2	9		31,50		31,50
46	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įplovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	7	23,96	0,10	0,51	24,57
47	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	7		34,23		34,23
50	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	1,2	72,91	283,28		356,19
51	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	108,79			108,79
Iš viso už skyrių OŠ-44 sistema. WC, patalpos Nr. G1.1, G1.2					346,55	369,82	0,51	716,88

Iš viso #1					346,55	369,82	0,51	716,88 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			27,72 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		11,09 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,02 €
Soc. draudimas					1,79%			6,70 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					380,97	380,91	0,53	762,41 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	53,37 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					407,64	407,57	0,57	815,78 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					407,64	407,57	0,57	815,78 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			78,22 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	44,70 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					510,15	427,95	0,60	938,70 €
Įrenginiai								
PVM					21%	21%	21%	197,13 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					617,28	517,82	0,73	1 135,83 €

Vyr. projektų vad.
Sudarė: **Aurika Baltrušaitė**
Atest Nr. 38521

AB

P.V.R. Tam

Audrius Štiegutis
Kv. At. Nr. 200

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.4.2_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Papildomi darbai _Vėdinimas G korpusas_(naujas kainų lygis)

Iš viso už **3 499,40 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OŠ-44 sistema. WC,
patalpos Nr. G1.1, G1.2

1	DDDD	Vėdinimo agregatas (iki 1000 m3/h)	vnt.	1		1560,00		1560,00
2	DDDD	Grotelės 400x400	vnt.	1		96,00		96,00
3	N20-764	Ventiliacinio dulkių gaudytuvo montavimas * pritaikyta ventiliacinio filtro montavimui	vnt.	1	93,98	22,28		116,26
4	DDDD	Anglinis filtras	vnt.	1		673,00		673,00
5	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,19	19,84	0,90		20,74
6	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,19		18,59		18,59
7	N46-72-1	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės d 220 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,02	10,69	6,34	1,88	18,91
8	N46-75-1 (K4=50)	Kai armatūra iki 16 mm, gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės d 220 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,02	32,62	12,71	5,65	50,98
9	N46-92-1	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės d 220 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,02	31,17	6,34	5,40	42,91
10	N46-97-1 (K4=50)	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės d 220 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,02	34,43	12,71	5,97	53,11
Iš viso už skyrių OŠ-44 sistema. WC, patalpos Nr. G1.1, G1.2					222,73	2408,87	18,9	2650,5
Iš viso #1					222,73	848,87	18,90	1 090,50 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			17,82 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		25,47 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,57 €
Soc. draudimas					1,79%			4,31 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					244,86	874,34	19,47	1 138,67 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	79,70 €

Priedas Nr. 10.4.2_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					262,00	935,54	20,83	1 218,37 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					262,00	935,54	20,83	1 218,37 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			50,27 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	63,43 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					327,88	982,32	21,87	1 332,07 €
Įrenginiai						1560,00		1 560,00 €
PVM					21%	21%	21%	607,33 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					396,73	3076,21	26,46	3 499,40 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

ABauß.

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: $3\,499,40 \times 0,9 = 3\,149,46$ Eur.

P.V.R. Tumšienė

Statinio statybos techninis
priznėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 3012

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr. 10.5.1_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai _Vėdinimas A korpusas_(naujas kainų lygis)

Iš viso už **17 448,37 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OT/OŠ-2 sistema. Rūsio patalpos

1	DDDD	Pastatymo kaminėlis d160	vnt.	2		360,00		360,00
2	DDDD	Grindinės grotelės su sklende 400x800 Ral 7024	vnt.	3		1355,40		1355,40
3	DDDD	Grindinės grotelės su sklende 300x300 Ral 7024	vnt.	2		831,56		831,56
4	DDDD	Grindinės reguliuojamos grotelės 200x300	vnt.	1		401,40		401,40
5	DDDD	Grindinės reguliuojamosios grotelės 700x600	vnt.	1		522,65		522,65
6	N20P-0208-4	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 400 * pritaikyta grindinių grotelių pajungimo dėžių montavimui	vnt.	6	80,60	515,88	0,54	597,02
7	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	2	49,36	123,76		173,12
8	DDDD	Ugniai atsparūs vožtuvai 500x250	vnt.	2		692,60		692,60
9	N20-120	Ortakiai iš 2mm skardos, kurių perimetras iki 1800 mm, montuojami suvirinant	m2	89	1589,02	1861,39		3450,41
10	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	8,9	929,23	42,38		971,61
11	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	8,9		870,87		870,87
Iš viso už skyrių OT/OŠ-2 sistema. Rūsio patalpos					2648,21	7577,89	0,54	10226,64

Skyrius OŠ-9 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A1.8

12	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
13	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48

Priedas Nr. 10.5.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už skyrių OŠ-9 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A1.8			25,06	24,62	0	49,68

Skyrius OŠ-10 sistema. Moterų WC. Patalpa Nr. A1.9

14	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
15	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48
		Iš viso už skyrių OŠ-10 sistema. Moterų WC. Patalpa Nr. A1.9			25,06	24,62	0	49,68

Skyrius OŠ-11 sistema. Vyrų WC. Patalpa Nr. A1.10

16	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
17	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48
		Iš viso už skyrių OŠ-11 sistema. Vyrų WC. Patalpa Nr. A1.10			25,06	24,62	0	49,68

Skyrius OŠ-12 sistema. Personalo patalpa. Patalpa Nr. A1.11

18	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
19	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48
		Iš viso už skyrių OŠ-12 sistema. Personalo patalpa. Patalpa Nr. A1.11			25,06	24,62	0	49,68

Skyrius OŠ-13 sistema. Wc (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A0.2

20	DDDD	Vėdinimo agregatas	vnt.	1		679,80		679,80
21	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
22	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48

Priedas Nr. 10.5.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už skyrių OŠ-13 sistema. Wc (pritaikyta ŽN). Ptalpa Nr. A0.2			25,06	704,42	0	729,48
Skyrius OŠ-14 sistema. WC patalpa Nr. A0.3								
23	DDDD	Vėdinimo agregatas	vnt.	1		679,80		679,80
24	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,24	25,06	1,14		26,20
25	DDDD	Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai	m3	0,24		23,48		23,48
		Iš viso už skyrių OŠ-14 sistema. WC patalpa Nr. A0.3			25,06	704,42	0	729,48
Iš viso #1					2798,57	7725,61	0,54	10 524,72 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			223,89 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		231,77 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,02 €
Soc. draudimas					1,79%			54,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3076,56	7957,38	0,56	11 034,50 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	772,42 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3291,92	8514,40	0,60	11 806,92 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3291,92	8514,40	0,60	11 806,92 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			631,69 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	621,93 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4119,79	8940,12	0,63	13 060,54 €
Įrenginiai						1359,60		1 359,60 €
PVM					21%	21%	21%	3 028,23 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4984,95	12462,66	0,76	17 448,37 €


Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB aib.

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 17 448,37x 0,9 = 15 703,53 Eur.

P.V.R. Tampienė

Statinio statybos techninių
prizurtojas
Audrius Šuiga
Kv. At. Nr. 2601



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.5.2_2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai_Vėdinimas A korpusas_(konkursinis kainų lygis)

Iš viso už **1 256,46 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OT/OŠ-2 sistema. Rūsio patalpos

1	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	1	13,36	5,42		18,78
2	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	7	51,61	1,19		52,80
Iš viso už skyrių OT/OŠ-2 sistema. Rūsio patalpos					64,97	6,61	0	71,58

Skyrius OŠ-9 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A1.8

3	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,71	49,05	16,35		65,40
4	N20-161p	Ortakiai d160	m2	4,71		37,68		37,68
Iš viso už skyrių OŠ-9 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A1.8					49,05	54,03	0	103,08

Skyrius OŠ-10 sistema. Moterų WC. Patalpa Nr. A1.9

5	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,42	46,03	15,35		61,38
6	N20-161p	Ortakiai d125	m2	4,42		24,66		24,66
Iš viso už skyrių OŠ-10 sistema. Moterų WC. Patalpa Nr. A1.9					46,03	40,01	0	86,04

Skyrius OŠ-11 sistema. Vyrų WC. Patalpa Nr. A1.10

7	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,72	49,16	16,39		65,55
8	N20-161p	Ortakiai d100	m2	4,72		37,76		37,76
Iš viso už skyrių OŠ-11 sistema. Vyrų WC. Patalpa Nr. A1.10					49,16	54,15	0	103,31

Priedas Nr. 10.5.2_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius OŠ-12 sistema. Personalo patalpa. Patalpa Nr. A1.11								
9	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,71	49,05	16,35		65,40
10	N20-161p	Ortakiai d100	m2	4,71		37,68		37,68
Iš viso už skyrių OŠ-12 sistema. Personalo patalpa. Patalpa Nr. A1.11					49,05	54,03	0	103,08

Skyrius OŠ-13 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A0.2								
11	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	1	47,60	2,74		50,34
12	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,72	49,16	16,39		65,55
13	N20-161p	Ortakiai d100	m2	4,72		37,76		37,76
Iš viso už skyrių OŠ-13 sistema. WC (pritaikyta ŽN). Patalpa Nr. A0.2					96,76	56,89	0	153,65

Skyrius OŠ-14 sistema. WC patalpa Nr. A0.3								
14	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	1	47,60	2,74		50,34
15	N20-161	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160 mm	m2	4,72	49,16	16,39		65,55
16	N20-161p	Ortakiai d100	m2	4,72		37,76		37,76
Iš viso už skyrių OŠ-14 sistema. WC patalpa Nr. A0.3					96,76	56,89	0	153,65
Iš viso #1					451,78	322,61		774,39 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			36,14 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		9,68 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			8,73 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					496,65	332,29		828,94 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	58,03 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					531,42	355,55		886,97 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					531,42	355,55		886,97 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			101,98 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	49,45 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					665,07	373,33		1 038,40 €
Įrenginiai								
PVM					21%	21%	21%	218,06 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					804,73	451,73		1 256,46 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumšienė
 Statybos statybos techninis
 priežiūros
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26017

Lokalinė sąmata Nr. 11_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p
(REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

G korpuso siurblinė

Iš viso už **6 139,13 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	T1-58	2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,104			32,29	32,29
2	T1-60 (K4=9)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,104			33,74	33,74
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,012	0,94		0,44	1,38
4	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50- 100 mm, tiesimas	m	60	250,49	68,45		318,94
7	N16-138p	PVC vamzdžiai d110	m	60		520,20		520,20
31	N23-254	Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3 m3, montavimas	vnt.	1	58,45		31,08	89,53
32	N23-254p	Siurblinė nuotekų persiurbimui (komplekte)	vnt.	1		3304,00		3304,00
Iš viso #1					309,88	3892,65	97,55	4 300,08 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			24,79 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		116,78 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	2,93 €
Soc. draudimas					1,79%			5,99 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					340,66	4009,43	100,48	4 450,57 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	311,54 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					364,51	4290,09	107,51	4 762,11 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					364,51	4290,09	107,51	4 762,11 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			69,95 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	241,60 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					456,18	4504,59	112,89	5 073,66 €
PVM					21%	21%	21%	1 065,47 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					551,98	5450,55	136,60	6 139,13 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumpienė

Statinio statybos techninio
prizūrinimo
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 26017

Lokalinė sąmata Nr. 11_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

G korpuso siurblinė (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už **1 535,30 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N1-280	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 3m gylio sutvirtintose tranšėjose * duobės šuliniui kasimas	100 m3	0,104	265,51			265,51
2	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	1,2	30,45	21,05		51,50
3	N6-5	Betono pagrindas, paduodant betoną siurbliu	m3	0,8	8,00	63,13	3,95	75,08
4	N8P-0901-2	Šulinio mūrijimas (plytų storis 88 mm)	m3	1,51	151,42	289,05	31,69	472,16
5	R1-35	Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m3	4,89	32,88	61,48	5,00	99,36
Iš viso #1					488,26	434,71	40,64	963,61 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			39,06 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		13,04 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,22 €
Soc. draudimas					1,79%			9,44 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					536,76	447,75	41,86	1 026,37 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	71,84 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					574,33	479,09	44,79	1 098,21 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					574,33	479,09	44,79	1 098,21 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			110,21 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	60,42 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					718,77	503,04	47,03	1 268,84 €
PVM					21%	21%	21%	266,46 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					869,71	608,68	56,91	1 535,30 €

Sudarė: Vyr. projektų vad.
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

AB amb.

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 1 535,30 x 0,9 = 1 381,77 Eur.

P.V.R. Tamytienė

Statinio statybos techninis
 priežiūrojas
Andrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26012

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 12_1

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Kanalizacijos keitimas C korpuso kieme (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už **3 694,57 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N6P-0103-4	Pagrindų posluoksnių po vamdynų rengimas (žvyro / mažų apimčių)	m3	1,8	34,61	29,03	3,53	67,17
2	N23P-0306-2	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	71,90	407,00		478,90
3	N22P-0107-2	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 125 - 160 mm	m	18	35,01	357,30	32,16	424,47
4	N22P-0401-5	Įsipjovimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu, kai atvamzdžio skersmuo 160 mm	vnt.	2	61,31	12,19	41,87	115,37
5	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	3	24,32	36,00	7,41	67,73
6	N21P-0141-4	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 252 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 250 mm, gylis 200 mm * 1 m gylis . per pamatą	100 vnt.	0,02	35,33	6,34	6,09	47,76
7	N21P-0141-8 (K4=80)	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 252 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 250 mm, 10 mm skylių gylis pokyčiui pridėti ar atimti * 1 m gylis	100 vnt.	0,02	60,88	20,33	10,55	91,76
8	N22-356	Plieninių vamzdžių d 200 mm iki 10 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	6	390,34	224,07	536,77	1151,18
Iš viso #1					713,70	1092,26	638,38	2 444,34 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			57,10 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		32,77 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	19,15 €
Soc. draudimas					1,79%			13,80 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					784,60	1125,03	657,53	2 567,16 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	179,70 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					839,52	1203,78	703,56	2 746,86 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					839,52	1203,78	703,56	2 746,86 €

Priedas Nr. 12_1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			161,10 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	145,40 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			1050,65	1263,97	738,74	3 053,36 €
		PVM			21%	21%	21%	641,21 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			1271,29	1529,40	893,88	3 694,57 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 3 694,57 x 0,9 = 3 325,11 Eur.

P.V.R. Tarnienė

Statinio statybos techninis
 priežiūros inžinierius
Audrius Šulcas
 Kv. At. Nr. 26012

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr. 12_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Kanalizacijos keitimas C korpuso kieme

Iš viso už **528,70 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N1-300	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,135	167,76			167,76
2	T1-58	2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,135			41,91	41,91
3	T1-60 (K4=9)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,135			43,79	43,79
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,018	1,41		0,67	2,08
6	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,0835	50,68			50,68
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,0835	6,64		3,09	9,73
Iš viso #1					226,49		89,46	315,95 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			18,12 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	2,68 €
Soc. draudimas					1,79%			4,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					248,99		92,14	341,13 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	23,88 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					266,42		98,59	365,01 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					266,42		98,59	365,01 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			51,12 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	20,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					333,42		103,52	436,94 €
PVM					21%	21%	21%	91,76 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					403,44		125,26	528,70 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tampienė

Statinio statybos techninis
pržiūrintas
Andrius Šulga
KV AI Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 13_1
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Įeigos kontrolės sistema

Iš viso už 4 249,12 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	7	12,92	14,28		27,20
4	R61P-2701-1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	4	265,68		18,72	284,40
5	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	4	701,40	119,82	1,25	822,47
6	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	8	623,20	386,56		1009,76
7	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	2	257,21	127,31		384,52
Iš viso #1					1860,41	647,97	19,97	2 528,35 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			148,83 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		19,44 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,60 €
Soc. draudimas					1,79%			35,97 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2045,21	667,41	20,57	2 733,19 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	191,32 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2188,37	714,13	22,01	2 924,51 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2188,37	714,13	22,01	2 924,51 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			419,93 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	167,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2738,72	749,84	23,11	3 511,67 €
PVM					21%	21%	21%	737,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3313,85	907,31	27,96	4 249,12 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumpienė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 1602

Lokalinė sąmata Nr. 14_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Architektūrinė C korpusas (aliuminio pertvaros - montavimo darbai)

Iš viso už **672,32 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Durys

97	N9P-0705-2	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose (įstiklintos durys daugiau 2,0 m2)/PRIEŠGAISRINĖS ALIUMINIO KARKASO STIKLINĖS DURYS	m2	13,16	351,64	10,28	22,55	384,47
Iš viso už skyrių Durys					351,64	10,28	22,55	384,47
Iš viso #1					351,64	10,28	22,55	384,47 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			28,13 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,31 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,68 €
Soc. draudimas					1,79%			6,80 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					386,57	10,59	23,23	420,39 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	29,43 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					413,63	11,33	24,86	449,82 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					413,63	11,33	24,86	449,82 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			79,37 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	26,45 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					517,64	11,90	26,10	555,64 €
PVM					21%	21%	21%	116,68 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					626,34	14,40	31,58	672,32 €

Sudarė:

Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tampienė

Statinio statybos techninis
priziūretojas
Audrius Šulga
Kv At Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 14.1_1
Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė C korpusas (aliuminio pertvaros - medžiagos) 2021 04 kainų lygis

Iš viso už **7 752,09 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skirius Durys								
98	DDDD	SP-5 (pagal komercinį pasiūlymą)	vnt.	1		2615,76		2615,76
99	DDDD	SP-6 (pagal komercinį pasiūlymą)	vnt.	1		2920,59		2920,59
Iš viso už skyrių Durys					0	5536,35	0	5536,35
Iš viso #1						5536,35		5 536,35 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		166,09 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						5702,44		5 702,44 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	399,17 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						6101,61		6 101,61 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						6101,61		6 101,61 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	305,07 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						6406,69		6 406,69 €
PVM					21%	21%	21%	1 345,40 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						7752,09		7 752,09 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 7 752,09 x 0,9 = 6 976,88 Eur.

P.V.R. Tam

Statinio statybos techninis
projektavimas
Andrius Šulga
Kv. At. Nr. 26012

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr. 14.2_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė C korpusas (Priešgaisrinės durys ND-1 ir ND-3) Montavimo darbai

Iš viso už 119,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Durys

91	N2P-0301-2	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2/PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ BLOKŲ	m2	4,18	61,43	2,00	5,27	68,70
Iš viso už skyrių Durys					61,43	2	5,27	68,7
Iš viso #1					61,43	2,00	5,27	68,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			4,91 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,06 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,16 €
Soc. draudimas					1,79%			1,19 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					67,53	2,06	5,43	75,02 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	5,25 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					72,26	2,20	5,81	80,27 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					72,26	2,20	5,81	80,27 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			13,87 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	4,70 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					90,43	2,31	6,10	98,84 €
PVM					21%	21%	21%	20,76 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					109,42	2,80	7,38	119,60 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumšienė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulga
Kv. At. Nr. 26012