

SUTARČIŲ SĄRAŠO FORMA

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Sutarties objektas (nurodyti sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą)	Užsakovas (nurodyti pavadinimą, ir adresą)	Pagal sutartį atliktų statybos arba rekonstravi mo rangos darbų vieta	Sutarties galiojimo laikotarpis (nurodyti Sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datas dienų tikslumu)	Atliktų statybos arba rekonstravimo rangos darbų aprašymas (nurodyti objektų vietas, adresus, aprašyti statytus pastatus, statinius, statinių kategorijas, nurodyti jų fizinius parametrus, statytų ir (ar) rekonstruotų inžinerinių tinklų parametrus)	Sutarties apimtyje atliktų inžinerinių tinklų statybos arba rekonstrukcij os rangos darbų vertė, EUR be PVM	Pagrindini s rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangov as (S)	Ar išduotas Statybos užbaigimo aktas, Deklaracija apie statinio statybos užbaigimą, galutinis atliktų darbų aktas, Užsakovo pažyma apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai? (Nurodyti „Taip“ arba „Ne“. Jeigu nurodoma „Taip“, turi būti nurodytas dokumento pavadinimas, data ir numeris)
---	---	---	---	---	---	--	---

<p>Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen. (vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba)</p>	<p>UAB „Vilniaus vandenys“ Spaudos g. 8, Vilnius</p>	<p>Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės, Prūsų, Panerių, Pelesos, Geležinkelio, Elektrinės g., Vilnius</p>	<p>2019-04-15/ 2020-02-05</p>	<p>Atlikti šie projektavimo ir statybos darbai: nuotekų tinklai iš PVC vamzdžių D160 - 1818 m, iš PE RC vamzdžių D200 - 5212 m., slėginiai nuotekų tinklai iš PE RC vamzdžių D90 - 63 - 120 m., iš PE RC vamzdžių D90 - 14 m., nuotekų siurblinė iki 4 l/s - 1 vnt. Vandentiekio tinklai iš PE vamzdžių D32 - 1284 m, iš PE RC vamzdžių D63 - 1140 m, iš PE RC vamzdžių D110 - 1215 m, iš PE RC vamzdžių D160 - 3322 m. Statinio kategorija: I ir II grupės nesudėtingas statinys Bendras tinklų ilgis- 14 325 m.</p>		<p>R</p>	<p>Taip Išduota pažyma apie atliktus darbus Nr. 2, 2020-04-07, užbaigtų darbų perdavimo statytojui akta 2020-02-05, deklaracijos apie statinio užbaigimą Nr. SD20-1086, 2020-03-30 ir Nr. SD20-1087, 2020-03-30</p>
---	--	--	-----------------------------------	--	--	----------	---

¹ Jei Tiekėjo įvykdymo sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie šio priedo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.