

Užsakovas: AB "Klaipėdos vanduo"

Rangovas: MB "Kabelistas"

**Pasiūlymas Gargždų NS1 TP-44 0,4 kv elektros dalies
atnaujinimo darbai**

Objektas: Pakrantės tak. 2A, Gargždai TP-44 rekonstrukcija

Sąmata: elektros instaliacijos montavimo darbai

 Viso suma: **22781,40 Eur**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis				Viso
					Darbo jėga	Medžiagos		
1		Esamos TP-44 0,4 kv skirstyklų nuo galios transformatorių demontavimas	vnt	1,00	1400,00			1400,00
2		TP-44 0,4 kv naujos skirstyklos montavimas (IPS)	vnt	1,00	1100,00	9802,60		10902,60
3		IPS skydo pajungimas nuo T-1 ir T-2	vnt	2,00	1450,00	1250,50		2700,50
4		Esamų išeinančių 0,4 kv kabelinių linijų perjungimas į IPS	vnt	5,00	1150,00	790,00		1940,00
5		AS montavimas, pajungimas	vnt	1,00	350,00	389,50		739,50
6		Virštinkinio jungiklio montavimas	vnt	1,00	8,00	7,00		15,00
7		Virštinkinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	2,00	8,00	6,50		14,50
8		Šviestuvų montavimas, pajungimas	vnt	2,00	50,00	65,50		115,50
9		Varžų matavimai	vnt	1,00	250,00			250,00
10		Schemas ir dokumentacijos rengimas	vnt	1,00	280,00			280,00
11		Įžeminimo įrengimas	vnt	1,00	350,00	120,00		470,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					6396,00	12431,60		18827,60
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					6396,00	12431,60		18827,60
PVM						21%	21%	3953,80
Bendra vertė su PVM					7739,16	15042,24		22781,40

Pastaba: Galimas bendrai sąmatos kainos kitimas pagal faktiškai atliktų darbų, laiko sąnaudų ir panaudotų medžiagų.

AB "Klaipėdos vanduo"

MB "Kabelistas" direktorius Andrius Diekantas

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2021 m. _____ mėn. ____ d.

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2021 m. _____ mėn. ____ d.