PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 21/06/21

2021 m. birZelio meén. 21 d.
Siauliai

Siauliy ,,Dermés“ mokykla juridinio asmens kodas — 190983811, registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, adresu Vytauto g. 235, Siauliai, atstovaujamas dircktorés Ritos Lanauskienés
(toliau — ,,UZsakovas*), ir UAB ,.Kuri¢ny komunalinis @ikis“, juridinio asmens kodas 175606358 , kurios
registruota buvein¢ yra Sodo g. 18 Kur3énai, Siauliy raj.. atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio (toliau
— ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienai atskirai — »Salimi“, sudaréme $ia Sutartj,
toliau — vadinama ,,Sutartimi®.

1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika, jsipareigoja atlikti mokyklos ir
ikimokyklinio ugdymo skyriaus grindy dengimo darbus (toliau — ,,Darbai“) ir perduoti atlikty Darby
rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 235 ir V. Kudirkos g. 22, Siauliai.

1.3. Darbai atlieckami naudojant Rangovo jrengimus.

2. Sutarties kaina:

2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina 11 816,14 vienuolika tikstanciy astuoni Simtai Sesiolika Eur. 14 cnt.
2.2. Nustatytas bendras sutarties atlickamy darby sarasas Sutarties 1 priede.

2.3. Uz $ia kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 1 priede. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokestiai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teises aktus bei $ia Sutartj, iSlaidos.
2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant 3ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos Siai Sutaréiai tinkamai
ivykdyti, iuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

2.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiu i3laidy. virSijaniy Darby kaing. jeigu dél to nebuvo atskiro radtisko Saliy
susitarimo.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga. kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta 3aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uZz
netinkamai atlikta darba arba pasalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby ecigoje sistemingai pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
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3.2.1. Sumokéti Rangovui uz atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Tiekti elektros energija .

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj UZsakovo rasytinj sutikima.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytas
darbus ir iStaisyti defektus. nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktuy, reglamentuojanciu
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei pateikti UZsakovui atlikty darby
perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodZius atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paai$kéja, kad darbai neatitinka
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy. uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tame tarpe ir iSlaidas,
susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy. visas su tuo susijusias i3laidas apmoka UZsakovas.

3.4.6. Savo saskaita iStaisyti remonto darbus, kurie dél Rangovo Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salyguy.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, pricigaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan€iy, dirbanCiy ar
judané¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, u kuriuos atsakingas Rangovas. Darby atlikimo metu neblity apsvaige
nuo alkoholio, narkotiky. toksiniy ir psichotropiniuy medZziagy.

4. Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas
4.1. Laiku neatsiskaitgs uz Darbus, UZzsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius,
kurie skaitiuojami nuo uzdelstos sumokéti sumos uz kiekvieng praleista diena. jei UZsakovas pateikia

reikalavima. )
4.2. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

5. Darby atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje. laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

5.3. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visi§kai uzbaigus Darbus.
Rangovas prie3 5 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasiruofimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta arba pareidkia radtu Sutarties nuostatomis

pagrjstas pretenzijas.
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6. Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis 3iy terminy: Darby pradzia — 2021-06-22, Darby pabaiga —
2021-07-30.

6.2. Rangovui suteikiama teisé i Darby pabaigos termino pratgsima (1 meén.), jeigu UZsakovas nevykdo
ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti Darby
i§ dalies arba pilnai.

6.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teise gauti kokj
nors Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas.

6.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

6.5. Apmokéjimas atliekamas u atliktus darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir saskaitos faktiros per ..E.saskaita“ sistemg gavimo dienos,
pervedant lésas j tiekéjo nurodyta saskaita.

6.6. Uz 6.1. punkte nurodyty terminy nesilaikyma. UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi 0,02% (dviejy
Simtyjy procento) dydzio delspinigiy nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos uz kiekviena uzdelsta diena.
Uzsakovas gali minéta delspinigiy suma igskaiciuoti i§ Rangovui mokétinos sumos uz Darbus.

6.7. Uzsakovas turi teis¢ jtraukti j mokéjimo balansa sumas mokétinas pagal Sutartj, susijusias su Rangovui
keliamais reikalavimais dél Sutarties salygu pazeidimo.

6.8. Uzdelsus Darby apmokéjima pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ UZsakovo uz uzdelsimo
laikotarpj 0,02% (dviejy $imtyjy procento) dydZio delspinigiy uz kiekviena uzdelstg diena nuo neapmokeétos
SuUmos.

6.9. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis. kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgrafe ar Darby uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaragtiuose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (forfe majeure)., nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane¢ kitai Saliai apie Klintj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei dél nenugalimos jégos (force majeure), uz Kurig Salis neatsako.

8. Gin¢y nagrinéjimas

8.1. Bet kokie gincai., nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i¥ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu,
nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

8.2. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti ginCy. nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu per 30 kalendoriniy
dieny nuo gindy kilimo pradzios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos

objekte ir/ar kitu budu paZzeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny
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atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, Kuriuos pastarasis patyre del Siy
reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

9.2. Uzsakovas turi teise pried terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius Siais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
letai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar I\1tus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trilkumy ar nuostoliy uzsakovui;

9.3. Tiek viena. tiek kita $alis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojancia.

9.4. Sios Sutarties vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

10. Juridiniai $aliy adresai ir paraSai:

10.1. Uzsakovas ~10.2. Rangovas

' Siauliy ..Dermés* mokykla Pavadinimas UAB “Kur$ény komunalinis tkis”
190983811 Kodas 175606358
PVM mokétojo kodas LT756063515
Adresas Sodo g. 18, Kur$énai

Vytauto g. 235, 77178 Siauliai

LT507300010002407666 Saskaitos numeris

AB ..Swedbank™, b.k. 73000
dermes.mokykla@gmail.com
tel. 8 41 526827

Direktore
. Riita Lanauskiené

Pasirasanéio

Banko pavadinimas. kodas
El. pastas
Telefono ir fakso numeriai

asmens
vardas ir pavarde

pareigos,

~ Vytautas Budry

info@kursenai-ku.lt
+37041581195 e .

Direktorius

AV.



Pirkimo salygy 3 priedas

Techniné specifikacija:

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vienetas Kiekis
1 Plastmasinés grindjuostés demontavimas ir sumontavimas m 100.46
2. Grindy pagrindy i3lyginimas savaime iSsilyginanciu 100m2 0.31

skiediniu ( sluoksnio storis 20.00 mm)
3. Laminuoty grindy dangy jrengimas m2 31,0
4, Posluoksniy jrengimas grindims mazosios mechanizacijos 100m2 1,081
priemonémis , kai smélio sluoksnio storis 100 mm
5: Grindy hidroizoliacija. paklojant polietilening plévele 100m2 1,081
6. Grindy iltinamyjy (garso) izoliacijy jrengimas, naudojant 100m2 1.081
izoliacines plok3tes . kai puty polistireno plokstés storis
100 mm
i Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,22
8. Armuoty betoniniy grindy jrengimas, $lifuojant - glaistant 100m2 1.081
(be armavimo darby) , paduodant betona siurbliu, kai
sluoksnio storis 70.00 mm
9. Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, naudojant m2 15,38
mineralinius miinius , tepant 2 kartus
10. Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant betoninio m2 15.38
pagrindo, kai siailés iki 8mm plocio . plytelés plotas
daugiau 0.012 iki 0,05m2
L1, Laminuoty grindlen&iy (parketlen¢iy) danga (patiesiant 100m2 0,9272
paklota ir pritvirtinant grindjuostes)

10.2. Rangovas

UAB “Kursény komunalinis tikis”

10.1. Uzsakovas

Siauliy .,Dermes™ mokykla Pavadinimas

190983811 Kodas 175606358
PVM mokétojo kodas LT756063515
Adresas Sodo g. 18, Kursénai

Vytauto g. 235, 77178 Siauliai

LT507300010002407666

AB ..Swedbank™, b.k. 73000
dermes.mokykla@gmail.com
tel. 8 41 526827

Direktoré._
_Riita Lanauskiene

Saskaitos numeris

Banko pavadinimas, kodas
El. paStas

Telefono ir fakso numeriai
Pasirasancio
vardas ir pavarde

info@kursenai-ku.lt

asmens parei goé.
~ Vytautas Budrys

+37041581195

Direktorius

AV,




