KLAIPEDOS MIESTO TRECIOSIOS VANDENVIETES 6KV PASTOTES THESEORERIONIS KRS HAC nuorasas
DARBU PIRKIMO—PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tiikstanciai dvideSimt pirmy mety ménesio diena, Klaipéda

Akciné bendrové , KLAIPEDOS VANDUO", juridinio asmens kodas 140089260, buveinés adresas Rysininky g. 11, LT-
91116 Klaipéda, PVM mokeétojo kodas LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko,
veikianCio pagal bendroveés jstatus (toliau — UZsakovas), ir UZdara akciné bendrové ,,Elektrifikacijos paslaugos”
juridinio asmens kodas 300014907 , kurio registruota buveiné yra Silutés pl. 107, LT-95112, duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pranausko,
veikiancio (-ios) pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje
vadinami ,Salimis”, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudare $ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama
ySutartimi, vadovaujantis atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) bddu atlikto vieSojo pirkimo
,Klaipédos miesto treliosios vandenvietés 6kv pastotés TR-389 rekonstrukcija” sglygomis ir susitaré dél
toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Klaipédos miesto treciosios vandenvietés transformatorinés pastotés TR-389
rekonstravimo darbai (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Klaipédos miesto tre€iojoje vandenvietéje, Kairiy g. 13, Klaipéda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira%o abi Sutarties Salys ir galioja iki visig¢ko Saliy jsipareigojimy jvykdymo,
taciau ne ilgiau kaip 9 (devynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirasytas Darby
uzbaigimo priémimo-perdavimo aktas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uZbaigti darbus anks&iau sutarto termino.

2.4. Saliy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymo terminas gali bdti sustabdytas Sutarties bendryjy salygy 14
punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali buti sustabdytas, taciau ne ilgiau kaip 6 meén. per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Salis, norinti sustabdyti Sutarties jsipareigojimy vykdymo terming, privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kita Salj apie aplinkybes, kuriy pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdyma. Salims sutarus, Salys pasiraso papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo bidas. Pradiné sutarties

verté —93600,00 Eur be PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 93600,00 Eur
DevyniasdeSimt trys takstanciai seSi Simtai Eur 00 ct
PVM 21 % 19656,00 Eur

Devyniolika tukstanciy sesi Simtai penkiasdesimt Sesi Eur 00 ct

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 113256,00 Eur
kaina su PVM) Vienas Simtas trylika tikstanciy du Simtai penkiasdesimt Sesi Eur 00 ct

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra batini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
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numatyti ir jvertinti savo pasidlyme, kurj Rangovas pateiké UZsakovo vykdomame ,Klaipédos miesto treciosios
vandenvietés 6kV pastotés TR-389 rekonstrukcijos” (Pirkimo Nr.566444) (toliau — Pasitlymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimciy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutart] paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimdiy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virSijantys 15
procenty ribg, turi bati perkami, taikant apimties keitimo salygas (ZiGréti Sutarties specialiyjy salygy 3.13.1 punktg).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesneés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. UZsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo
grazinimo banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rastg/liudijimg visai avanso sumai ir
iSankstinio mokéjimo sgskaitg ,,E.sgskaita” priemonémis. Avansinio mokéjimo dydis:

Ne daugiau kaip 30 % Sutarties kainos | 28080,00 Eur.
be PVM dvideSimt aStuoni tukstanciai aStuoniasdeSimt Eur 00 ct

3.7.2. Tarpinj mokéjimga, kuris sudaro ne daugiau kaip 30 % Sutarties kainos be PVM UZsakovas sumoka per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo transformatorinés pastotés TR-389 jrangos pristatymo, priémimo-
perdavimo akto pasirasymo bei PVM sgskaitos fakttros pateikimo ,E.sgskaita” priemonémis dienos.

3.7.3. Galutinis mokéjimas atliekamas i$ sutarties vertés iSskaicius Sutarties specialiyjy salygy 3.7.1 punkte
nurodyto dydZio sumokétg avansg, Sutarties specialiyjy sglygy 3.7.2 punkte nurodyto dydZio tarpinj mokéjima.
Galutinis mokéjimas atliekamas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktlros, Rangovo iSrasytos
pagal abiejy Saliy pasirasytg darby priémimo-perdavimo aktg, pateikimo ,E.sgskaita” priemonémis dienos.

3.7.4. Rangovas ,E.saskaita” priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktlroje, nuo
atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytg PVM
tarifg, turi apskaiciuoti PVM sumg. Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96
straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktlroje, privalo
jradyti nuoroda , Atvirkstinis apmokestinimas”

3.7.5. UZsakovas atlygj uZ statybos darbus, jrasytus ,E.saskaita” priemonémis pateiktoje PVM sgskaitoje
faktlroje, Rangovui sumoka be sgskaitoje faktlroje nurodytos apskaifiuotosios PVM sumos. PVM sumg,
apskaiciuotg uZ statybos darbus ir nurodytg PVM sgskaitoje faktlroje, UZsakovas sumoka | biudZets,
vadovaudamasis PVM.

3.8. UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaity:

Saskaitos Nr. LT617300010083488701

AB ,,Swedbank” bankas;

Banko kodas 7300

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties sglygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

4, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
uztikrinimo badai uztikrinimo pateikimo jvykdymo terminas
terminas uZtikrinimo verté

Avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimas
(banko ar kredito
unijos garantija arba
draudimo bendrovés
laidavimo
rastas/liudijimas)

Kartu su avansinio
mokéjimo sgskaita.

Visai avansinio
mokéjimo
sumai.

Jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng arba joje nurodytg vélesne
dieng ir galioja per visg sutarties vykdymo
laikotarpj Tuo atveju, kai Sutarties terminas
yra pratesiamas, tuo paciu turi b0t
atitinkamai pratestas ir banko ar kredito
unijos garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto/liudijimo) galiojimo
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| | | terminas.

4.2. Sutarties jvykdyma Rangovas uZtikrina 10 000 (deSimt tukstanciy) Eur bauda, kuri turi bati sumokéta
per 30 kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo.

4.3, Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltés paZeidus Sutart;.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg, nurodytg Sutarties specialiyjy sglygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u? kiekvieng uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés u? kiekvieng termino praleidimo
dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai iSskaiciuoti delspinigiy suma i$ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, UZsakovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdymg uZtikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendruyjy salygy 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susira3inéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane3imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama praneima:

Pirkéjo uZ sutarties vykdyma Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavardé Rokas Macijauskas AndZéjus Vaitkus

Adresas RySininky g. 11, Klaipéda Silutés pl. 107, Klaipéda

Telefonas +370 656 91905 +37068241694

El. pastas rokas.macijauskas@vanduo. It andzejus@elektrifikacija.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys: pirkimy
skyriaus pirkimy procediry vadoveé Audra Skrabieng, tel. +370 699 55738, el. pastas: ausra.skrabiene@vanduo.lt.
6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kitg Salj pranedama ne véliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Sutarties pasiraSymo metu Rangovas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo
(subrangovy).

7.2. Rangovas gali pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu tik esant objektyvioms priezastims ir gavus
UZsakovo pritarimg. Apie subrangovy (subrangovo) pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakova rastu iki
subrangovas pradés vykdyti Sutarties dalj, dél kurios Sis subrangovas buvo pasitelktas. Rangovas, informuodamas
UZsakovy apie pasitelkiamus (-3) subrangovus (subrangova), privalo nurodyti, kokiai Sutarties vykdymo daliai
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pasitelkiamas subrangovas, pateikti jy (-jo) paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir
kvalifikacijos atitiktj pagrindZiancius dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami). PaZeidus 3$ig subrangovo
(subrangovy) pasitelkimo tvarkg bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines Sutarties sglygas, dél ko UZsakovas gali
vienas$aliSkai nutraukti $ig sutart;.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig Sutartj. UZ
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. UZsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe (jeigu ji
galima dél pirkimo sutarties pobddZio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje
sutartyje nustatytais atvejais pakeiiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas — per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie naujg subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovg) gavimo dienos.
Gaves UZsakovo praneSimg, subrangovas turi rasStu pateikti praSyma UZsakovui dél tiesioginio atsiskaitymo.
UZsakovas, gaves subrangovo prasyma dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangova apie subrangovo prasymo
gavimg. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutartj vykdancios Salys:
UZsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas
vykdomas pagal atskirg susitarimg, kuris sudaromas tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy sglygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turés vienoda teisine galig. Si sutartis gali bati pasiraSoma elektroniniu paradu, kaip ta
nustato Lietuvos Respublikos teisés aktai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 techniné specifikacija su priedais.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Akciné bendrové ,KLAIPEDOS VANDUO" UAB ,,Elektrifikacijos paslaugos”
Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 300014907
RySininky g. 11, Klaipéda Siluteés pl. 107, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Swedbank kodas 7300

LT30 7044 0600 0076 5179 LT617300010083488701

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokeétojo kodas LT100000947118
Tel.: (846) 4661 71 Tel.: (8 46) 346120

Generalinis direktorius Direktorius

Benitas Jonikas Aivaras Pranauskas

(parasas) (parasas)
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KLAIPEDOS MIESTO TRECIOSIOS VANDENVIETES 6KV PASTOTES TR-389 REKONSTRUKCIJA
DARBY PIRKIMO—PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
salygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai sumokama Rangovui u?
perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias islaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — Ukio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties 3aliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys i§laiko reikiamg darbine erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios %alies priklausancius ir jai
pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uZ saugy darbg
ir aplinkos apsaugg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoneg,
draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbg, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti Zemés darby leidimg (raSoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad baty uZtikrintas Sutarties specialiyjy sglygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.
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3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinCius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia batina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. UZbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas privalo UZsakovui
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentg, t. y. draudimo bendrovés isduoto laidavimo draudimo
rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg patvirtinan¢io dokumento arba
kredito jstaigos garantijos kopijg, uZtikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (Sis reikalavimas
netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinanc¢iam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendroveés laidavimo draudimo rastas, mokeéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba kredito
jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi blti ne maZesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir atsakyti uZ Sio turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priZiGrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo proceddrose;

3.2.17. Ne véliau kaip pries 10 dieny praneSti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procedura.

3.2.18. Atsakyti uzZ statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priZiGrétoja ir informuoti Rangovg apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokeéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medZiagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimg / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti i3
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius déel UZsakovo kalteés.

4, Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. | Sutarties kaing turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos iSlaidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties kaing

privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bti numatyta, kad Rangovas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima. Jei Rangovas per $§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas
atsisaké sudaryti Sutart;.
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5.2. Sutarties jvykdyma uZtikrinanciame dokumente turi bati nurodyta / numatyta, kad uztikrinimg teikianti
jstaiga neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja sumoketi pagal garantija ar laidavimo rastg / liudijimg UZsakovui
priklausancig sumg numatytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1. p.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés paZeidus Sutart;.

5.4. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo
silloma Sutarties jvykdymo uZtikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta
pacia valiuta, kokia atliekami mokeéjimai.

5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.6. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uZtikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZzinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su prierasuy,
patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal
garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.9. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 3ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u? Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta del
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti
kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles.

7.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleid?iama nuo atsakomybés tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui.

7.3. Sutarties nejvykdZiusi Salis privalo pranedti kitai Saliai apie nenugalimos jégos atsiradima bei jos jtaka
Sutarties jvykdymui. Jeigu 3io praneimo kita Salis negauna per protinga laika, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, tai pastaroji Salis privalo
atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius. Sios nuostatos neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma.

7.4. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranegimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiuntia
prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig 3i patyré dél laiku nepateikto prane$imo
arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.
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8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. 3aliy pareigkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir$ija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jg saistan&iy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i¥ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
trecCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie3as informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei
Pirkéjas paZeidZzia mokejimo terminus ir informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidZzia Darby atlikimo
terminus.

11. Darby atlikimo garantijos

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uZbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant tyCia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo bati naudojamas deél nustatyty defekty,
uZ kuriuos atsako rangovas.

11.7. UZsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi bati pasalinti
anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo IéSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aikiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai ratiska
prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianciy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paai$kinimus, kopijas. | pateiktg prayma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
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Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, 3ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Sutarties vykdymas gali bti sustabdytas:

14.1.1. dél padaryty esminiy Rangovo klaidy ir / ar Sutarties pazeidimy. Esminé klaidomis ir / ar paZeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte;

14.1.2. dél papildomy archeologiniy tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

14.1.3. dél papildomy projektiniy paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta);

14.1.4. kai véluojama perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

14.1.5. dél treciyjy saliy jtakos;

14.1.6. dél sustabdyto ir / ar trikstamo finansavimo;

14.1.7. kai batinas papildomas laikas jvykdyti papildomg viesajj pirkima;

14.1.8. kai laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

14.1.9. dél bet kokio nenumatomo gamtos jegy veikimo, kurio joks patyres tiekéjas nebuty galéjes tikétis;

14.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurty bet kuris
tiekéjas.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezasciy, nurodyty Sutarties bendryjy sglygy 14.1.1. punkte, UZsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (Zidréti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsnj).

15. Sutarties paZeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj. Vienai Saliai
paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo bldais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose;

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy sglygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZasciy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia Sutartj be svarbiy priezasciy, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi iSskaiciuojant juos
i$ Rangovui mokeétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uZtikrinimga. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

16.3. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatytg protingg terming nepa3alino atlikty darby trakumuy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeitia esamg subrangova (subrangovus) paZeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka.

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktdra — juridinis statusas, pobadis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.
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16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, UZsakovas apie
Sutarties nutraukima privalo i$ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, k3 jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu
grazina UZsakovui visg tai, kg buvo i$ pastarojo gaves. Kai graZzinimas natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
neprieStarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy treciyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendryjy sglygy 16.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi isskai¢iuojant juos i Rangovui mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateiktg uztikrinima.

16.7. Kai UZsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy sglygy 16.3
punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
UZsakovas rastu praneSa Rangovui pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin€y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar&iai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendfiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tretiajai $aliai be
igankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas kiekvienos Salies
tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny fiziniais arba elektroniniais parasais.




1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

ESAMA SITUACIJA
1. V03 TR-389 yra 2 vnt. 6/0,4 kV alyviniy transformatoriy T1 ir T2. Jy galingumas yra po 250 kVA kiekvienas. 6
kV skirstykloje jrengti vidutinés jtampos jungtuvai BIIMII-10 tipo. Viso 7 vnt. TR-389 uZmaitinta dviem vidutinés jtampos
kabeliais AAB-10 3x95. Vienas jy j TR-388 950 m ilgio, kitas j TR-281 720 m ilgio.

2. 1§ TR-389 0,4 kV skirstyklos uZmaitinta 5 drenos:
® Drena Nr.6 u¥maitinta suporintu kabeliu AASB 3x95 trasos ilgis 550 m, drenos skaiiuojama galia yra 35 kW.
® Drena Nr.7 uZmaitinta suporintu kabeliu AASB 3x95 trasos ilgis 310 m, drenos skaiciuojama galia yra 35 kW.
® Drena Nr.8 ufmaitinta suporintu kabeliu AASB 3x95 trasos ilgis 70 m, drenos skaitiuojama galia yra 35 kW.
® Drena Nr.9 uZmaitinta suporintu kabeliu AASB 3x95 trasos ilgis 390 m, drenos skaitiuojama galia yra 35 kW.
® Drena Nr.10 uZmaitinta suporintu kabeliu AASB 3x95 trasos ilgis 660 m, drenos skaiciuojama galia yra 35 kW.

3. V03 bendra 6 kV elektros tinklo maitinimo schema (zr. priedas Nr.1) ir TR-389 elektros vienlinijinés schemos

pridedamos.(Zr. priedas Nr.2)

DARBUY SPECIFIKACIJA

Suprojektuoti naujg MT-389 6/0,4 kV pastatg modulinio tipo su visa reikalinga jranga (nauji jégos
transformatoriai, jungtuvai, skyrikliai ir 0,4 kV jégos jrenginiai su naujais jégy kabeliy prijunginiais). Sprendinius suderinti
su AB ,Klaipédos vanduo®.

Zr. pav. Nr.1 arba lygiavertis

Pastato charakteristikos:.

Skirta naudoti: lauke (IP 44 arba aukstesné),

Gaminio antikoroziné danga: miltelinis daZzymas.

Aplinkos temperatura: -35...+35° C

Santykiné oro drégmé: < 95%

Pastatymas virs jaros lygio: < 1000 m

Gabaritiniai matmenys: pagal techninés specifikacijos poreikius iSpildant jégos jrenginius.

ISpildymas: pagal techninius reikalavimus, jvertinti rangovui.



Pav. Nr.1 Modulinés MT pastato pavyzdys.

Naujos MT-389 6/0,4 kV pastatas turi bati padalintas j tris skyrius:

® Pirmame skyriuje projektuoti transformatoriy skyrius, kuriame numatyta vieta dvejiems 6 kV/0,4 kV
transformatoriams T1 ir T2. Projektuojami transformatoriai turi bati 6/0,4 kV, 250 kVA galios alyviniai, pritaikyti tokio
tipo MT pastotéms.

® Antrame skyriuje projektuoti 6kV skirstyklg, kurioje turi bati vidutinés jtampos linijiniai galios skyrikliai 630 A —
2 vnt. skirti linijoms i§ TR-281 ir i§ TR-388 komutuoti. Linijoms suZieduoti turi bati sekcijinis galios skyriklis 630 A — 1 vnt.
Transformatoriams T1 ir T2 iSjungti projektuoti galios skyriklius 630 A, viso 2 vnt, apsaugotus saugikliais 20-25A.
Transformatoriams T1 ir T2 pajungimui i$ galios skyrikliy narveliy suprojektuoti 6kV jégos kabelius, viso 2 vnt. IS T1 ir T2
0,4 kV jégos paskirstymo tinklo pajungimui suprojektuoti 0,4 kV jégos tinklo kabelius, viso 2 vnt.

® Treciame skyriuje suprojektuoti 0,4 kV skirstyklg, kurioje numatyta vieta skydo JPS pastatymui. Skydas JPS bus
perkeltas i$ senos TR-389 0,4 kV skirstyklos. Nesant galimybei perkelti 0,4 kV JPS i§ senos TR j naujg MT, reikia
suprojektuoti naujg 0,4 kV JPS skyda, analogiskg senos TR-389 0,4 kV JPS skydui su visa technine jranga t.y. duomeny
perdavimas j SCADA, AR|J, jvady tinklo analizatoriais, dreny nuo Nr.6 iki Nr.10 pajungimg j paskirstymo skydg per
suporintus jégos kabelius i$ skirtingy sekcijy.

4. Vidutinés jtampos kabeliams padaryti pereinamasias movas j sauso tipo kabelius ir pajungti naujos
skirstyklos vidutinés jtampos atitinkamus narvelius, viso 2 vnt. kabeliy.

5.  Naujos MT-389 6 kV vidutinés jtampos jégos jrenginiy pajungima i¥pildyti orientuojantis j senos TR-389 6 kV
jégos pajungimo ispildyma. Vienlinijiné schema pridedama. (Zr. priedas Nr.1)

6. Dreny jégos kabelius pailginti prijungiant naujus kabelius jungiamaja mova ir pajungti j jégos paskirstymo
skyda JPS. Drenos Nr.6 jégos tinklas pajungtas suporintu kabeliu AAB, kabelis kuris buvo pajungtas i§ TR-389 2QF1 yra
bloga izoliacijos varZa todél eksploatacijai netinkamas, reikia rasti gedimo vietg ir suremontuoti.

7.  Naujos MT-389 0,4 kV dreny jégos pajungima i$pildyti orientuojantis j senos TR-389 0,4 kV jégos pajungimo
iSpildyma. Vienlinijiné schema pridedama. (Zr. priedas Nr.2)

8. Darbus atlikti nenutraukiant esamos vandenvietés dreny nuo Nr.6 iki Nr.10 technologijos darbo.



9.

Paruosti naujos MT 6/0,4kV skirstyklos vienlinijine schema, kurioje baty esama skirstykla su naujais jégos

transformatoriais, jungtuvais, skyrikliais ir 0,4 kV jégos jrenginiais su naujais jégy kabeliy prijunginiais. Schemg pateikti

patvirtinimui iki atliekant darbus.

10.

Panaikinti TR-389 jranga: narvelius Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transformatorius T1 ir T2. Visg jrangg demontuoti.

Demontuotg jrangg iSsiveZa arba utilizuoja Rangovas. TR-389 0,4 kV jégos paskirstymo skyda demontuoti ir perkelti j

naujg MT-389 0,4 kV skirstyklg. Nepavykus pritaikyti JPS demontuoti ir grazinti j AB ,Klaipédos vanduo” energetikos

skyriaus elektros cecha.

1.

dienos.

12.

Naujos MT-389 projektavimo ir pristatymo darbus atlikti per 3 (tris) ménesius nuo sutarties jsigaliojimo

Naujos MT-389 pastato ir techniniy jrenginiy atitikties deklaracijy ir techninés dokumentacijos pateikimas.

Vienlinijinés schemos sudarymas ir pateikimas.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Naujos MT-389 kabeliy izoliacijos varzos protokoly surasymas ir techninés dokumentacijos pateikimas.
Kabeliy trasy, jungiamyjy movy geodezinis priris§imas/nuzymeéjimas.

Gerbvio atstatymas.

Tiekéjas pries pradédamas darbus su UZsakovu suderina darbus atliksiancio personalo sarasg.

Tiekéjas privalo pats apsirtpinti darbo priemonémis, medZiagomis ir jrenginiais darby atlikimui.

Pateikti uZsakovui visy komplektuojanciy daliy dokumentus, jrodancius atitikimg techniniams

reikalavimams.

19.

Darbus priduoti VERT.

Visos medZiagos turi blti nenaudotos, kokybiskos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietg

ir aplinka. Tiekéjas turi uZtikrinti saugy darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei darbo higienos salygas darbo

vietoje.
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