



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1129

UAB "TELŠIŲ KELIAI"

Įmonės kodas: 180200843

Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. kovo 27 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spssc.lt](http://www.spssc.lt)

01909

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2021-09-20 Nr. 573676

Tiekėjo pavadinimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "TELŠIŲ KELIAI"</b>
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	<b>844469250</b>
faksas	<b>844469261</b>
mobilusis telefonas	<b>868780970</b>
elektroninio pašto adresas	<b>tkeliai@tkeliai.lt</b>
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<b><u>Juridinių asmenų registras:</u></b>	
kodas	<b>180200843</b>
teisinė forma	<b>Uždaroji akcinė bendrovė</b>
teisinis statusas	<b>Teisinis statusas neįregistruotas</b>
buveinė (adresas)	<b>Telšiai, Mažeikių g. 18</b>
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	<b>ARNAS KNYSTAUTAS</b>
įregistravimo data	<b>1992-07-17</b>
<b><u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u></b>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	<b>Atsiskaitęs</b>
Duomenų suformavimo data	<b>2021-09-20</b>
<b><u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u></b>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	<b>Neįsiskolinęs</b>
Duomenų suformavimo data	<b>2021-09-16</b>
<b><u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u></b>	
duomenys apie tiekėją	<b>Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "TELŠIŲ KELIAI", kodas 180200843, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.</b>
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

Duomenų suformavimo data **2021-09-17**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų  
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus  
Vyriausioji registratorė

DALIA KLEMANSKAITĖ

A. V.



UAB „Telšių keliai“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. [tkeliai@tkeliai.lt](mailto:tkeliai@tkeliai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

---

Perkančiajai organizacijai

2021 10 26

### **DĖL VALDYBOS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS**

Patvirtiname, kad UAB „Telšių keliai“ nėra sudaryta valdyba ir stebėtojų taryba.

#### **Priedama:**

- VĮ „Registrų centras“ LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas – 5 lapai.

Direktorius

Arnas Knystautas

# LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2021-02-18 13:22:12

## 1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "TELŠIŲ KELIAI"  
Kodas: 180200843  
Buvęs kodas: 8020084  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas  
Buveinės adresas: Telšiai, Mažeikių g. 18  
NTR objekto kodas: 7897-2005-0019  
Įregistravimo data: 1992-07-17  
Versija: 31 (2021-01-29)  
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

## 2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

## 3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 639345.60 Eur  
Akcijų skaičius: 2204640 vnt.  
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 2204640 vnt.  
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 0.29 Eur

## 4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Savo veikla siekti pelno ir vykdyti ekonominę veiklą, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

## 5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas  
Registruota: Nuo 1992-07-17  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.39  
5.2. Vadovas  
Registruota: Nuo 1992-07-17  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.25, 14.39, 14.40  
5.2.1. Asmuo: ARNAS KNYSTAUTAS, a.k. [redacted], direktorius  
Paskyrimo (išrinkimo) data 2021-01-29  
Registruota: Nuo 2021-01-29  
[redacted]  
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

## 6. Dalyviai: įrašų nėra

## 7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas  
Registruota: Nuo 2006-05-10  
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.12, 14.28

## 8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

## 9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01  
Finansinių metų pabaiga: 12-31

## 10. Žymos: įrašų nėra

## 11. Bankrotas: įrašų nėra

## 12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

## 13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31  
Pateikimo data: 2020-05-19  
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

## 14. Dokumentai:

14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E

- Dokumento data: 2021-01-29  
Gautas 2021-01-29, įregistruotas 2021-01-29
- 14.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2021-01-28, Nr. 65  
Gautas 2021-01-29, įregistruotas 2021-01-29  
Aprašymas: visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
- 14.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas  
Dokumento data: 2020-06-15  
Įregistruotas 2020-06-15
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2020-04-29, Nr. 000584400045  
Gautas 2020-05-19, įregistruotas 2020-05-19  
Aprašymas: 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.5. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2020-01-08, Nr. 718158  
Gautas 2020-01-08, įregistruotas 2020-01-08
- 14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2019-04-30, Nr. 000584400044  
Gautas 2019-05-08, įregistruotas 2019-05-08  
Aprašymas: 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.7. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2018-04-20, Nr. 000584400043  
Gautas 2018-05-28, įregistruotas 2018-05-28  
Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.8. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą  
Dokumento teikėjas: Lietuvos transporto saugos administracija, JA k. 188647255  
Dokumento data: 2017-12-01, Nr. LIC-006078-SL  
Gautas 2017-12-01, įregistruotas 2017-12-04
- 14.9. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2017-10-16, Nr. 543481  
Gautas 2017-10-16, įregistruotas 2017-10-16
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2017-04-28, Nr. 000584400042  
Gautas 2017-05-26, įregistruotas 2017-05-26  
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2016-03-31, Nr. 000584400038  
Gautas 2016-05-31, įregistruotas 2016-05-31  
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E  
Dokumento data: 2016-02-11  
Gautas 2016-02-11, įregistruotas 2016-02-12
- 14.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2016-02-10  
Gautas 2016-02-11, įregistruotas 2016-02-12
- 14.14. Įstatai  
Dokumento data: 2016-02-10  
Gautas 2016-02-11, įregistruotas 2016-02-12

- 4.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000584400037  
Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29  
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000584400036  
Gautas 2014-07-07, įregistruotas 2014-07-07  
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000584400034  
Gautas 2013-11-27, įregistruotas 2013-11-27  
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000584400031  
Gautas 2012-05-31, įregistruotas 2012-05-31  
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2011-04-08, Nr. 000584400030  
Gautas 2011-05-30, įregistruotas 2011-05-30  
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.20. Akcininkų sąrašas  
Dokumento data: 2010-09-28  
Gautas 2010-09-28, įregistruotas 2010-09-28
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2010-04-16, Nr. 000584400029  
Gautas 2010-05-21, įregistruotas 2010-05-21  
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2009-04-28, Nr. 000584400028  
Gautas 2009-05-26, įregistruotas 2009-05-26  
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2007-04-24, Nr. 000584400024  
Gautas 2008-05-13, įregistruotas 2008-05-13  
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2008-04-24, Nr. 000584400023  
Gautas 2008-05-13, įregistruotas 2008-05-13  
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.25. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2006-11-09, Nr. 1888  
Gautas 2006-11-09, įregistruotas 2006-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų pakeitimo
- 14.26. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas  
Dokumento data: 2006-05-15  
Gautas 2006-11-09, įregistruotas 2006-11-09
- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2006-03-31, Nr. 000584400017

- Gautas 2006-05-16, įregistruotas 2006-05-16**  
**Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita**
- 14.28. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**  
**Dokumento data: 2006-05-05, Nr. 725**  
**Gautas 2006-05-09, įregistruotas 2006-05-10**  
**Notaro žyma: Telšių rajono 3-as notaro biuras, not. GEDIMINAS PERMINAS, Reg. Nr. T3GP-3414, notarinio veiksmo atlikimo data 2006-05-05**  
**Aprašymas: Įstatų nauja redakcija**
- 14.29. **Įstatų pakeitimai**  
**Dokumento data: 2006-03-31**  
**Gautas 2006-05-09, įregistruotas 2006-05-10**
- 14.30. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas**  
**Dokumento data: 2006-03-31**  
**Gautas 2006-05-09, įregistruotas 2006-05-10**  
**Aprašymas: Įstatų nauja redakcija**
- 14.31. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**  
**Dokumento teikėjas: Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, JA k. 188709130**  
**Dokumento data: 2005-10-05, Nr. 000127**  
**Gautas 2005-10-14, įregistruotas 2005-10-14**
- 14.32. **Prašymas**  
**Dokumento data: 2005-09-19**  
**Gautas 2005-09-19, įregistruotas 2005-09-19**
- 14.33. **Registravimo pažymėjimo originalas**  
**Dokumento data: 1999-10-12**  
**Gautas 2005-09-19, įregistruotas 2005-09-19**
- 14.34. **Įstatai**  
**Dokumento data: 2006-03-31**  
**Gautas 2005-05-09, įregistruotas 2005-05-10**
- 14.35. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**  
**Dokumento data: 2005-04-12**  
**Įregistruotas 2005-04-12**
- 14.36. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**  
**Dokumento data: 2003-12-31**  
**Įregistruotas 2004-03-09**
- 14.37. **Įstatų pakeitimai**  
**Dokumento data: 1999-10-12**  
**Gautas 1999-10-12, įregistruotas 1999-10-12**
- 14.38. **Prašymas**  
**Dokumento data: 1992-07-17**  
**Gautas 1992-07-17, įregistruotas 1992-07-17**
- 14.39. **Įstatai**  
**Dokumento data: 1992-07-17**  
**Gautas 1992-07-17, įregistruotas 1992-07-17**
- 14.40. **Steigiamojo susirinkimo protokolas**  
**Dokumento data: 1992-06-12**  
**Gautas 1992-07-17, įregistruotas 1992-07-17**

---

**15. Kita informacija: įrašų nėra**

**16. Kontaktinė informacija:**

Telefono numeris: **844469250**  
Faksas: **844469261**  
Mobilusis telefonas: **868780970**  
Elektroninio pašto adresas: **tkeliai@tkeliai.lt**



išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Telšių klientų aptarnavimo

Grupės vadovė

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ IR (AR) VYKDOMŲ SUTARČIŲ (DARBŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Dalyvavimo įvykdytoje sutartyje dalis, ir (ar) vykdomoje sutartyje atliktų darbų dalis (Eur be PVM)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6
1	Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai - Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai (Statinio rekonstravimas)	497 755,78	2017 11 23 - 2019 06 10	B kategorijos gatvė, važiuojamosios dalies plotis 7,0 m, pėsčiųjų-dviračių takai lygiagrečiai gatvės 2,5 m pločio (1,0 m juosta dviračiniams ir 1,5 m juosta pėstiesiems)	Telšių rajono savivaldybės administracija Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Norkus Tel. Nr. (8 444) 51269, El. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt
2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai - Alsėdžiai - Barstyčiai - Skuodas 0,00-1,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką (Statinio rekonstravimas)	503 733,33	2017 12 20 - 2019 02 07		Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Vitkutė - Paulionienė Tel. Nr. (8 5) 232 9606 El. p. jurate.vitkute@lakd.lt
3	Projekto "Telšių miesto Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1/762-5728) kapitalinis remontas" darbai (Statinio kapitalinis remontas)	820 819,99	2019 05 03 - 2020 12 22	C1 kategorijos gatvė, važiuojamosios dalies plotis 6,5 m, gatvės ilgis - 906 m, pėsčiųjų ir dviračių takai lygiagrečiai gatvės 2,5 m pločio	Telšių rajono savivaldybės administracija Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Norkus Tel. Nr. (8 444) 51269, El. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt
4	S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbai (Naujo statinio statyba)	624 306,85	2019 07 31 - 2020 10 26	C1 kategorijos gatvė, važiuojamosios dalies plotis 6,0-7,0 m, gatvės ilgis - 408 m	Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis patarėjas Giedrius Ramonas giedrus.ramonas@palanga.lt
	IŠ VISO:	2 446 615,95			

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, ši priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 3 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekiejas, vertė.
3. Lentelės 5 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos ar (ir) vykdomos sutartys (darbai) miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiavertiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos įvykdytos sutartys (darbai), kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkancioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Direktorius

(įgaliojato asmens pareigos)

Arnas Knystautas

(vardas ir pavardė)

(parašas)



UAB „Telšių keliai“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. [tkeliai@tkeliai.lt](mailto:tkeliai@tkeliai.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

Perkančiajai organizacijai

## DEKLARACIJA

2021-10-26

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Arnas Knystautas, tvirtinu, kad UAB „Telšių keliai“, vykdydama:

- 2017 11 23 pasirašytą sutartį Nr. S-14569 „*Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai – Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai*“, savo jėgomis atliko darbų už 497 755,78 Eur be PVM;
- 2017 12 07 pasirašytą sutartį Nr. S-719 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai – Alsėdžiai – Barstyčiai – Skuodas 0,0-1,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką*“, savo jėgomis atliko darbų už 503 733,33 Eur be PVM;
- 2019 05 03 pasirašytą sutartį Nr. S-16297 „*Projekto “Telšių miesto Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas” darbai*“, savo jėgomis atliko darbų už 820 819,99 Eur be PVM;
- 2019 07 31 pasirašytą sutartį Nr. 17-R „*S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbai*“, savo jėgomis atliko darbų už 624 306,85 Eur be PVM.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Arnas Knystautas

(Vardas ir pavardė)



## TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,  
Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. [info@telsiai.lt](mailto:info@telsiai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299.

UAB „Telšių keliai“  
direktoriui  
el. p. [tkeliai@tkeliai.lt](mailto:tkeliai@tkeliai.lt)

2020-04-15 Nr. *R7-855*

### DĖL PAŽYMOŠ APİE SĖKMINGAI ĮGYVENDINTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Telšių keliai“ sėkmingai įvykdė 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. pasirašytą sutartį Nr. S-14569 „Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.161 Telšiai – Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai (Ypatingas statinys)”

Telšių rajono savivaldybės administracija patvirtina, kad Rangovas darbus atliko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbų atlikimą. Darbai buvo vykdomi tinkamai ir užbaigti laiku.

Atliktų darbų vertė – 502 195,45 Eur be PVM (607 656,49 Eur su PVM).

Atliktų darbų pradžia – 2017 m. lapkričio mėn. 23 d., pabaiga – 2019 m. birželio mėn. 10 d.

Administracijos direktorius

Imantas Motiejūnas


ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Mindaugas Norkus, tel. (8 444) 51269, faks. (8 444) 52229, el. p. [mindaugas.norkus@telsiai.lt](mailto:mindaugas.norkus@telsiai.lt)

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

TELŠIŲ MIESTO SEDOS GATVĖS REKONSTRAVIMO TECHINIS  
DARBO PROJEKTAS (I ETAPAS)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b> <b>Gatvės</b> <b>1. Gatvė (Sedos g.)</b> 1.1. kategorija 1.2. ilgis 1.3. važiuojamosios dalies plotis 1.4. eismo juostų skaičius 1.5. eismo juostos plotis <b>2. Pėsčiųjų - dviračių takas</b> 2.1. ilgis 2.2. važiuojamosios dalies plotis 2.3. eismo juostų skaičius 2.4. eismo juostos plotis	   km m vnt. m  km m vnt. m	   0,449 7,0 2,0 3,5  0,435 2,5 2,0 1,25	
2	<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>  <b>Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas</b> 1. inžinerinių tinklų ilgis 2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	  m vnt.; mm <sup>2</sup>	  1240 4x25	
3	<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>  <b>Elektroninių ryšių dalis. Telekomunikacijos</b> 1. inžinerinių tinklų ilgis 2. vamzdžio skersmuo	  m mm	  117 110	

0	2017	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL PATV DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139-321, Vilnius Tel. (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Telšių miesto Sedos gatvės rekonstravimo techninis darbo projektas (I etapas)	
26495	SPV	Marius Noreika	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LADA
			Bendroji dalis	0
			Bendrieji statinio rodikliai	
KALBOS TRUMP LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
			AT-16S-959-TDP-BD.BSR	1 2



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Telšių keliai“

Į 2019-06-18

Nr. (7.2 E)2E-

Nr. TKS-97

**DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES (NR. S-719)**

Patvirtiname, kad UAB „Telšių keliai“ įvykdė 2017 m. gruodžio 07 d. pasirašytą sutartį Nr. S-719 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas 0,0-1,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką*“.

Atliktų darbų ir suteiktų paslaugų vertė – 514509,61 Eur be PVM (622556,63 Eur su PVM).

Sutarties įgyvendinimui buvo pasitelkti subrangovai UAB „Komtela“ ir IĮ „Geolinija“.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2018 m. gruodžio 20 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Direktoriaus pavaduotojas

Remigijus Lipkevičius

V.Samuchovas, tel. (8 5) 232 9729, el. p. viktoras.samuchovas@lakd.lt







VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA  
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_.

Telšių rajono sav.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

**Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)**

Paskirtis Kelių (Susisiekimo komunikacijos)

Pavadinimas Kelias Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 4400-4157-6958

Žemės sklypo kad. Nr. 4400/4270:0796

Adresas (-ai) Telšių rajono sav., Telšių r. sav. teritorija

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "TELŠIŲ KELIAI", 180200843

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1129, galioja nuo 2014-03-27, galioja iki Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. arnas@tkeliai.lt, tel. Nėra, mob. tel. 862014884, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Arnas Knystautas, Nėra

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 32432, galioja nuo 2018-04-30, galioja iki Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. arnas@tkeliai.lt, tel. Nėra, mob. tel. 862014884, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Gediminas Januška, Nėra

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 20271, galioja nuo 2012-10-31, galioja iki Nėra**Kontaktinė informacija**El. p. [gediminas.januska@problematika.lt](mailto:gediminas.januska@problematika.lt), tel. Nėra, mob. tel. 869965054, faks. Nėra**DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ**Pavadinimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas 0,0-1,90km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektasParengimo metai 2016, numeris 0260-04▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 188710638**Kontaktinė informacija**El. p. [lakd@lakd.lt](mailto:lakd@lakd.lt), tel. Nėra, mob. tel. 82014884, faks. Nėra.▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Plentprojektas“, 300715445**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas NėraNumeris NėraGalioja nuo Nėra Galioja iki Nėra**Kontaktinė informacija**El. p. [bendras@plentprojektas.lt](mailto:bendras@plentprojektas.lt), tel. Nėra, mob. tel. 861484806, faks. Nėra▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Andrius Sirtautas, Nėra**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 27484Galioja nuo 2018-09-26 Galioja iki Nėra**Kontaktinė informacija**El. p. [andrius.sirtautas@plentprojektas.lt](mailto:andrius.sirtautas@plentprojektas.lt), tel. Nėra, mob. tel. 867701914, faks. Nėra▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**Nėra**DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAI) BENDRUOSIUS RODIKLIUS**



*Pastaba. Kiekvieno statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.*

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Kelias	m	1880	1894

## DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas  
Sudarymo data 2017-01-03, potvarkio Nr. P3-1

### Komisijos pirmininkas

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas  
(pareigos, vardas, pavardė)

### Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių vandenys"			
Telia Plungė Telšiai			
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos tinklų projektų valdymo skyrius			
Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyrius			
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas			
Telšių rajono savivaldybės administracija, Statybos poskyris			
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys			
Zemaitijos nacionalinio parko direkcija			

## STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

**Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai** (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (data \_\_\_\_\_; Nr. Nr. 0260-04, 7 bylos;).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).
3. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).
4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).
5. Sklypo geodezinės nuotraukos (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).
6. Statybos darbų perdavimo aktas (data \_\_\_\_\_; Nr. 2018-12-20;).
7. Statybos darbų žurnalas (data \_\_\_\_\_; Nr. 3 vnt;).
8. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).
9. Statybą leidžiantis dokumentas (data \_\_\_\_\_; Nr. LRS-83-170524-00019).
10. Statybos produktų atitikties dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. 2 bylos;).
11. Statinių geodezinės nuotraukos (data \_\_\_\_\_; Nr. 1 byla;).

**Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) atitinka statinio projekto sprendinius.**

**Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai\*.**

*\* Pabraukti tinkamą.*

**Komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys**

*\*\*Irašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialinių darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto administratorius.*

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojai) nuolat saugoti

---

*Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data*

*Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais šios įstaigos viršininko pavaduotojui.*



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga. Žemaitės g. 14, LT- 87133 Telšiai.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299  
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel (8 444) 52 177, el. p. info@telsiai.lt.

UAB „Telšių keliai“  
direktoriui  
el. p. [tkeliai@tkeliai.lt](mailto:tkeliai@tkeliai.lt)

2021-08-20 Nr. R4-1685

**DĖL PAŽYMOŠ APİE SĖKMINGAI ATLIKTUS DARBUS**

Pažymime, kad UAB „Telšių keliai“ sėkmingai įvykdė 2019 m. gegužės mėn. 03 d. pasirašytą sutartį Nr. S-16297 **Projekto “Telšių miesto Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas” darbai.**

Statinio kategorija – ypatingas.

Iš viso atliktų darbų vertė – 820 819,99 Eur be PVM (993 192,19 Eur su PVM).

Darbų pradžia – 2019 m. gegužės mėn. 03 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio mėn. 22 d.


Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Tomas Katkus



# TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>I etapas</b>			
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės:</b>			
<b>1. Pėsčiųjų ir dviračių takas</b>			
1.1. Kategorija	-	E1	
1.2. Ilgis*	km	0,880	
1.3. Plotis	m	2,50	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4	
1.5. Eismo juostos plotis	m	0,6; 0,65	
<b>II etapas</b>			
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės:</b>			
<b>1. Tryškių gatvė:</b>			
1.1. Kategorija			Plotis tarp raudonųjų linijų – 20 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,906	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
<b>V. KITI STATINIAI</b>			
<b>2.1. Kitos paskirties statiniai: Automobilių stovėjimo aikštelė</b>			
2.1.1. Ilgis*	m	215,0	
2.1.2. Plotis*	m	8,25-10,35	
2.1.3. Bendras stovėjimo vietų skaičius	vnt.	63	

Pastaba: \*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

<b>UAB „URBAN LINE“</b> Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel. Nr.: 8 699 19380 Įmonės kodas: 300149157		Projekto pavadinimas: <b>TRYŠKIŲ GATVĖS ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS TELŠIŲ MIESTE, TELŠIŲ R. SAV. PROJEKTAS</b> Adresas: Tryškių g., Telšių m., Telšių r. sav.		
Atestato Nr.	PV	V. Aleksandrovas	2017	Dokumentas:
25326				<b>TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI</b>
Stedija	Statytojas	Žymuo		Laida
<b>TDP</b>	<b>TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA</b>	<b>UL-16-90-TDP-S-TPOR</b>		<b>0</b>
		Lapas	Lapų	
		1	1	



## PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g.112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,  
el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

UAB „Telšių keliai“  
El. p. tkeliai@tkeliai.lt

2020-10-30 Nr. (4.23)-23-3368

### PAŽYMA APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2020 m. spalio 29 d.  
Palanga

Pažymime, kad UAB „Telšių keliai“ sėkmingai įvykdė 2019 m. liepos 31 d. pasirašytą sutartį Nr. 17-R „**S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbai**“.

Statinio kategorija – ypatingas.

Iki 2020 m. spalio 26 d. rangovo atliktų darbų vertė – 624 306,85 Eur be PVM (755 441,29 Eur su PVM).

Darbų pradžia – 2019 m. liepos mėn. 31 d., pabaiga – darbai užbaigti.

Darbai, atlikti iki 2020 m. spalio 26 d. atitinka galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktore

Akvilė Kilijonienė

Originalas nebus siunčiamas

Giedrius Ramonas, tel. (8 460) 30 323, el.p.: giedrius.ramonas@palanga.lt





PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS  
DĖL S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS (NUO SPORTO GATVĖS IKI  
KLAIPĖDOS PLENTO) PALANGOJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO  
PATVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. A1-1120  
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, ir UAB „Darbasta“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. bendrosios ekspertizės aktu Nr. 18-259,

patvirtinu projektuotojo UAB „SRP projektas“ 2018 m. parengtą S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje techninį darbo projektą su šiais statinio rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
<b>1. Gatvė</b>			(S. Dariaus ir S. Girėno g.)
1.1. kategorija		CI	
1.2. ilgis*	km	0,408	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	6,00-7,00	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. eismo juostų plotis	m	3,00 – 3,50	
<b>2. Kiti transporto statiniai</b>			(Automobilių stovėjimo aikštelė)
2.1. plotas*	m <sup>2</sup>	1209	
<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>			
<b>1. Lauko nuotekų tinklai</b>			
1.1. ilgis*	m	310	
1.2. vamzdžio skersmuo	mm	200	
1.3. ilgis*	m	90	
1.4. vamzdžio skersmuo	mm	250	
<b>2. Lauko vandentiekio tinklai</b>			
2.1. ilgis*	m	75	
2.2. vamzdžio skersmuo	mm	110	

Kopija įteikta

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.3. ilgis*	m	375	
2.4. vamzdžio skersmuo	mm	200	
3. Gatvės apšvietimo tinklai			
3.1. Inžinerinių tinklų ilgis	m	1159	
3.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt./mm <sup>2</sup>	3x1,5 5x16	

Direktoriaus pavaduotoja,  
pavaduojanti Direktorių



Violeta Staskonienė

*Kopija tura*

2018 m. 08 29 d.  
I. Vaidutis