



PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS KAUNO M. STATYBOS DARBŲ PASIŪLYMO RAŠTAS

PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Gensera“	Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Partneris 1*	UAB „Eigesa“	Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių (veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbai (Darbų dalis (%), jei žinoma)***
Subrangovas 1**	MB „Palaimos projektai“	Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, LT-19201 Širvintų r.	Projektavimo darbai ~2%
Subrangovas 2	Nežinoma	-	Geodeziniai/kadastriniai matavimai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų (ar darbų). Šioje lentelėje nurodomi ir tiekėjo numatomi pasitelkti specialistai, kurie nėra tiekėjo (ar jo subrangovo) darbuotojai ir neketinama jų įdarbinti.

*** Turi būti nurodomi ir tie darbai kuriems subrangovus numatoma pasitelkti vėliau, ir pasiūlymo pateikimo metu jie nėra žinomi.

ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Mantas Stanislauskas
Adresas	Naujoji Uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda
Telefonas	
Faksas	
El. paštas	

SIŪLOMŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SUMA (PASIŪLYMO KAINA)

Eil. Nr.	Darbų / paslaugų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1	Projektavimo paslaugos ir statybos rangos darbai (Perkeliama Žiniaraščio Nr. 1 ir Žiniaraščio Nr. 2 bendra įkainių suma)	1	Komplektas	15 986 600,00	19 343 786,00

Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **15 986 600 eurų, 00 ct** (penkiolika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų, 00 ct) .

PVM yra: **3 357 186 eurų, 00 ct** (trys milijonai trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct.)

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **19 343 786 eurų, 00 ct** (devyniolika milijonų trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct).





Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

SUTARČIAI PRISKIRTIEMS DARBUOTOJAMS NUMATOMO MOKĖTI DARBO UŽMOKEŠČIO MEDIANA: 2 001 eurų, 00 ct (du tūkstančiai vienas euras, 00 ct).

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2021 m. vasario mėn. 21 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 533942 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos plėtos Kauno m. statybos darbų bei ištaisyti defektus.

3 Pasiūlymas galioja 120 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimą už 140 000,00 Eur.

4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 5 % priimtos sutarties įkainių sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami UAB „Gensera“ šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

7 Mums žinoma, kad jeigu perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

8 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad perkantysis subjektas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas konfidencialus
1.	Pasiūlymo priedas	Ne
2.	02 Igaliojimas	Ne
3.	03 EBVPD Gensera	Ne
4.	03.1 EBVPD Eigesa	Ne
5.	03.2 EBVPD + ket. pr. MB Palaimos projektai	Ne
6.	04 JVS (konfidencialu)	Taip
7.	05 Darbuotoju uzmokescio pazyma (konfidencialu)	Taip
8.	06 IV sk. Priedas Nr 1 Raudonas FIDIC MF (konfidencialu)	Taip
9.	06.1 IV sk. Priedas Nr 2 Geltonas FIDIC MF (konfidencialu)	Taip
10.	07 Programa + mokejimo grafikas (konfidencialu)	Taip
11.	08 Techninis pasiulymas (konfidencialu)	Taip
12.	08.1 ES sertifikatai + sandeliavimo instrukcijos (konfidencialu)	Taip
13.	08.2 Zemes darbu TK (konfidencialu)	Taip
14.	08.3 Elektros darbu TK (konfidencialu)	Taip
15.	08.4 Darbu saugos planas (konfidencialu)	Taip
16.	08.5 Projektu programa (konfidencialu)	Taip
17.	09 PGU	Ne

UAB "Gensera"
Naujoji Uosto g. 11
LT – 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+ 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100606916
Banko kodas: 73000





Projektų vadovas, Mantas Stanislauskas



UAB "Gensera"
Naujoji Uosto g. 11
LT – 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+ 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100606916
Banko kodas: 73000



PASIŪLYMO PRIEDAS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS KAUNO M. STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Perkantysis subjektas	1.1.2.11	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, Lietuva Telefonas (8 5) 272 5758; El. Paštas info@apva.lt
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Gensera“ Naujoji Uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda Tel./faks. (846) 416 188 info@gensera.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	
Inžinierius	1.1.2.4	Inžinierius parenkamas viešųjų pirkimų būdu.
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	18 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	60 dienų
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba



Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 3 mėn.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,1% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Trys
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Projektų vadovas, Mantas Stanislauskas

