
LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR DRENAŽO TINKLŲ 
SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO  PARENGIMO

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIS

2021 m.  rugpjūčio      d. Nr. 85-ST2-
Tauragė

Tauragės  apskrities  vyriausiasis  policijos  komisariatas  (toliau  –  Pirkėjas),  atstovaujamas  viršininko
Mariaus Draudvilos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

 UAB „Nemuno deltos projektai”, atstovaujama direktoriaus Antano Čepio, veikiančios pagal bendrovės
įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos
būdu  atlikto  viešojo  pirkimo  lietaus nuotekų  šalinimo  tinklų  ir  drenažo  tinklų,  Šilalėje,  Struikų  g.  5,
supaprastinto statybos projekto parengimo sąlygomis,

sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties  dalykas  yra  lietaus  nuotekų  šalinimo  tinklų  ir  drenažo  tinklų,  Šilalėje,  Struikų  g.  5,
supaprastinto statybos projekto parengimas  (toliau – Paslaugos). Teikiamų paslaugų apimtis, kokybė bei kiti
paslaugoms keliami reikalavimai apibrėžti tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas).

1.2. Paslaugų BVPŽ kodas – 79421200-3.
1.3. Paslaugų teikimo vieta –  Struikų g. 5, Šilalė.
1.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo trukmė  – 3 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 
Tiekėjo  prievolių  įvykdymo  terminas  gali  būti  pratęstas  Pirkėjo  ir  Tiekėjo  rašytiniu  susitarimu  ne

ilgesniam kaip 30 k. d.  laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir turi
įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir
(arba) 3)  Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4)
atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir
kurie sukelti ir  priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo
būtinybė atsirado dėl  kitų  aplinkybių,  kurių kiekviena Sutarties Šalis,  būdama protinga ir  apdairi  negalėjo
numatyti.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina -  3835,70,00 Eur su PVM.
2.3. Sutarties kainą sudaro:

Eil
. 
Nr.

Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Kaina
(be PVM)

Bendra kaina
(be PVM)

1 2 3 4 5
1. Lietaus  nuotekų  šalinimo

tinklų  ir  drenažo  tinklų,
Šilalėje,  Struikų  g.  5,
supaprastinto  statybos
projekto parengimas

Topografinio plano 
parengimas

1  370,00  370,00

Statinio projekto 
parengimas

1  2800,00  2800,00

Bendra sutarties kaina (be PVM)  3170,00
PVM 21 proc. suma:   665,70
Bendra sutarties kaina (su PVM)  3835,70

2.4. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Paslaugų kaina, visos Tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai.
Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.5.  Su  Tiekėju  už  laiku  ir  kokybiškai  suteiktas  paslaugas  bus  atsiskaitoma  ne  vėliau  kaip  per  30
(trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo  Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros
pateikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.6.  Paslaugų  perdavimas  ir  priėmimas  įforminamas  Paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktu,  kurie
pasirašomi  Tiekėjo  ir  Pirkėjo  įgaliotų  atstovų;  detali  paslaugų priėmimo –  perdavimo tvarka  aprašyta  šios
Sutarties III skyriuje.

2.7. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiamos
Tiekėjo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto  neatitinkančios
elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  E.  sąskaita
priemonėmis.  Sąskaita  –  faktūra  turi  būti  pateikiama ne  anksčiau  nei  abiejų  šalių  suderintas  ir  pasirašytas
priėmimo-perdavimo  aktas  be  trūkumų/pastabų  (t.y.  kai  pašalinti  visi  trūkumai  ar  pastabos,  nurodytos
ankstesniuose priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo).  

2.8. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko
sąskaitą.

2.9. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi.
2.10.  Pirkėjas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  galimybę,  vadovaudamasis  šiame

papunktyje  nustatyta  tvarka.  Subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  per  3  darbo  dienas
pateikia  prašymą Pirkėjui.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas   išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo
galimybe,  turi  būti  sudaroma trišalė  Pirkėjo,  Tiekėjo  ir  jo  subtiekėjo  sutartis,  kurioje  aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

III. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

3.1.  Suteiktų  paslaugų  kokybė  patikrinama  priėmimo-perdavimo  metu,  šalims  pasirašant  paslaugų
priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 2 priedą. Priėmimo-perdavimo akte turi būti
galimybė įrašyti paslaugų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su teikiamomis paslaugomis.

3.2.  Pirkėjas,  patikrinęs  ir  įsitikinęs,  kad  Paslaugos  atitinka  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatytus
reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktas Paslaugas ir pasirašyti Paslaugų
priėmimo-perdavimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų paslaugų kiekio ir (arba) kokybės
ir  (arba)  nustatomi  suteiktų  paslaugų  kokybės  trūkumai  ir  (arba)  neatitikimai  reikalavimams,  visi
neatitikimai/trūkumai  raštu  nurodomi  paslaugų  priėmimo–perdavimo  akte  ir  perdavimo–priėmimo  aktas
pasirašomas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, priėmimo–perdavimo akte nurodo
Tiekėjui protingą terminą pašalinti Paslaugų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus
per Pirkėjo nurodytą protingą terminą paslaugų trūkumus ar  neatitikimus,  numatytus   priėmimo–perdavimo
akte, Šalys pasirašo naują priėmimo–perdavimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti paslaugas bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir
Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų ar pastabų, išvardytų priėmimo–perdavimo akte, pašalinimo terminas  nėra
įskaičiuojami į bendrą sutartinių įsipareigojimų vykdymo  terminą, numatytą Sutarties 1.4 punkte.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie teiktinų Paslaugų eigą ir apimtis.
3.7.  Paslaugų  priėmimo–perdavimo  aktas  pasirašomas  2  (dviem)  vienodą  teisinę  galią  turinčiais

egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:
4.1.1. kokybiškai suteikti visas šioje sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais terminais ir

tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų
teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas
visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir normatyvais;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją
apie  bet  kokias  aplinkybes,  kurios  trukdo ar  gali  sutrukdyti  Tiekėjui  užbaigti  Paslaugų teikimą nustatytais
terminais arba gali turėti įtakos teikiamų Paslaugų apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų  iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, informuoti Pirkėją
apie ketinimą baigti teikti visas sutartyje numatytas paslaugas;
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4.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.5.  nenaudoti  Pirkėjo  Paslaugų  ženklų  ar  pavadinimo  jokioje  reklamoje,  leidiniuose  ar  kitur  be
išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.6.  užtikrinti,  kad  Sutarties  sudarymo  momentu  ir  visą  jos  galiojimo  laikotarpį  Paslaugas  teiktų
reikiamas  ir  optimalus  specialistų  skaičius  ir  Tiekėjo  specialistai  turėtų  reikiamą  kvalifikaciją  ir  patirtį,
nepriklausomai,  ar  buvo  keliami  kvalifikacijos  reikalavimai  pirkimo  dokumentuose,  reikalingas  norint
kokybiškai ir laiku teikti Paslaugas;

4.1.7. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
4.1.8. Pirkėjui nurodžius priėmimo–perdavimo akte suteiktų paslaugų trūkumus, neatitikimus, pastabas,

ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.9.  vykdant  Sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,  kreditinius  ir
debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas (jei sutartyje numatyti avansiniai mokėjimai) teikti naudojantis
informacinės  sistemos E.  sąskaita  priemonėmis.  Jei  informacinės  sistemos E.  sąskaita  funkcinės  galimybės
nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

4.1.10. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal
šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai
teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus
paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

                4.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:
 4.2.1. gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus

įsipareigojimus;
4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 2.10 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais

galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;
4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos  galiojančių teisės aktų numatytas teises.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja:
4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje

Sutartyje nustatyta tvarka;
4.3.2.  nedelsiant  pranešti  Tiekėjui  apie  Sutarties  sąlygų  pažeidimą,  kai  tik  toks  pažeidimas  yra

nustatomas;
4.3.3. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo

keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subteikėjų;
4.3.4. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;
4.4. Pirkėjas turi teisę:
4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų teikiamos paslaugos, prižiūrėti Paslaugų teikimą

bei teikti  pastabas dėl  jų teikimo, taip pat žodžiu ir  raštu nurodyti Tiekėjui teikiamų paslaugų trūkumus ar
neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis  10 proc. bauda nuo Sutarties kainos be
PVM .

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį ir (ar) ją nutraukus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį,
atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja
sumokėti  Sutarties  5.1  papunktyje  numatyto dydžio baudą.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą sumokėti  baudą,
Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo
vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. 

5.5. Netesybų sumokėjimas  nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus
tiesioginius nuostolius.  Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl
kitos  Šalies  netinkamo įsipareigojimų pagal  Sutartį  vykdymo ar  nevykdymo,  Tiekėjas  privalo kompensuoti
Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
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5.6. Nutraukus sutartį dėl Tiekėjo kaltės visais atvejais bauda skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos
be PVM.

VI. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI, DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios
atskleidimas prieštarautų informacijos  ir  duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės  aktams arba visuomenės
interesams,  pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį  tiekėjų
konkurencijai, skelbia viešai.

6.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
20 straipsniu.

6.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi
2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų
fizinių  asmenų  duomenų  tvarkymo  teisėtumas  grindžiamas  būtinybe  įvykdyti  Sutartį.  Šalys  įsipareigoja
tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie
bus  pasitelkti  Sutarčiai  vykdyti,  apie  tai,  kad  jų  asmens  duomenys  bus  Šalių  tvarkomi  Sutarties  vykdymo
tikslais.  Šalys  pažymi,  kad  fiziniai  asmenys,  kurie  yra  pasitelkti  Sutarčiai  su  Šalimis  vykdyti  ir  išvardyti
Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė
savo sutikimą.

VII. SUBTEIKĖJŲ  KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti,  Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui
pranešti  tuo  metu  žinomų subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Pirkėjas  taip  pat
reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Tiekėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie
tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo rašytinį sutikimą. Subteikėjas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subteikėjas  bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;
7.2.1. kai subteikėjas  dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su  tiekėju, subteikėjui

atsisakius teikti Paslaugas, išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali suteikti visų ar dalies
Sutartyje nurodytų Paslaugų.

7.3. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties 2 priede, pakeitimą,
prieš tai raštu informavus Pirkėją nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4.  Jei  subtiekėjui  pirkimo dokumentuose buvo keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba subtiekėjas
buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitiktį  pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis
atitinka  bent  vieną  pagal  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnį  nustatytą  pašalinimo  pagrindą,  Pirkėjas
reikalauja,  kad  Tiekėjas  per  Pirkėjo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subtiekėją  reikalavimus  atitinkančiu
subtiekėju.

7.5.  Pirkėjui  sutikus  su  subtiekėjo  pakeitimu,  Pirkėjas  kartu  su  Tiekėju  raštu  sudaro  susitarimą  dėl
subtiekėjo pakeitimo, šį susitarimą pasirašo Šalys. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus
pasitelkiami subtiekėjai.

7.7.  Subtiekėjo  keitimo  tvarkos,  numatytos  Sutarties  7.5  papunktyje,  pažeidimas  laikomas  esminiu
Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos  teisės aktus ir šią Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2.  Pirkėjas,  uždelsęs  atsiskaityti  su  Tiekėju  Sutartyje  nustatytais  terminais,  įsipareigoja,  Tiekėjui
pareikalavus,  sumokėti  Tiekėjui  0,03  proc.  nuo  neapmokėtos  sąskaitos  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną
uždelstą dieną.
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8.3.  Jei  Tiekėjas  vėluoja  vykdyti  savo  įsipareigojimus  šioje  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatytais
terminais,  Pirkėjas  be  oficialaus  įspėjimo  ir  nesumažindamas  kitų  savo  teisių  gynimo  būdų  gali  pradėti
skaičiuoti  0,03  proc.  dydžio  delspinigius  nuo  Tiekėjo  laiku  neįvykdytų  įsipareigojimų  dalies  už  kiekvieną
termino praleidimo dieną, neviršijant 180 kalendorinių dienų termino.

8.4. Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:
8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba;
8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);
8.4.3. nutraukia Sutartį.
8.5.  Delspinigių  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  šioje  Sutartyje  prisiimtus

įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1.  Šalis  nėra  laikoma atsakinga už bet  kokių įsipareigojimų pagal  šią  Sutartį  neįvykdymą ar  dalinį
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar iš dalies neįvykdyti dėl aplinkybių,
kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2.  Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės,  nurodytos  Civilinio kodekso 6.212 str.  ir
kituose  Lietuvos  Respublikos   teisės  aktuose.  Esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalys  Lietuvos
Respublikos  teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių
įsipareigojimų  neįvykdymą,  neįvykdymą  iš  dalies  arba  netinkamą  įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo
terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, apie nenugalimos jėgos aplinkybes privalo raštu pranešti
kitai  Šaliai  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  tokių  aplinkybių  atsiradimo  ar
paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų
pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų
nevykdymo pagrindas.

9.4.  Pagrindas  atleisti  šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku
neišsiunčia  pranešimo arba neinformuoja  ir  nepateikia  nenugalimos  jėgos aplinkybių  buvimą patvirtinančių
dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to,
kad nebuvo jokio pranešimo.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos  viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali  būti  pakeista Lietuvos Respublikos  Viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

10.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą
bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių d. ir
kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

10.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali
vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus
galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui
būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo
metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų
dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą.

11.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai
nedelsdamas  privalo  informuoti  Pirkėją,  pateikdamas  informaciją  ir  dokumentus,  įrodančius  sutartinių
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įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo  Tiekėjo.  Išnykus  aplinkybėms,
trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Paslaugų teikimas atnaujinamas.

11.3. Jei Paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo buvo sustabdytas  laikotarpiui, ne
trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Tiekėjas
gali  rašytiniu  pranešimu  Pirkėjo  pareikalauti  atnaujinti  Paslaugų  teikimą  per  14   (keturiolika)  dienų  arba
nutraukti Sutartį.

11.4. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki sutarties termino pabaigos mažiau laiko,
nei  galimas  sustabdymo  terminas,  po  sustabdymo  pratęsiant  vykdymo  terminą,  pratęsimas  turi  būti  tam
terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

11.5. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki sutarties termino pabaigos daugiau laiko,
nei  galimas sustabdymo terminas,  Paslaugų ar  jų  dalies  suteikimo terminas  pratęsimas tokiam laikotarpiui,
kuriam jis buvo sustabdytas.

11.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai
kyla įtarimų dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Paslaugų kokybe.
Tokiu atveju Paslaugų ar jų dalies teikimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Paslaugų
ar jų dalies teikimas atnaujinamas šios Sutarties 11.4 ir 11.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė
pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo veikiama.

11.7.  Sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  sustabdymas  visais  Sutartyje  numatytais  atvejais  turi  būti
raštiškas,  nurodant  priežastis  ir  sustabdymo terminą,  bei  pridedant  dokumentus,  patvirtinančius  sustabdymo
pagrindą (jeigu tokie yra).

XII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

12.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal
Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

12.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
12.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
12.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nustatytus delspinigius;
12.2.4.  reikalauti  Šalies  grąžinti  sumokėtą  avansą  (jei  Sutartyje  numatytas),  tuo  atveju,  kai  Tiekėjas

nevykdo arba netinkamai vykdo paslaugas.
12.2.5. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą;
12.2.6. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Paslaugų verte;
12.2.7. nutraukti Sutartį;
12.2.8. taikyti kitus Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
12.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško

Pirkėjo sutikimo.
12.4. Tiekėjas turi nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo planuojamus teisinio

statuso pasikeitimus, patvirtindamas, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.
12.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
12.5.1. Sutarties dalykas;
12.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
12.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
12.5.4. Paslaugų suteikimo terminas (-ai);
12.5.5. subteikėjo (-ų),  keitimo tvarka;
13.5.6. paslaugų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams;
12.5.7. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu  (jei taikoma);
12.5.8.  visi  pasiūlymo  vertinimo  kriterijai,  už  kuriuos  Tiek  pasiūlymų  vertinimo  metu  buvo  skirti

papildomi balai (jei pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį).
12.5.8. kitos sąlygos, kurias Pirkėjas nusimato kaip esmines.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų
įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  įskaitant apmokėjimo terminą ir
galimus pratęsimus.

13.2. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
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Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
13.3.  Pirkėjas,  įspėjęs  Tiekėją  prieš  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų,  gali  nutraukti  Sutartį  šiais

atvejais:
13.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
13.3.2. kai Tiekėjas suteikia netinkamos kokybės Paslaugas ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo

Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
13.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;
13.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose

ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
13.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai

daro įtaką tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
13.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
13.3.7. kai Paslaugos tampa nebereikalingos.
13.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei:
13.4.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
13.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui suteiktų

Paslaugų vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.
13.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų Paslaugų vertę. Taip

pat  parengiama  ataskaita  apie  Sutarties  nutraukimo  dieną  esančią  Tiekėjo  skolą  Pirkėjui  ir  Pirkėjo  skolą
Tiekėjui.

13.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos
išieškomi išskaičiuojant  juos iš  Tiekėjui  mokėtinų sumų.  Taip pat  Pirkėjas įgyja teisę  pasinaudoti  sutarties
įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Šiai Sutarčiai ir  visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos  įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal  Lietuvos
Respublikos  teisę.

14.2.  Bet  kokie  nesutarimai  ar  ginčai,  kylantys  tarp  Šalių  dėl  šios  Sutarties,  sprendžiami  abipusiu
susitarimu.  Nepavykus ginčo išspręsti  derybomis  per  30  (trisdešimt)  dienų nuo derybų pradžios,  bet  kokie
ginčai,  nesutarimai ar  reikalavimai,  kylantys iš  šios  Sutarties  ar  susiję su ja,  jos pažeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos  teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią
viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XV. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS

15.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

15.1.1.  Pirkėjo  atstovai  Rolandas  Lesnickas,  Tauragės  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato
Aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 700 64321, rolandas.lesnickas@policija.lt.

15.1.2. Tiekėjo atstovai Antanas Čepys, direktorius, tel. 8 441 51443, el. paštas: info  @  deltos  projektai  .lt  .
15.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Aurelija Lakštinė, tel. nr. 8 700 64323, el.

paštas: aurelija.lakstine@policija.lt.
15.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama

ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją
ar atsiliepimą, jei  kitos Šalies veiksmai, atlikti  remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,  prieštarauja
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

15.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš
dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

15.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus
įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
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15.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po
vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninės sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašyta
saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

15.7. Sutarties priedai  yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai  pateikiami
pirmumo tvarka:

15.7.1. Sutarties 1 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;
15.7.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.
15.7.3.  Sutarties 3 priedas - Statybos techninė projektavimo užduotis (Tauragės apskrities vyriausiojo

policijos komisariato viršininko 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 85-V-167 „Dėl lietaus nuotekų šalinimo
tinklų ir drenažo tinklų Šilalėje, Struikų g. 5, statybos techninės (projektavimo) užduoties patvirtinimo“).

PIRKĖJAS

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas

Įstaigos kodas: 190453332
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas        
Adresas: Tauragė, Gedimino g. 17
Telefonas, el.paštas: 8 700 64300, 
tauragesvpk  @policija.lt  
Sąskaitos Nr. LT27 7044 0600 0782 3535    
Banko rekvizitai: AB SEB bankas, banko 
kodas 70440

Viršininkas

Marius Draudvila

TIEKĖJAS

UAB ,,Nemuno deltos projektai”

Įmonės kodas 177282271
PVM mokėtojo kodas: 772822716
Adresas: Turgaus g. 5, Šilutė
Telefonas, el. paštas: tel. 8441 51443, 
info@  deltosprojektai  .lt  
Sąskaitos Nr. LT547044060000650190            
Banko rekvizitai AB SEB bankas                                    

 banko kodas 70440

Direktorius

Antanas Čepys

mailto:ke@klaipedosekspertize.lt
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mailto:tauragesvpk@policija.lt
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Sutarties 2 priedas
PASLAUGŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS Nr.__________

_______________
(data)

(sudarymo vieta)

Pirkėjas:

Tiekėjas:
(jei  tai  tiekėjų grupė,  nurodyti:  (jungtinės  veiklos  sutarties pagrindu veikianti  tiekėjų grupė,  sudaryta iš:
(nurodyti  visų  ūkio  subjektų  pavadinimus),  atstovaujamas  atsakingojo  partnerio  (nurodyti  atsakingojo
partnerio pavadinimą),  
Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas: 

Tiekėjas šiuo paslaugų priėmimo – perdavimo aktu patvirtina, kad jis suteikė  (įrašoma paslaugų suteikimo
data) ir Pirkėjui perduoda šias paslaugas: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, nurodytas Sutartyje. 

Pirkėjas: 
 Priima  ir  patvirtina,  kad  visos  paslaugos  suteiktos  laiku  ir  tinkamai,  laikantis  Sutartyje,  įskaitant  jos

prieduose, nustatytų reikalavimų; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros
instrukcijos), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti paslaugų priėmimo – perdavimo momentu.  Laikantis
Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).  

 Paslaugos  buvo  suteiktos  kokybiškai,  tačiau  praleidus  Sutartyje  nustatytą  terminą
_______________________________________________________________________________________.

 Nepriima visų ar dalies Paslaugų dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Paslaugų  trūkumų/neatitikimų
(jei  nepriimama  dalis  paslaugų,  nurodoma,  kurios):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas
sudedamąja šio akto dalimi)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _______________________________ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir
jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus. 

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

Perdavė Priėmė

Tiekėjo atstovas Pirkėjo atstovas

(Data) (Data)
(Parašas) (Parašas) 
(Vardas, pavardė) (Vardas, pavardė) 

(Pareigos (Pareigos) 
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TAURAGĖS APSKRITIES
VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR DRENAŽO TINKLŲ

ŠILALĖJE, STRUIKŲ G. 5, STATYBOS TECHNINĖS (PROJEKTAVIMO)
UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Tauragė

Vadovaudamasis  Policijos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų
ministerijos  policijos  įstaigų  pastatų  ir  statinių  vertinimo  komisijos  2021  m.  rugpjūčio  24  d.
posėdžio protokolu Nr. 5-P1-488,

t v i r t i n u  Lietaus nuotekų šalinimo tinklų ir drenažo tinklų Šilalėje, Struikų g. 5, statybos
techninę (projektavimo) užduotį (pridedama).

Viršininkas            Marius Draudvila

641523, 2021-09-09

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
2021 m.              d. įsakymu Nr.

LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR DRENAŽO TINKLŲ 
ŠILALĖJE, STRUIKŲ G. 5, STATYBOS TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

Statinio pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai ir drenažo tinklai Šilalėje, 
Struikų g. 5.

Projekto rengimo etapas Lietaus nuotekų šalinimo tinklų ir drenažo tinklų Šilalėje, Struikų g. 5,
supaprastinto statybos projekto (toliau – SSP) parengimas.

Statinio kategorija II grupė – nesudėtingasis (nustato projekto vadovas).

Statybos vieta Šilalė, Struikų g. 5.

Statybos rūšis Naujo statinio statyba.

Statinių grupės paskirtis Nuotekų šalinimo tinklai.

Statybos darbų pirkimo 
būdas

Pirkimas  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo
reikalavimus neskelbiamos apklausos būdu.

Lėšų pobūdis Valstybės lėšos.

Statybos pradžia 2021 m.

Užsakovas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Užsakovo adresas Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragė.

Projektavimo paslaugų 
tikslas

Parengti  ir  pateikti  užsakovui  lietaus  nuotekų  šalinimo  tinklų  ir
drenažo  tinklų  (įskaitant  ir  vidinio  kiemo  altitudžių  nustatymą
vandeniui  subėgti  į  rinktuvus)  su  asfalto  dangos  pakeitimu  visame
kieme Šilalėje, Strikų g. 5, SSP.

Įprastos projektavimo 
paslaugos

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų ir drenažo tinklų (įskaitant ir vidinio
kiemo  altitudžių  nustatymą  vandeniui  subėgti  į  rinktuvus)  Šilalėje,
Struikų g. 5, įrengimas, vykdant naują statybą.

SSP sudėtis:
            statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas;
            kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką ir
            vadovaujantis galiojančiais statybos techninio reglamento  
            reikalavimais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 29 punktas, 29.1–29.4 papunkčiai ir 
29.7 papunktis.

Papildomos paslaugos Topografinio plano parengimas.



2

SPP  sprendinių  rašytinis  suderinimas  su  Tauragės  apskrities
vyriausiuoju policijos komisariatu.
Projektuotojas atsakingas už žiniaraščių ir sąmatų bei techninės 
specifikacijos statybos darbų pirkimo konkursui paruošimą.
Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Paslaugų atlikimo 
grafikas

Projektiniai  pasiūlymai  – nerengiami.  SPP – 30 kalendorinių  dienų
nuo sutarties pasirašymo dienos. SPP koregavimas – 5 darbo dienos
nuo pastabų gavimo dienos.

Statytojo (užsakovo) 
techninė specifikacija

Pateikiama A priede.

Statytojo pateikiamų 
privalomųjų dokumentų 
sąrašas

Kadastrinių matavimų bylos kopija.
Žemės sklypo,  kuriame numatoma vykdyti  statinio  statybą,  teisinės
registracijos (nuosavybės ar nuomos teisę patvirtinančių) dokumentai.
Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas. 
Statytojo  (užsakovo)  įgaliojimas  raštu  pateikti  prašymą  statybos
leidimui gauti ir kitus su Statybos projektu susijusius prašymus. 
Statytojo  (užsakovo)  įgaliojimas  raštu  pateikti  prašymą  lietaus
nuotekoms  ir  drenažo  tinklams  prijungti  prie  Šilalės  miesto
centralizuotų lietaus šalinimo tinklų.
Žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir
naudojimo  teise  nevaldo  statytojas  (užsakovas),  numatoma  vykdyti
statybos  darbus  –  sutartis,  sutikimas  ar  susitarimas  su  šio  žemės
sklypo  (teritorijos)  savininku,  valdytoju  ar  servituto  nustatymą
patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius).
Kiti  projektui  parengti  būtini  duomenys  apie  sklypo  inžinerinius
tinklus.

Kita Bus atliekama SSP ekspertizė. Ekspertizės paslaugos pirkimą atliks 
Statytojas.

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos
statybos  įstatymo  14  straipsnyje,  Statybos  techniniame  reglamente  STR 1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kituose statybą bei projektavimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose.

Ši techninė (projektavimo) užduotis  su priedais  yra neatskiriama paslaugų sutarties
dalis.

_________________________

641523, 2021-09-09



Lietaus nuotekų šalinimo tinklų ir drenažo
tinklų Šilalėje, Struikų g. 5, statybos techninės
(projektavimo) užduoties
A priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS APRAŠYMAS

Projekte taikoma teisė ir 
normatyviniai dokumentai

Projekte  taikoma  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Projektas
rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu, kitais tokių statinių ir patalpų projektavimą, statybą
ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais.

Principiniai funkciniai (paskirties)
ir naudojimo (eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui (statinių 
grupei)

Parengti  lietaus  nuotekų  šalinimo  tinklų  ir  drenažo  tinklų
Šilalėje,  Struikų  g.  5,  supaprastintą  statybos  projektą,  kad
šiuos  tinklus  būtų  galima  prijungti  prie  Šilalės  miesto
centralizuotų lietaus šalinimo tinklų.

Techniniai ir kokybiniai 
(techninio, estetinio ir kt. lygio) 
reikalavimai sprendiniams pagal 
projekto dalis

Supaprastintame statybos projekte reikia numatyti:
1.  Suprojektuoti  kiemo  lietaus  nuotekų  šalinimo  tinklus
paviršiniam  vandeniui  nuvesti  nuo  pastatų  stogų  lietaus
surinkimo  sistemų  ir  sklypo  aikštelės  dangos,  prijungiant
juos  prie  šalia  esamų miesto  lietaus  nuotekų  tinklų,  pagal
gautas prisijungimo sąlygas.

2. Pastato rūsio apsaugai nuo užliejimo suprojektuoti drenažą
palei pastato požeminę dalį, nuvedant į projektuojamą kiemo
lietaus  nuotekų  tinklą,  pagal  iš  UAB  „Šilalės  vandenys“
gautas prisijungimo sąlygas.

Projektavimo eiliškumas Supaprastintas statybos projektas rengiamas vienu etapu.

Nurodymai  sprendiniams  derinti
su užsakovu

Paslaugų  atlikimo  procese  Užsakovui  pateikiami  derinti
principiniai  atitinkamų  projekto  dalių  sprendiniai.
Naudojamų  statybinių  medžiagų  specifikacija  kiekvieną
kartą atskirai suderinama su Užsakovu.

Projekto  dokumentų  atlikimo
kalba

Lietuvių.

Nurodymai  projekto
dokumentams  komplektuoti,
įforminti;  dokumentų  komplektų
skaičius

Pateikiama:
1. Supaprastinto statybos projekto 2 egz. atspausdinti,  visų
projekto dalių 2 egz. kompiuterinėse laikmenose (1 – USB
atmintinė, 1 – kompaktinis diskas).
2. Pirkimo konkursui rengti dokumentų komplektas – 1 egz.

_______________

641523, 2021-09-09



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190453332,
Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragė

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR DRENAŽO
TINKLŲ
ŠILALĖJE, STRUIKŲ G. 5, STATYBOS TECHNINĖS
(PROJEKTAVIMO)
UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-10 Nr. 85-V-167
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marius Draudvila, Viršininkas
Sertifikatas išduotas MARIUS,DRAUDVILA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-10 11:26:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-10 11:26:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-13 15:56:49 – 2025-10-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02
07:52:14

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.47.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-10
12:15:02)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-09-10 12:15:03 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190453332,
Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragė
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno deltos projektai" 177282271,
Turgaus g. 5, Šilutė

Dokumento pavadinimas (antraštė) LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR DRENAŽO
TINKLŲ SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO
PARENGIMO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-14 Nr. 85-ST2-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ANTANAS ČEPYS, atstovas, Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno

deltos projektai"
Sertifikatas išduotas ANTANAS ČEPYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-14 10:13:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-14 10:13:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-02-24 13:23:43 – 2022-02-23 13:23:43
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marius Draudvila, Viršininkas
Sertifikatas išduotas MARIUS,DRAUDVILA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-14 16:43:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-14 16:44:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-13 15:56:49 – 2025-10-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02
07:52:14

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.47.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-14
17:00:03)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-09-14 17:00:03 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight

e0042152
Highlight




