
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR.

2021 m. gruodžio mėn. ___d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, (toliau tekste

–Užsakovas) atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos

direktoriaus pareigas Anatolijaus Lesnicko, viena šalis ir Algimanto Žilinsko individuali įmonė,

įmonės kodas 270782830, (toliau tekste – Paslaugų teikėjas), atstovaujama įmonės savininko

Algimanto Žilinsko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, kita šalis toliau kartu vadinami Šalimis,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Kazlų Rūdos sav. Gudelių k.v., Gudelių P-Nr.8,1976m., Kokės sureguliuoto upelio

griovio K-2, valstybei nuosavybės teise priklausančio drenažo rinktuvo pajungto 20-to drenažo

sistemos avarinio  remonto projekto parengimas.

Eilės

numeris

Drenažo sistemos

pavadinimas

Blogos ir 

patenkinamos būklės 

plotas (ha)

Ilgis, km Projekto Nr.

1. Nr. 20 4,5 0,25 Nr. 8, 1976m.

Viso: 4,5 0,25

1.2. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos

statinių projektavimas“;

1.3. Paslaugos turi būti teikiamos Kazlų Rūdos savivaldybės Ąžuolų Būdos kadastro vietovės

teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki 2021 m.

gruodžio 30 d.

2.2. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir perduotas užsakovui ne vėliau kaip iki

2021 m. gruodžio 30 d.

2.3. Parengtas techninis darbo projektas pateikiamas elektroninėje laikmenoje (kompaktiniame

diske, 1 vnt.) ir popieriniame egzemplioriuje (2 vnt.).

2.4. Techninis darbo projektas perduodamas ir laikomas tinkamai pagal šią Sutartį atliktu

Šalims pasirašius paslaugų Priėmimo-Perdavimo aktą. 

3.Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Bendra sutarties kaina yra 893,00 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt trys eurai 0 ct),

tame skaičiuje 0 % PVM, kurią sudaro:

3.1.1. Techninio darbo projekto parengimas – 893,00 Eur.

3.2. Už suteiktas paslaugas:

3.2.1. Parengus techninį darbo projektą;

3.3. Tiekėjas nėra PVM mokėtojas;

3.4. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Elektroninio dokumento nuorašas



3.5. Į sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų

teikimu. 

3.6. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas, Sutarties 1.1 punkte

nurodytas, paslaugas pagal gautą PVM sąskaitą-faktūrą iki 2021 m. gruodžio 31 d., kai Paslaugų

teikėjas pateikia Užsakovui ir jis pasirašo po 2 egz. suteiktų paslaugų aktus. Suteiktų paslaugų aktus

pasirašius Užsakovui, Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą.

3.7. Šalys susitaria, kad mokėjimas bus vykdomas pagal Užsakovo patvirtintą sąskaitą ir

Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, atsiskaitoma ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.. PVM

sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis elektroninėmis, informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis.

4.Subteikėjai ir subteikėjų keitimo ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymui subteikėjų nepasitelks.

5. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

5.1.Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip

įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius

visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus

įgūdžius, žinias;

5.1.2.nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali

sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

5.1.3.nenaudoti Užsakovo Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar

kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

5.1.4.Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos

Respublikos teisės aktuose.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią

Sutartį.

5.3. Paslaugų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės

aktų numatytas teises. paslaugas atlikti nepasitelkiant subteikėjų;

5.4. Paslaugas atlikti savo rizika ir priemonėmis, suteikti kokybiškas paslaugas,

bendradarbiauti su Užsakovu ir informuoti apie Paslaugų teikimo eigą;

5.5. Vykdyti gautus nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir

normatyviniams dokumentas;

5.6. Paslaugas atlikti nepažeidžiant šios Sutarties 2.2. punkte, nurodyto termino;

5.7. Neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.

6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Pateikti reikalingus dokumentus techninio projekto rengimui;

6.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo laiku ir kokybiškai suteiktas paslaugas;

6.3. Sumokėti už tinkamai atliktas paslaugas, nepažeidžiant šios Sutarties 3.2. punkte nurodyto

termino;

6.4. Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie faktus, kurie gali turėti įtakos ir/ar gali būti

susiję su Sutarties tinkamu vykdymu. 

6.5. Užsakovas įsipareigoja Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar

dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti.

6.6. Užsakovas įsipareigoja mokėti Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą už tinkamai suteiktas

Paslaugas.



6.7. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

6.8. Kontroliuoti atliekamų paslaugų kokybę;

6.9. Nepriimti atliktų paslaugų nustačius, kad paslaugos atliktos pažeidžiant teisės aktus,

reglamentuojančius jų atlikimą;

7. Šalių atsakomybė

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Paslaugų teikėjo pareikalavimu Užsakovas

privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku

neapmokėtos sumos.

7.2. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Užsakovas turi

teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02

% dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną,

neviršijant 5 % bendros Sutarties kainos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai

raštu įspėjęs Paslaugų teikėją:

7.3.1. Išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

8. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

8.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visų šia Sutartimi

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje

numatytų sąlygų ir tvarkos.

8.2 Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis.

8.3. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku

susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

8.4. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais

adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai. 

8.5. Šalys įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių

juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

8.6. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse numatytais atvejais.

8.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, tik dėl svarbių priežasčių.

Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį

Sutarties nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų.

8.8. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl svarbių priežasčių, apie

tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Paslaugų teikėjui prieš 10 (dešimt) dienų. Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti sutartį, pranešęs prieš 10 (dešimt) dienų, kai:

8.8.1. kitais atvejais, kai Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį.

8.8.2. dėl svarbių priežasčių.

8.9.  Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.10. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų

vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikėjo skolą

Užsakovui ir Užsakovo skolą Paslaugų teikėjui.

8.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų

teikėjas sumoka Užsakovui 100 eurų dydžio baudą.

8.12. Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas

Paslaugas, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

9. Nenugalima jėga (force majeure)

9.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo

įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure)



aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms

taisyklėmis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

9.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą

šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje,

nesutarus taikiai – teismine  tvarka.

10.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis

nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi

teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai,

kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. Etika

11.1. Paslaugų teikėjai ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti

profesinį konfidencialumą. 

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Paslaugų teikėjo pajamos ar nauda,

kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Paslaugų teikėjas, nei jo darbuotojai, ar pakviestieji darbui

asmenys, subteikėjai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų,

netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

11.3. Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti

pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri

ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai.

Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną

kiekvienai šaliai. 

12.2. Sutartį sudaro sutartis ir jos priedas, kuris yra neatskiriama sutarties dalis:

12.2.1. Pasiūlymas „Kazlų Rūdos sav. Gudelių k.v., Gudelių P-Nr.8,1976m., Kokės

sureguliuoto upelio griovio K-2, valstybei nuosavybės teise priklausančio drenažo rinktuvo pajungto

20-to drenažo sistemos avarinio  remonto projekto parengimas“;

12.2.2. „Kazlų Rūdos sav. Gudelių k.v., Gudelių P-Nr.8,1976m., Kokės sureguliuoto upelio

griovio K-2, valstybei nuosavybės teise priklausančio drenažo rinktuvo pajungto 20-to drenažo

sistemos avarinio  remonto projekto parengimas“ projektavimo techninė užduotis;

12.2.3. „Kazlų Rūdos sav. Gudelių k.v., Gudelių P-Nr.8,1976m., Kokės sureguliuoto upelio

griovio K-2, valstybei nuosavybės teise priklausančio drenažo rinktuvo pajungto 20-to drenažo

sistemos avarinio  remonto projekto parengimas“ planas prie projektavimo techninės užduoties.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI



UŽSAKOVAS PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda

Įstaigos kodas 188777932

A.s. LT47 7300 0100 8716 3022

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Tel./faks. (8 343) 95 276

El.p. priimamasis@kazluruda.lt

UŽSAKOVAS

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Algimanto Žilinsko individuali įmonė

Pilies g. Nr.6, LT-59114  Prienai

Kodas 270782830

A.s. LT347300010002564512

„Swedbank“ AB, banko kodas 73000

Tel. (8 682)  67 377

El.p. algiszii@gmail.com

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Direktorius

Anatolijus Lesnickas

………………..

(parašas)               A.V.

Algimantas Žilinskas

…..............

(parašas)
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LIETI'VOS RESPUBLIKOS ZEMTS UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d. Nr. S-243-PmAMT

Vilnius

Algimantas Zitinskas

ATESTUOTAS

Melioracijos statini4 projekto, melioracijos statiniq projekto
vykdymo prieZiirros, meli oracijos statini4 statybos,

melioracijos statini4 statybos techninds prieiiitros vadovu

Arturas Bogdanovas

MelioracUos imoniq ir specialistq atestavimo
komisijos pirmininke

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d. protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

(-/:



                                                                        TVIRTINU:

                                                                       

A.V.

Infrastruktūros Žemės ūkio 

skyriaus vedėjas

...........................................              

                                                                                               (Parašas)

                                                                                              Vidas Pielikis

                                                                                                                     2021-12-06

 Kazlų Rūdos sav. Gudelių k.v., Gudelių P-Nr.8,1976m.,Kokės sureguliuoto upelio griovio K-2, valstybei 

nuosavybės teise priklausančio drenažo rinktuvo pajungto 20-to drenažo sistemos avarinio  remonto 

projekto parengimas.

                                 U Ž D U O T I S       P R O J E K T A V I M U I

1. Projektavimo organizacija -

2. Finansavimo šaltinis – Valstybės lėšos

3. Projekto parengimo vieta Kazlų Rūdos savivaldybės Gudelių  kadastro vietovė

4. Numatomo projekto išeities duomenys pateikiami lentelėje:

Eilės 

numeris

Drenažo sistemos 

pavadinimas

Blogos ir patenkinamos

būklės plotas (ha)

Ilgis, km Projekto Nr.

1. Nr. 20 4,5 0,25 Nr. 8, 1976m.

Viso: 4,5 0,25

5.   Projektavimo stadija – techninis darbo projektas.

6.   Ypatingos projektavimo sąlygos.

7.    Privalomuosius remonto projekto rengimo dokumentus pateiks užsakovas.

8.   Parengti techninio darbo projekto techninės dalies 2 egz., sąmatinės dalies 2 egz.

9. Techninį darbo projektą atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05,01:

2005 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis”.

Priedas Nr.1 (Planas prie projektavimo-techninės užduoties)

Užduotį parengė:

Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus                                                                Rita Jankauskienė

vyriausioji specialistė

8-343-95188
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