

FF-486
pake 2021-08-06


Direktorė
Kristina Valienė



SUTARTIS Nr. 45H21 Plungė

2021 m. Vasario mėn. 24 d.

1. UAB „TALMA“, atstovaujama direktoriaus Antano Matevičiaus, toliau vadinama „Rangovu“ ir
Lopšelis-darželis „Rūtelė“ atstovaujama direktorės Kristinos Valienės toliau vadinamas „Užsakovu“, kartu
Užsakovas ir Rangovas toliau vadinami „Šalimis“, sudarė šią sutartį:
2. **SUTARTIES OBJEKTAS:**
 - 2.1. Rangovas įsipareigoja parduoti užsakovui: Roletai, vertikalios žaliuzės, kreipiančiosios juostos, montavimas.
 - 2.1.1. Gaminių kiekis: Roletai -29vnt; vertikalios žaliuzės – 10vnt; kreipiančiosios juostos -3vnt;
 - 2.1.2. Gaminių spalva: Roletai-AKVA2072 ir LEAF 2261: vertikalios žaliuzės – CORRA5012;
 - 2.1.3. Gaminių stiklinimas: nėra
 - 2.1.4. Gaminių furnitūra: nėra
3. **SUTARTIES KAINA**
 - 3.1. Šalių sutarta galutinė mokama sutarties suma, paskaičiuota pagal Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje sudarytus brėžinius, yra: **1710,00 eur su PVM** (Vienas tūkstantis septyni šimtai dešimt eur 00 ct.)
(suma žodžiais)
4. **ATSISKAITYMŲ TVARKA**
 - 4.1. Užsakovas už gaminius ir darbus sumoka avansu: **0 eur**
 - 4.2. Likusią sutarties mokėtiną suma **1710,00 eur** Užsakovas sumoka per 3 kalendorines dienas po sąskaitos pateikimo.
 - 4.3. Jei dėl Rangovo kaltės darbai neatliekami per numatytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną Rangovas moka Užsakovui po 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės. Jei Užsakovas pavėluoja apmokėti už atliktus darbus, jis moka Rangovui po 0,02 % delspinigių nuo šios sutarties 3 punkte nustatytos sumos, neapmokėtos dalies, už kiekvieną pavėluotą dieną.
 - 4.4. Nepagrįstu pagrindu atsisakant priimti gaminius/darbus avansinis mokėjimas Užsakovui negrąžinamas.
5. **SUTARTIES TERMINAI**
 - 5.1. Rangovas pradeda vykdyti savo įsipareigojimus nuo Užsakovo sutarties pasirašymo.
 - 5.2. Darbų pabaiga numatoma per 40 darbo dienų po sutarties pasirašymo.
6. **ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**
 - 6.1. Rangovo įsipareigojimai:
 - 6.1.1. Užsakovui Sutarties 2 punkte pristatyti nurodytus gaminius ir atlikti darbus per šalių sutartą terminą 5 punkte.
 - 6.1.2. Užsakovui pageidaujant Rangovas atlieka šioje sutartyje nenumatytus papildomus darbus tik pagal atskirą rašytinį susitarimą (priedas prie šios sutarties ar sudaroma nauja sutartis).
 - 6.2. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 6.2.1. Vykdyti jam pavestas pareigas ir užtikrinti savalaikį darbų finansavimą.
 - 6.2.2. Suteikti laisvą prisijungimą prie elektros tinklo objekte.
 - 6.2.3. Užtikrinti laisvą ir patogų prieigą prie konstrukcijų montavimo vietos.
 - 6.2.4. Pasirašyti atliktų darbų aktą per 3 (tris) darbo dienas po darbų atlikimo. Nepasirašius per šį terminą turi būti raštiškai argumentuota nepasirašymo priežastis. Negavus raštiško atsakymo laikoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi ir darbai baigti.
 - 6.2.5. Laikytis gaminių eksploatavimo taisyklių, tinkamai prižiūrėti gaminius.
7. **SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**
 - 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki darbų pabaigos (darbų priėmimo akto arba sąskaitos pasirašymo momento).
 - 7.2. Sutartį galima nutraukti tik abipusiu šalių susitarimu.
8. **GARANTIJOS**
 - 8.1. Gaminių konstrukcijai suteikiama 5 metų garantija. Mechanizmams, spynoms, šarvuotoms durims, šarvuotų durų apdailos plokštėms, žaliuzėms, roletams, visų tipų vidaus durims suteikiama 1 metų garantija. Garažo vartams ir jų mechanizmams suteikiama 2 metų garantija. Jeigu gaminius montavo ne Rangovas, garantija nesuteikiama.


2021-02-24