

TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SUTARTIS

2021 m. spalio d. Nr.
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Bramer“ ir UAB „Struktūra“, atstovaujami pagrindinio partnerio UAB „Bramer“ (toliau - Rangovas), direktoriaus Ryčio Gaulės, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

UAB „Kriautė“ (toliau – Subrangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas, Statytojas, Rangovas ir Subrangovas kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamos į:

- tai, kad Rangovas 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutartimi Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) yra įsipareigojęs vykdyti Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbus (toliau – Darbai);

- Rangovo 2021-09-04 raštą Nr. 09/04 „Dėl „Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolynas“ (u. k. KVR 1488) subrangovo suderinimo, tiesioginio atsiskaitymo, sutarties kainos indeksavimo“, kuriuo Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 4.2.2 papunkčiu, prašo leisti pasitelkti subrangovą – UAB „Kriautė“, įmonės kodas 14700161;


- Užsakovo 2021-10-05 raštą Nr. 1-752(1.11Mr-3.) „Dėl subrangovų pasitelkimo, tiesioginio atsiskaitymo ir sutarčių indeksavimo“, kuriuo Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas pasitelktų UAB „Kriautė“, įmonės kodas 14700161, subrangovu Sutarties sutartinių įsipareigojimų vykdymui ir tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu UAB „Kriautė“ už atliktus pagal Sutartį Darbus;

- 2021-10-07 tarp Rangovo ir Subrangovo sudarytą ir pateiktą subrangos sutartį Nr. KR-RS-18.

Užsakovui ir Statytojui sutikus, Šalys, siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką už Subrangovo atliktus Darbus, sudarė šią keturšalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį (toliau – Atsiskaitymo sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Atsiskaitymo sutarties dalykas yra tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus. Objektas finansuojamas Užsakovo pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių



tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir Statytojo iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Likusi bendra Sutarties darbų kaina yra **1 112 015,85 Eur su PVM** (vienas milijonas šimtas dvylika tūkstančių penkiolika eurų 85 ct), iš jų PVM sudaro 233 523,33 Eur. Šalys sutaria, kad likusi bendra Sutarties darbų kaina bus perskaičiuota, remiantis viešai skelbiama Lietuvos statistikos departamento informacija: <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=9a092122-e8a8-47a6-ba2a-f0af8ad0b64e>, 2018-08–2021-08 laikotarpiui taikant 14,12 dydžio indeksą (“Visi statiniai”).

II. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui ir Statytojui (ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną (ketvirčio pabaigoje – 20 dieną)) Subrangovas, tinkamai įformintus atliktų darbų aktus bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (po 3 (tris) egzempliorius), pateikia Užsakovui ir techninės priežiūros vadovui pasirašyti bei Statytojui vizuoti. Pasirašytų ir vizuotų atliktų darbų aktų bei pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę kopijas Subrangovas siunčia susipažinimui Rangovui. Rangovas, pastebėjęs neatitikimus atliktų darbų aktuose ar pažymose, turi per 3 darbo dienas pateikti Užsakovui ir Subrangovui savo argumentuotus pastebėjimus dėl neatitikimų pašalinimo.

2.2. Tik gavęs be išlygų Užsakovo ir techninės priežiūros vadovo pasirašytus bei Statytojo pavizuotus atliktų darbų aktus bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, šių dokumentų pagrindu Subrangovas suformuoja PVM sąskaitas faktūras ir jas pateikia Užsakovui ir Statytojui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Subrangovas Užsakovui ir Statytojui suformuoja ir pateikia atskiras PVM sąskaitas faktūras.


2.3. Užsakovas ir Statytojas už Subrangovo atliktus darbus su Subrangovu atsiskaito proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo bei techninės priežiūros vadovo pasirašytus ir Statytojo vizuotus atliktų darbų aktus ir naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Dėl Sutarties pobūdžio 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

2.4. Jei Subrangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia kitomis priemonėmis, Užsakovas ir Statytojas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

2.5. Pasirašius Atsiskaitymo sutartį, Užsakovo ir Statytojo Rangovui pagal Pirkimo sutartį mokama suma iš karto mažinama ta suma, kurią Užsakovas ir Statytojas tiesiogiai sumokėjo Subrangovui.

2.6. Rangovui išlieka pareiga patikrinti Subrangovo atliktus darbus ir Rangovas lieka atsakingas už Pirkimo sutarties vykdymą ir Subrangovo veiksmus ar neveikimą įskaitant terminų laikymąsi ir/ar padarytus nuostolius.

2.7. Užsakovas ir Statytojas sumoka Subrangovui mokėjimo pavedimu į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Jeigu Subrangovo banko sąskaitoje nėra laiku gautas mokėjimas, bet Užsakovo ir/ar Statytojo bankas pateikia patvirtinimą, kad pavedimas atliktas, mokėjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.



III. SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

3.1. Visi Atsiskaitymo sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių atstovų. Tokie Atsiskaitymo sutarties pakeitimai yra neatskiriama Atsiskaitymo sutarties dalis.

3.2. Atsiskaitymo sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Gautas prašymas turi būti išnagrinėtas per 10 (dešimt) darbo dienų ir Šaliai iniciatorei pateiktas motyvuotas raštiškas atsakymas. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui ir Statytojui, kurie savo nuožiūra gali nutraukti šią Atsiskaitymo sutartį.

3.3. Atsiskaitymo sutartis keičiama tuo atveju, kai keičiamos Sutarties sąlygos, turinčios įtakos Atsiskaitymo sutarties įgyvendinimui.

3.4. Atsiskaitymo sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu šiais atvejais:

- kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;
- kai nutraukiama Sutartis.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Atsiskaitymo sutartį ir kitus su šios Atsiskaitymo sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisimtus šia Atsiskaitymo sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

4.2. Rangovas ir Subrangovas solidariai atsako Užsakovui ir Statytojui už pagal šią Atsiskaitymo sutartį atliktus Darbus.

4.3. Subrangovas prisiima atsakomybę už garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus pagal 2021-10-07 Subrangos sutartį Nr. KR-RS-18.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Nė viena Šalis neturi teisės be kitų Šalių išankstinio rašytinio sutikimo perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Atsiskaitymo sutartį.

5.2. Bet kokios Atsiskaitymo sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Atsiskaitymo sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Atsiskaitymo sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

5.3. Šalys susitaria, kad šios Atsiskaitymo sutarties pasirašymo faktas ir visa joje esanti informacija yra konfidenciali ir be raštiško kitos Šalies sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

5.4. Atsiskaitymo sutarties įsigaliojimo data laikoma Atsiskaitymo sutarties pasirašymo diena ir Subrangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį iki 2023 m. gruodžio 30 d.

5.5. Atsiskaitymo sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.



Šalys patvirtina, kad Atsiskaitymo sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Bramer“ 2021-09-04 rašto Nr. 09/04 „Dėl „Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolynas“ (u. k. KVR 1488) subrangovo suderinimo, tiesioginio atsiskaitymo, sutarties kainos indeksavimo“ kopija, 1 lapas.

2. Kultūros infrastruktūros centro 2021-10-05 rašto Nr. 1-752(1.11Mr-3.) „Dėl subrangovų pasitelkimo, tiesioginio atsiskaitymo ir sutarčių indeksavimo“ kopija, 1 lapas.

3. 2021-10-07 Subrangos sutarties Nr. KR-RS-18 kopija, 7 lapai;

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

~~Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.~~

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „BRAMER“ – Taikos pr.119A, 50471 Kaunas, tel. (8 37) 76 0888, įmonės kodas 232705020, PVM mokėtojo kodas LT327050219, a. s. LT89 4010 0510 0426 6406 Luminor Bank AS.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius




Sarunas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Kęstutis Jakštas

UAB „BRAMER“
direktorius



Rytis Gaulė

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Diana Bazienė

Direktorius patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

Techninės priežiūros
tarnybos vadovas
Viktoras Vilkišius