

SUTARTIS Nr. BIL22/02/01

Alytus, 2022 m. vasario mėn. 1 d.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, atstovaujama direktorės Linos Bagdanavičienės, toliau vadinama **„Užsakovu“** ir **UAB „Bildeka“**, atstovaujama direktorės Ramunės Giedraitės, toliau vadinama **„Rangovu“**, sudarėme šią sutartį

1 Sutarties dalykas


- 1.1 „Rangovas“ įsipareigoja atlikti parketo grindų dangos įrengimo darbus „Užsakovo“ objekte- Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salėje, pagal iš anksto suderintą sąmatą Nr.1;
- 1.2 „Užsakovas“ įsipareigoja laiku sumokėti „Rangovui“ už atliktus darbus nurodytus sąmatoje Nr. 1.

2 Sutarties kaina

- 2.1 Medžiagų ir montavimo darbų vertė yra **5691,54 € (Penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt vienas Eurais 54 cent.)** su PVM pagal Sąmatą Nr. 1.

3 Šalių įsipareigojimai, vykdymo terminai ir atsiskaitymo tvarka

- 3.1 Darbus, nurodytus sutarties punkte Nr.1.1, „Rangovas“ įsipareigoja pradėti vykdyti nuo **2022 metų vasario mėnesio 7 dienos**, esant netrukdomam darbų frontui;
- 3.2 Darbus, nurodytus sutarties punkte Nr.1.1, „Rangovas“ įsipareigoja vykdyti ir baigti pagal iš anksto suderintą darbų vykdymo grafiką, esant netrukdomam darbų frontui;
- 3.3 Darbų įvykdymo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų susitrukdė ne dėl „Rangovo“ kaltės (neparuoštas darbų frontas, trukdo kitų rangovų atliekami darbai, netinkamos oro sąlygos(oro temperatūra $< 15^{\circ}$), netinkama pagrindo drėgmė (ne daugiau 8 %) ir pan.;
- 3.4 Užsakovas“ įsipareigoja sumokėti „Rangovui“ už sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus per **5 (penkias) d.** po atliktų darbų akto(ų) ir PVM sąskaitos (ų)- faktūros (ų) pasirašymo;
- 3.5 „Rangovas“ įsipareigoja:
 - 3.5.1 Pristatyti medžiagas „Užsakovui“ laiku pagal 3.1. punktą;
 - 3.5.2 Informuoti „Užsakovą“ apie darbų eigą;
 - 3.5.3 Pateikti „Užsakovui“ savo abejones, dėl kitų, anksčiau sąmatoje nenumatytų medžiagų, procedūrų ir atliekamų darbų kokybės, atsiradusias dėl įvairių, nuo „Rangovo“ nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, saugumui;
 - 3.5.4 Kokybiškai atlikti Sutarties darbus;
 - 3.5.5 Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbo metu.
 - 3.5.6 Perduoti Užsakovui visus sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti neatitikimus, nustatytus iki darbų perdavimo akto.



- 3.5.7 Ištaisyti neatitikimus per nurodytą technologiškai protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) dienų.
- 3.5.8 Už vėlavimą nebaigti darbų laiku, mokėti „Užsakovui“ **0,02** proc. baudą nuo bendros sutarties vertės, už kiekvieną vėluojamą dieną;
- 3.6 „Užsakovas“ įsipareigoja:
- 3.6.1 Sudaryti sąlygas darbų metu „Rangovui“ patekti į objektą, aprūpinti vandeniu, elektra;
- 3.6.2 Pranešti, kas vykdys darbų techninę ir autorinę priežiūrą;
- 3.6.3 Suteikti „Rangovui“ laikiną saugią medžiagų saugojimo ir sandėliavimo vietą;
- 3.6.4 Per **2 (dvi)** darbo dienas po Sutartyje numatytų darbų atlikimo ir informacijos apie tai pateikimo „Užsakovui“ organizuoti darbų priėmimą ir akto pasirašymą;
- 3.6.5 Už mokėjimų vėlavimą, mokėti „Rangovui“ **0,02** proc. delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną vėluojamą dieną.

4 Ginčų sprendimo tvarka

- 4.1 Visi ginčai, kylantys tarp šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.


5 Sutarties galiojimas

- 5.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo;
- 5.2 Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių;
- 5.3 Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista, pratęsta arba nutraukta tik raštišku šalių susitarimu;
- 5.4 Sutartis galioja pasirašyta, už antspauduota ir siųsta elektroniniu būdu;
- 5.5 Sutarties priedai:
- 5.5.1 Šamata Nr.1;
- 5.6 Šalių adresai ir rekvizitai:

“UŽSAKOVAS”:

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
Ateities g. 13, Druskininkai
Įmonės kodas: 195328165
PVM mokėtojo kodas:
AB Bankas „Swedbank“
Banko kodas: 73000
At.s.: LT527300010129222229
Tel.: 8~313 45703

Lina Bagdanavičienė



“RANGOVAS”:

UAB „Bildeka“
Studentų g. 14, Alytus
Įmonės kodas: 303072958
PVM mokėtojo kodas: LT100007791015
AB Bankas „Swedbank“
Banko kodas: 73000
At. s.: LT79 7300 0101 3553 1302
Mob. Tel.: +370 684 90022

Ramunė Giedraitė



Kompleksas: Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla

Lokalinė sąmata Nr. 1

Objektas: Sporto salės mokykla

Žiniaraštis: Sąmata, papildoma sienų apdaila

Iš viso: **5691,54 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Sienų apdaila						
1	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,9	175,720	158,15
2	N11P-1102	Parketlentčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo	m2	90	8,953	805,75
3	230209	Klijai	kg	90	9,136	822,24
4	534042	Parketlentės	m2	90	30,650	2758,47
5	520388	Moduliniai pastoliai		1	159,143	159,14
Iš viso už skyrių Sienų apdaila						4703,75
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						4703,75
Bendra vertė be PVM						4703,75
PVM						987,79
Bendra vertė su PVM						5691,54

Sudarė:

K. Giedraitis
[Signature]
Direktore
Lina Bagdanavičienė
[Signature]