



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,  
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt



Atliktų svarbiausių statybos ir (arba) rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto darbų ypatingų ir (arba) neypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje:  
inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) darbų sąrašas

Per paskutinius 5 metus

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Sutarties registracijos data	Sutarties registracijos numeris	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
					pradžia	pabaiga		
4	Versmių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlodo Mirono g. atkarpos nuo Versmių g. iki žemės sklypo, adresu Vlodo Mirono g. 8, statybos darbai	2019-07-29	Nr. A62-150/19	1.881.100,47	2019-07-29	2020-07-28	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,  
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Atliktų svarbiausių statybos ir (arba) rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto darbų ypatingų ir (arba) neypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje:  
susisiekimo komunikacijose – keliuose ir (arba) gatvėse, sąrašas

Per paskutinius 5 metus

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Sutarties registracijos data	Sutarties registracijos numeris	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
					pradžia	pabaiga		
1	Žvyrkelių, esančių Elektrėnų savivaldybėje, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis) Kelio Nr. 1823 Mūro Strėvininkai-Kietaviškės- Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km	2020-05-22	Nr. S-551		2020-05-22	2020-12-15	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP
2	Gurių g. – Juodojo kelio ir Tolimosios g. – Juodojo kelio sankryžų rekonstravimas	2020-06-30	Nr. A62-85/20	788.983,62	2020-06-30	2021-07-05	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
3	Veisiejų g. Vilniuje kapitalinio remonto darbai	2020-08-21	Nr. A62-131/20	576.637,44	2021-10-01	2021-12-10	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius	TAIP

VILNYS