SURVILISKIO SENIUNLIOS VIETINES REIKSMIES KELIU IR GATVIU SU ZVYRO
DANGA PRIEZIUROS (GREIDERIAVIMO) DARBUY SUTARTIS Nr. vps2022- .

2022 m. kovo Xd.
Surviliskis

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas 18876845), atstovaujama
Keédainiy rajono savivaldybés administracijos Surviliskio senitinijos ( jstaigos kodas 188609735)
senitinés Redos Lukogienes (toliau vadinama »UZsakovu”), veikianéios pagal tarnybine padétj
(toliau vadinama »UZsakovu”) ir UAB »Helanas® (jmonés kodas 161284349), atstovaujama
direktoriaus Ramiino Gailiaus (toliau vadinama »Rangovu"), veikiangio imonés jstaty pagrindu
(toliau Rangovas), toliau karty vadinami ,,§alimis”, o kiekvienas atskiraj — ,,Salimi”, sudaré $ig
rangos sutartj (toliau vadinama s»Sutartimi"):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas Isipareigoja Sutartyje nNumatyta tvarka ir salygomis atlikti Surviligkio senitinijos
vietiniy keliy ir gatviy su Zvyro danga priezitiros (greideriavimo) darbus (orientacinis kiekis —
300000 kv. m.) (toliau — darbai), o UZsakovas — sumokéti uz atliktus darbus pagal Sutarties 4.1
punkte numatytg terming.

1.2. Orientaciniai darby kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti maZinami arba didinamj
iki 30 proc. Esant butinybei mazinti ar didinti atlickamy darby kiekius, pasira§omas mazinamy ar
didinamy darby kiekio aktas, kurj pasiraso Uzsakovo atstovas ir Rangovo atstovas. Sis aktas laikomas
neatskiriama Sios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuotas sutarties objekto darby jkainis, nustatytas vykdant neskelbiamg maZos vertés
pirkima apklausos bidu yra pateiktas Sutarties 1 priede »Pasiilymas dél Surviliskio senilinijos keliy
ir gatviy su Zvyro danga prieZiiiros (greideriavimo) darby®, toliau — Pasitilymas (Sutarties 1 priedas),
kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis. Darby verté su PYM 5337,00 Eur (17 eury 79 ct)/1000
kv. m., darby vertée be PVM 14,70 Eur/1000 kv. m, PVM 21 proc. 3,09 Eur. Sutarties verté per visg
sutarties vykdymo laikotarpj negali virSyti 6400 Eur su PVM.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. Isakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisykles yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuoty jkainiy kainodara, Sutarties kaina priklauso nuo
faktiskai atlikty darby apimties.

Paslaugy dalj, uz kurig Sgskaita iSragoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kaino
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Tiekéjas, Jis
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kreiptis j UZsakova ir pateikti konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio PYM itakos Sutarties kainai.
UZzsakovas taip pat turi teisg inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio PVM.
2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Surviligkio senitinijai skirty asignavimuy.

III SKYRIUS 5
DARBU ATLIKIMO TERMINALI IR DARBU PRADZIOS SALYGOS

3.1. Sutartis jsigalioja Salims Ja pasiradius ir galioja 10 meénesiy nuo Sutarties Isigaliojimo
datos.

3.2. Darbus Rangovas atlieka pagal Uzsakovo pateiktus uzsakymus, kurie Rangovui pateikiami
telefonu arba elektroniniu pastu, nurodytais Sutarties rekvizituose. Darbai pradedami vykdyti ne
veliau kaip per dvi darbo dienas po uZsakymo pateikimo.

3.3. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus.

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai.

3.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes, tai darby atlikimo
terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Uz tinkamai ir faktidkai atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo
sgskaitos faktiiros pateikimo dienos,

4.2. Atlikty darby aktus pasirago Rangovas ir UZsakovo atstovas.

4.3. Rangovas UZsakovo atstovo priimtus darbus ir pasiraSytus atlikty darby aktus pateikia
Uzsakovo atstovui iki einamojo ménesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus
darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per tris
darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo
dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty
darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.4. Tik UZsakovui pasirasius atlikty darby aktus Rangovas pateikia elektroning sgskaitg
faktirg. Sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektronines sgskaitos faktiiros,
atitinkanc¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m.
spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy
sgskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgrafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonemis. Europos elektroniniy saskaity fakttry
standarto neatitinkan¢ios elektroninés saskaitos faktiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

4.5. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepagalinti darby trikumai

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj. g /

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su tikio subjektais/subrangovais uz jy atliktug, dar us.
Apie tai UZsakovas rastu informuoja iikio subj ektus/subrangovus per 3 darbo dienas /p‘b int“% Nac]
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apie juos gavimo. Ukio subjektui/subrangovui rastu pateikus pra§ymg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo  galimybe, sudaroma triSalée  sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo tkio
subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su iikio subjektu/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teise priestarauti nepagrijstiems mokéjimams tikio subjektui/subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
éALIU ISIPAREIGOJIMALI

3.1. Uzsakovas isipareigoja:

5.1.1. neteikti tretiesiems asmenims Rangovo nurodytos konfidencialios informacijos, i§skyrus
Istatymy nustatytus atvejus;

5.1.2 sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti turimg teisinga, tikslig ir i§samig informacijg bei
atlikimo salygas biitinas darbams atlikti, nurodant konkregias Surviligkio senitinijos kelius ir gatves
bei ty viety plotus, kuriose reikia atlikti darbus;

5.1.3. per 5 darbo dienas, po sutarties jsigaliojimo, rastu pateikti ir su Rangovu suderinti darby
grafikg;

5.1.4. priimti tinkamai atliktus darbus jr sumoketi uz juos;

5.1.5. informuoti Rangovg kas vykdys atlickamy darby prieziiirg;

5.1.6. reikalauti Salinti trikumus, nemoketi u nekokybiskai atliktus darbus arba stabdyti darby
atlikima, jei Rangovas nesilaiko $ios sutarties salygy.

5.2.Rangovas isipareigoja:

5.2.1. atlikti darbus vadovaujantis §ia sutartimi ir Jos priedais, galiojandiais Istatymais ir kitais
teisés aktais;

522, uztikrinti i§ Uzsakovo gautos ir su darby atlikimu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsaugg;

5.2.3. savo léSomis paalinti nustatytus atlikty darby trikumus;

5.2.4 darbus Rangovas atlieka savo mechanizmais, visu kelio ar gatveés su Zvyro danga plogiu.
Atliekamas keliy ir gatviy zvyro dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir
uZpilant provéZas bei jdubas su pakankamu skersiniu nuolydZziu vandeniui nuleisti. Stambesniy kaip
50 mm skersmens akmeny, Siuksliy, atsitiktiniy daikty surinkimas ir ju iSveZimas iki 5 km i
seniiinijos senitino nurodyty vieta. Informacija apie greideriuojamus kelius nurodyta Kédainiy rajono
savivaldybes 2009 m. spalio 23 d. tarybos sprendimu Nr, TS-332 »Dél vietings reik§mes keliy tinklo
iSdéstymo Kédainiy rajono savivaldybéje Zemeétvarkos schemos tvirtinimo* patvirtintoje Kédainiy
rajono savivaldybes teritorijos vietinés reik§mes vieSyjy keliy tinklo iSdéstymo Zemétvarkos
schemoje ir Kedainiy rajono savivaldybes tarybos (toliau — Tarybos) 2021 m. lapkrigio 26 d.
sprendimu TS-307 patvirtintame Kédainiy rajono savivaldybés vietinés reikimes keliy (gatviy)
sgraSe, Tarybos 2021 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. TS-308 patvirtintame Kédainiy rajono
savivaldybés vietinés reik§mes vieSyjy keliy sgrase bei Tarybos 2021 m. lapkrigio 26 d. sprendimu
Nr. TS-309 patvirtintame Kédainiy rajono savivaldybés vietinés reik§meés vidaus keliy sgrage.

5.2.5. jforminti darby atlikimo dokumentus, nurodytus $ios Sutarties 4 skyriuje;

5.2.6. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, priegaisrinés saugos, aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

5.2.7. darbus vykdyti nestabdant transporto priemoniy eismo;

5.2.8. vykdyti teisetus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su sutarties vykdymu;

5.2.9. uZ nekokybiskg darby atlikimg, surasius akta, Rangovui gali biiti skiriama 300 Eur (trijy
simty eury) dydZio bauda, kuri bus i§skaiciuota i§ to ménesio mokamos Rangovui sumos u faktiskq
atliktus darbus pagal pateiktus atlikty darby aktus; /,/ /

jmo;

5.2.10. savo sgskaita atlyginti UzZsakovui nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo dil/pB ik '
‘/ 9 4 / / U ‘
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5.2.11. nedelsiant informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti atlikti darbus ir (ar) kelti grésme gamtos apsaugai;
5.2.12. nedelsiant pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei,

atlikimo terminui.

VI SKYRIUS
SALIU TEISES

6.1. Uzsakovas turi teis¢, nesikreipdamas | teismg, nutraukti sutartj ir apie tai rastu prie§
14 dieny pranesti Rangovui:

6.1.1. jeigu Rangovas laiku neatlieka darby arba darbus atlieka nekokybiskai;

6.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jirodymy
del darby vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

6.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo mety tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikisdamas i
Rangovo tkine ir komercing veikla.

6.3. Uzsakovas, pastebejes nekokybiska darby atlikimg, telefonu ir el. pastu informuoja
Rangova, kuris per tris darbo valandas atsiuncia atstova atlikty darby kokybei jvertinti ir nekokybisky
darby atlikimo aktui suraSyti. Rangovui neatsiuntus atstovo, nekokybisky darby atlikimo akta suraso
Surviliskio senifinija. Siuo atveju prie nekokybisky darby atlikimo akto pridedama nekokybiska
darby atlikimg jrodanti medziaga.

6.4. Uzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo i8skaiciuoti i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

0.5. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti sutartj, pries tai
Ispéjes Rangova. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui u kokybiskai atliktus darbus.

6.6. Rangovas turi teise, nesikreipdamas j teisma, nutraukti sutart] ir apie tai rastu pries 14 dieny
pranesti Uzsakovui:

6.6.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties Isipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

6.6.2. jeigu dél nenugalimos jegos darbai atidedami neribotam laikui.

6.7. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gingas del darby triikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

6.8. UZzsakovas turi teise vienadaliskai nutraukti sutart], kai Rangovui yra igkelta bankroto ar
restrukttirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus
ivykdyti sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali buti sunkiau igiegkoti nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties pazeidimo.

6.9. Salis, negalinti vykdyti sutarties Isipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 2
darbo dienas, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

6.10. Saliy susitarimas del sutarties  vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo
iforminamas ragtisku Saliq susitarimu.

VII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBI:

7.1.Uzsakovas:
7.1.1. Nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus darbus, moka Rangovui 0,02 Br(')"c”
veluojamos sumokeéti sumos be PYM dydzio delspinigius uz kiekvieng pradelstg dieng. D lsp{ '
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skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas ($i diena nejskaitoma).

7.1.2. Nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, moka Rangovui 10 proc. neatlikty
darby kainos be PVYM baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings darby defekty, moka Usakovui 1 proc. neatlikty
darby kainos be PVM baudg ir atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su darby defekty Salinimu, ir
dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

7.2.2. Nutraukes Sutartj del nepateisinamos prieZasties, moka UZsakovui 10 proc. neatlikty
darby kainos be PVM baudg ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

7.2.3. Nepagrjstai laiku neatlikgs numatyty darby, moka Uzsakovui 0,02 proc. uzdelsty darby
kainos delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng iki paZeidimo pasalinimo. Baudos sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

8.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybes nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

8.2. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.

8.3. Papildomy darby biitinumas turi biif pagristas dokumentais ir radtu suderintas su
UZsakovu. Motyvuotg sitilymg del papildomy darby biitinybeés ir jj pagrindZian&ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir iformina papildomus darbus
Kainodaros  taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Susitarimas del papildomy darby
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

8.4. Jei faktinés aplinkybes neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 19 punkte
nustatyty sglygy, papildomi darbai Isigyjami vykdant nauja pirkimo procediirg.

. IXSKYRIUS
GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar susijes su
Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiamas Saliq derybomis, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés
aktais.

9.2. Jeigu Saliu gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti derybose, tarpusavio
konsultacijose per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria juos spresti teisme Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés viets,” /

9.3. Sutar¢iai ir i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Mét/&wg)s
Respublikos teise. ' fY/ 1
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X SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.1. Jeigu bus pasitelkiami tkio subjektai ir / ar subrangovai, nurodyti tikio subjektus ir / ar
subrangovus

(irasyti iikio subjekto ir / ar subrangovo pavadinimg kontaktinius duomenis ir atstovg).

Sudarius Sutartj, tadiau ne veliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja

UZsakovui pranesti tuo metu zinomy ikio subjekty ir /ar subrangovy pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.

10.2. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, pirkimo
dokumentais, kitais normatyviniais aktais ir $ios Sutarties salygomis.

10.3. Salys Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausandiy,
priemoniy toms klititims pagalinti.

10.4. Rangovas, pasiragydamas Sig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais ir orientaciniu darby kiekiu, sutinka su UZsakovo pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei Isipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

10.5. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp §aliu pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visigkai
ivykdyta Sutartis.

10.6. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Algimantas Karosas, Surviligkio senitinijos tkvedys, tel
(8 347) 41 123, mob. 8 678 67 122, el. pastas: surviliskio.seniunija@kedainiai.lt.

10.7. Uzsakovo asmuo atsakingas uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima Asta Vienazindyrte,
SurviliSkio  senifinijos vyriausioji  specialisté,  tel. (8347) 41123, el pastas
surviliskio.seniunija@kedainiai.lt .

10.8. Rangovo asmuo atsakingas uz Sutarties vykdymg Gerardas Pilys, statybos darby vadovas,
tel. 8 699 44 563, el. p. keliai@helanas It

10.9. Salis atleidZiama nuo dalinés ar visiskos atsakomybes uZ savo isipareigojimy pagal
Sutartj netinkamg arba visiSkg nevykdymg, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta del aplinkybiy,
kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar Ju pasekmiy atsiradimui.

10.10. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
abiejy Saliy ir turi vienodg juridine galig.

10.11. Rangovas vykdydamas Sutartj uztikrina, kad asmens duomenys biity tvarkomi laikantis
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis  duomeny apsaugos reglamentas) ir Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.

10.12. Sutarties priedai:

10.12.1. Sutarties 1 priedas - »Pasiilymas del Surviligkio senitinijos keliy ir gatviy su Zvyro
danga prieZiiiros (greideriavimo) darby, 2 lapai;

10.12.2. Sutarties 2 priedas- Samata. Darby kiekiy Ziniarastis (rangovo pateiktas konkutso
metu), 1 lapas.
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Kedainiy rajono savivald
Surviliskio senitinija
Istaigos kodas 188609735

Keédainiy g. 29, Surviligkio mstl.,

Kédainiy r. sav.

Tel. (8 347) 41 123

El. pastas: surviliskio.seniunija@kedainiai.It
Atsis. sask. LT78 7300 0101 5360 4295
Swedbank, AB, banko kodas 73000

ybés administracijos | UAB »Helanas*

Ivmonés kodas 161284349
Zibuokliy g. 6, Kedainiai

Tel. 8 68576 112

El. pastas keliai@helanas. It

A.s. LT57 7300 0101 1057 6120
Swedbank, AB, b. k. 73000

Kédainiy rajono savivaldybés administracijos Direktorius y
Survilié}g’;&i{séﬁiﬁhij@s»-seniﬁné Ramiinas Gailius
NS 9 i 7

Lukosiene 7,7



CHAE I rJ"
Kejdfmqlajcno sav»/ald /088 administracijos
Surwhiho senitrija

20 “‘Zm __A)_\.) men id

Reg. Nr_‘CQ, m_ g

\) L,)
— =

PASIULYMAS )
DEL SURVILISKIO SENIUNIJOS KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS
(GREIDERIAVIMO) DARBU
2022 m. kovo 3 d.
(Data)
Kédainiai
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas UAB ,,Helanas“

Tiekéjo adresas Zibuokliq g.6, Kédainiai

Uz pasiilymg atsakingo asmens vardas, Gerardas Pilys, statybos darby vadovas

pavardeé, pareigos

Telefono numeris 8 699 44563

keliai@helanas.lt

El. pa3to adresas

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis $io maZos vertés neskelbiamos
apklausos biidu vykdomo pirkimo salygomis, nustatytomis kituose pirkimo dokumentuose (kvietime

dalyvauti).
Mes siiilome:
Eil. Pavadinimas, Ikainis pagal PVM Ikainis pagal | Orientaciniai | Bendra
Nr. mato vnt. darby ir (Eur) darby ir darby kiekiai | orientaciné
medziagy kiekiy medziagy per sutarties | darby kaina
Ziniara$t] be kiekiy vykdymo (Eur) 5ir 6
PVM (Eur) Ziniara$tj su laikotarpj stulpeliy
PVM (Eur) (1000 kv. m) | sandauga)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Surviliskio 14,70 3,09 17,79 300 5337,00

seniiinijos keliy
ir gatviy su
zvyro danga
priezilros
(greideriavimo)
darbai

1000 kv. m.

Bendrg orientaciné pasiiilymo kaing su PVM 5337,00 (penki tiikstandiai trys Simtai trisdeSimt septyni

Eur 00 ct) Eur

(bendra orientacing pasitilymo kaing nurodyti skaiiais ir ZodzZiais)

[ Sig sumg jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudare:926,26 926 26 Eur

Bendra orientaciné pasiiilymo kaina be PVM

PASTABOS:

1. Bendra orientaciné pasitilymo kaina bus naudojama tik pa il my e

laimétojui nustatyti.

2. Orientaciniai darby kiekiai, nurodyti lentelés 6 stulpelyje, p
Orientaciniai darby kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti maZl\am

4410,74 Eur.

30 proc. Darbai bus perkami pagal poreiki, teikiant uzsakymus.
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Sitilomi darbai visi§kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr.
1 Ziniarastis I
[galiojimas

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Informacija apie subrangovus (jei jie bus pasitelkiami):

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra pateiktas pasiiilyme (nurodyti puslapio Nr.)
Nr. | pavadinimas

(rekomenduojama

pavadinime vartoti Zodj

,Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Statybos darby vadovas ‘_Jf,,.,w...wm-\ Gerardas Pilys
/'/,,«/ S

(Tiekéjo arba jo jgalioto - (Pa@s‘);._> .. (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas) \’@/5 s Reg i,
D
%
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DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal m.. kainas
statiniy grupé Kédainiy r. sav Survilidkio sen. keliy, gatviy su Zvyro danga priezidros (greideriavimo) darba
statinys
'iniarastis 1 Greideriavimas
2022-03- Suma ziniarad&iui 17,79 EUR
5gm.|  Darbo Darby ir islaidy Mato Kaina EUR
Kiekis ; -
eil. kodas - apragymal vnt Vieneto kaina | 15 viso
11
1 MN7-54 Keliy profiliavimas autogreideriais k9=1.15 t.m2 1,0 11,7 11,7
2 HP11-6-1 Atsitiktiniy daikty ir akmeny, stambesniy kaip 5 tm2 1,0 1,5 1,5
cm skersmens (dangose i$ Zvyro), surinkimas
3 R23-61 Statybiniy $iuksliy ivezimas 5 km atstumu t 0,1 15,0 1,5
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
badu
Skyriuje 1 14,7
Ziniarastyje 1 14,7
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3,09
17,79

1§ viso ZiniaraStyje 1

Sudare:
(Pavardg)

Kval, ateatato Nr, 37109 f/~ Uidaroji
akcing bendrove

“Helanas”




