RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS SIDABRAVO
SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS
PRIEZIUROS, REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
NR. SUT-2022- / §2 -(11.31)

2022 m. kovo 45 _d.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios
registruota buveiné yra Ausros a. 10, LT-82196 Radyviliskis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direKtorés

i Jolantos Margaitienés, veikian&ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
| pasiraS§ymo tvarkos apra$a, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26
d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama UZsakovu, ir

jungtinés veiklos pagrindu susivienijusi iikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,,Helanas*
(partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-
57125 Kedainiai, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy

| asmeny registre, Stasio Pakarklio jmoné (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, kurios
registruota buveiné yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Siauliai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikian¢io pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinés veiklos sutarti, sudaryta tarp UAB
»Helanas" ir Stasio Pakarklio jmongs, toliau vadinama Rangovu,

vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso biidu atlikto vie§ojo pirkimo Radviliskio rajono
savivaldybeés senilinijy vietinés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieziiiros, remonto darbq
salygomis ir susitaré dél toliau i$vardyty sglygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radviliskio rajono savivaldybés
administracijos Sidabravo seniiinijos vietinés reikSmés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieziliros, remonto darbus (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uZz faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiillyma.

2.  Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZiiira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasifilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig padig juridine galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ fakti¥kai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina su PVM yra 517 030,58 EUR (penki Simtai septyniolika
tiikstanéiy trisdefimt eury 58 ct), i§ kuriy pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 89 732,58
EUR (a$tuoniasdesimt devyni tiikstan&iai septyni §imtai trisdeSimt du eurai 58 ct) (toliau — Kaina).
] Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokesiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutarti, i§laidos.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaidiuojama (didinama arba maZinama) vieng kartg — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus
22 (dvideSimt du) ménesiams (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménes]), jeigu kainy pokytis, lyginant
einamuyjy mety ménesio kainas su praéjusiy mety ménesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

2.3.1. Objekto kainos perskai¢iavimo eiga:

2.3.1.1. Uizfiksuojama atlikty Darby kaina, kuria sudaro jkainiy, padauginty i§
atlikty Darby kiekiy, suma per 24 (dvidedimt keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj);

(e !

"5, Darbq vykdymo terminai ir sglygos: _ . .
5.1, Darbai turi biti atliekami kiekvienais metais pasirafant prie Sutarties papildoma
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susitarimg del kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg. Tokie susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj:

5.2. Uzsakymo terminai radtiSku Saliy susitarimu gali biiti keiiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliskumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyts
informacijg senitinijy senilinams.

6. Garantijos:

6.1. Sutarties objektui garantinis terminas nustatomas pagal ][T ASFALTAS 08
reikalavimus. Rangovas savo léSomis iStaiso defektus, iSaiSkéjusius per garantinj terming.
Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio darby rezultato perdavimo ir priémimo
akto pasira§ymo dienos. .

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i§rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai§kéjusj defekts, jo iStaisymo
biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanéiy
aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyt terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teisg pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4, Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby triikkumy Salinimo i§laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranefa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekandias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo
ir priémimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo pafiu terminu pareiskia radtu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, j jeigu UZsakovas parelkaJaUJa
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga.
IStaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui
neistaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4.UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktiiny, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
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nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompenfavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareikiti Rangovui pretenzijas dél i3aiSkéjusiy atlikty darby tritkumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo Kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutartie_:s vykdyn}o
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. To%uu
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trlikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

9.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinancius atliktus
darbus (sgskaity faktiira, atlikty darby priémimo-perdavimo akta, paZyma), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus 1é3as i§ Lietuvos automnobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudzeto 1€3y.

9.2. Uz faktisSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinangius
atliktus darbus (sgskaitq faktiira, atlikty darby pri¢émimo—perdavimo aktg, pazyma).

9.3. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.4. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. Finansavimo 3altinis: Keliy priezifiros ir plétros  programos lésos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto léSos (SB), Savivaldybés ir privadiy subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos 1¢30s (fiuo atveju sudaromos tridalés sutartys del 3iy objekty (projekty)
igyvendinimo).

5. Sutarties aliy teisés ir pareigos:

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikii.

5.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkretig darby apimtj (kiekj, keliy,:
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

5.1.3. Vykdyti darby prieZiiir.

5.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos [statyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

5.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg idtaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

5.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka:

5.2. Uisakovas turi teise:

5.2.1. Kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

5.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, Uzsakovas turi
teise ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkarnai
atliktg darbg iki nustatyty darby defekty pafalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

5.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.24. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.
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RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS SIDABRAVO
SENIUNLJOS VIETINES REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS
PRIEZIUROS, REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
NR. SUT-2022- /£% -(11.31)

2022 m. kovo 4% _d.
Radviliskis

Radyviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios
registruota buveiné yra Aufros a. 10, LT-82196 Radviliskis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiancios pagal RadviliSkio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarciy
pasiraS8ymo tvarkos aprasa, patvirtintg Radvilikio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26
d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama UZsakovu, ir

jungtinés veiklos pagrindu susivienijusi tkio subjekty grupé, kurig sudarc UAB ,,Helanas®
(partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-
57125 Kédainiai, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, Stasio Pakarklio jmoné (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, kurios
registruota buveiné yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Siauliai, duomenys apie jmong kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikianCio pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinés veiklos sutartj, sudarytg tarp UAB
»Helanas” ir Stasio Pakarklio jmonés, toliau vadinama Rangovu,

vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo Radyviliskio rajono
savivaldybés senilinijy vietinés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros, remonto darby
sglygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty sglygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas ijsipareigoja atlikti Radviliskio rajono savivaldybés
administracijos Sidabravo senifinijos vietinés reikdmeés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieZiiiros, remonto darbus {toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokéti uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiiilymg.

2.  Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZiiira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasililyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig padig juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina su PVM yra 517 030,58 EUR (penki $imtai septyniolika
tikstandiy trisdedimt eury 58 ct), i§ kuriy pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 89 732,58
EUR (astuoniasdedimt devyni tiikstanéiai septyni §imtai trisdeSimt du eurai 58 ct) (toliau — Kaina),
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokesiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i$laidos.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaifiuojama (didinama arba maZinama) vieng kartg — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus
22 (dvidesimt du) ménesiams (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj), jeigu kainy pokytis, lyginant
einamyjy mety ménesio kainas su pra¢jusiy mety meénesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

2.3.1. Objekto kainos perskai€iavimo eiga:

2.3.1.1. Uzfiksuojama atlikty Darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i§
atlikty Darby kiekiy, suma per 24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj);
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2.3.1.2. Uzfiksuojama neatlikty Darby kaina, tai yra ta Darby kainos dalis, kuri
lieka i§ Darby kainos, nurodytos Sutarties 5.1 papunktyje, atémus atlikty Darby per 24 (dvideSimt
keturis) ménesius nuo Sutarties sigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) sumag;

2.3.1.3. Neatlikty Darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio.
2.3.1.4. Pataisymo daugiklis (P):P = SSKlesamas/SSKIbazinis;
2.3.1.5. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49

(keturiasdeSimt devynios) dienos iki paskutinés 24 {dvideSimt keturiy) ménesiy (jskaitant Sutarties
jsigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos;

2.3.1.6. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 28 (dvidesimt
aStuonios) dienos (PradZios data) iki pasiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy
pasittlymy atidarymo dienos;

2.3.1.7. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento
duomeny bazés. Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

2.3.1.7.1. https://osp.stat.gov.It;

2.3.1.7.2. Visi rodikliai;

2.3.1.7.3. Rodikliy duomeny bazé;

2.3.1.7.4. Pagal tema;

2.3.1.7.5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

2.3.1.7.6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

2.3.1.7.7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky®iai ir
svoriai;

2.3.1.7.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

2.3.1.7.9. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

2.3.1.7.10. VirSuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

2.3.1.7.11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

2.3.1.7.12. Nurodome Keliai ir gatves;

2.3.1.7.13. Nurodome laikotarpj;

2.3.2. Sutarties kainos pagal bendrg kaimy lygio kitima pakeitimas atliekamas

iki ateinangio ménesio 21 (dvideSimt pirmos) dienos. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasiraymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo
pasiraSymo ménesio pirmos dienos, atlikty Darby kaing dauginant i§ pataisymo daugiklio (P).
Perskaigiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dél savo kaltés véluoja vykdyti jsipareigojimus pagal
Sutartj.

2.4. Taip pat Sutarties kaina gali biiti perzilirima (perskaifiucjama) atsiradus papildomy
darby kiekiui dél keliy ir gatviy techninés biiklés blogéjimo (kai Sutarties Salys elgiantis atsakingai
ir apdairiai iki Sutarties sudarymo $iy aplinkybiy negaléjo numatyti). Sie pakeitimai jforminami
radtu sudarant papildomg susitarimg prie Sutarties vadovaujantis $ios Sutarties 17 punkto
nuostatomis.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties sigaliojimo dienos. | §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastifkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju ie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4. Uitikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovui jspéjus pried 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokeéti Uzsakovui
baudg, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos be PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1. Darbai turi buti atliekami kiekvienais metais pasiraant prie Sutarties papildomg

2



RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS SIDABRAVO
SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS
PRIEZIUROS, REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
NR. SUT-2022- [/ £% -(11.31)

2022 m. kovo _49_4.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios
registruota buveiné yra Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiangios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy
pasiraSymo tvarkos apras, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26
d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama U#sakovu, ir

jungtinés veiklos pagrindu susivienijusi @ikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,,Helanas*
(partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6, LT-
57125 Keédainiai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, Stasio Pakarklio jmoné (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, Kurios
registruota buveiné yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Siauliai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikiandio pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinés veiklos sutartj, sudaryty tarp UAB
»Helanas® ir Stasio Pakarklio imonés, toliau vadinama Rangovuy,

vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso biidu atlikto viesojo pirkimo Radviliskio rajono
savivaldybés senifinijy vietinés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos priefitiros, remonto darby
salygomis ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvilikio rajono savivaldybés
administracijos Sidabravo senifinijos vietinés reikimés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieZiliros, remonto darbus (toliau tekste ivardijama bendra sgvoka — Darbai), o Uzsakovas
Isipareigoja priimti Darby rezultaty ir sumokeéti uz faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasillyma.

2. Sutarties kaina

2.1, Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasililyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig pacia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama u faktiskai atliktus darbus. ,

2.2. Pradiné Sutarties kaina su PVM yra 517 030,58 EUR (penki $imtai septyniolika
tikstanciy trisdesimt eury 58 ct), i§ kuriy pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 89 732,58
EUR (aStuoniasdesimt devyni tikstandiai septyni Simtai trisdeSimt du eurai 58 ct) (toliau — Kaina).
[ Sutarties kaing jeina darbo Jégos, mechanizmy, med¥iagy Kkaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
Kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaiiuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus
22 (dvideSimt du) ménesiams (jskaitant Sutarties isigaliojimo ménesj), jeigu kainy pokytis, lyginant
einamuyjy mety ménesio kainas su pra¢jusiy mety ménesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

2.3.1. Objekto kainos perskaiéiavimo eiga:

2.3.1.1. UtZfiksuojama atlikty Darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i3
atlikty Darby kiekiy, suma per 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo Sutarties isigaliojimo (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménes;);
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2.3.1.2, UZfiksuojama neatlikty Darby kaina, tai yra ta Darby kainos dal-is, Euri
lieka i§ Darby kainos, nurodytos Sutarties 5.1 papunktyje, atém}xs atl.ik.t_q Darb.nq per 24 (dvideSimt
keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo (iskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma;

2.3.1.3. Neatlikty Darby kaina padauginama i pataisymo daugiklio.
2.3.14. Pataisymo daugiklis (P):P = SSKIesamas/SSKIbazinis;
2.3.1.5. SSKlesamas - esamos kainos indeksas tg meénesj, kai lieka 49

(keturiasdesimt devynios) dienos iki paskutineés 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy (jskaitant Sutarties
isigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos;

2.3.1.6. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvidesimt
astuonios) dienos (Pradzios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy
pasitilymy atidarymo dienos;

2.3.1.7. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento
duomeny bazés. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai);

2.3.1.7.1. https://osp.stat.gov.It;

2.3.1.7.2. Visi rodikliai;

2.3.1.7.3. Redikliy duomeny baze;

2.3.1.7.4, Pagal tema;

2.3.1.7.5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

2.3.1.7.6. Kainy indeksai, pokyéiai ir kainos;

2.3.1.7.7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kaimy pokyéiai ir
svoriai; ’

2.3.1.7.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

2.3.1.7.9, Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. - 100);

2.3.1.7.10. Viruje spaudZiame v Lentelés parinktys;

2.3.1.7.11. Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC);

2.3.1.7.12. Nurodome Keliai ir gatvés;

2.3.1.7.13. Nurodome laikotarpj;

2.3.2, Sutarties kainos pagal bendrg kainy lygio kitimg pakeitimas atliekamas

iki ateinantio ménesio 21 (dvidegimt pirmos) dienos. Sis pakeitimas iforminamas papildomu Saliy
susitarimu, kuris Isigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo
pasiraS§ymo ménesio pirmos dienos, atlikty Darby kaing dauginant i3 pataisymo daugiklio (P).
Perskaitiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dé] savo kaltés véluoja vykdyti jsiparei gojimus pagal
Sutartj,

2.4, Taip pat Sutarties kaina gali bati perzifirima (perskaiéiuojama) atsiradus papildomy
darby kiekiui dgl keliy ir gatviy techninés biiklés blogéjimo (kai Sutarties Salys elgiantis atsakingai
ir apdairiai iki Sutarties sudarymo §iy aplinkybiy negaléjo numatyti). Sie pakeitimaj jforminami
raftu sudarant Papildomg susitarimg prie Sutarties vadovaujantis Fios Sutarties 17 punkto
nuostatomis.

3. Darby atlikimo terminaj

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. I3
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesima Uzsakovas informuoja Rangova rastu. Jej esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui ragtiskaj pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties ivykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jej Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty Isipareigojimy, Uzsakovui ispéjus pries 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaigkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos be PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1. Darbai turi biiti atlickamj kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
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susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminaris darbq- kigkiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Toki_e susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj:

5.2. Uzsakymo terminai ratisku Saliy susitarimu gali biiti keiiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygu, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Ulsakovas per 5 darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyts
informiacijg seniiinijy senifinams.

6. Garantijos:

6.1. Sutarties objektui garantinis terminas nustatornas pagal IT ASFALTAS 08
reikalavimus. Rangovas savo 1é3omis iStaiso defektus, iSaiskéjusius per garantini termina.
Garantinis terminas pradedamas skai&iuoti nuo galutinio darby rezultato perdavimo ir priémimo
akto pasira§ymo dienos.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZzinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso fustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i¥ryskeje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkeéjusj defekts, jo istaisymo
blidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity istatymuose numatyty atsakomybe¢ Salinanéiy
aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i3 Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekty ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybikas medziagas, gaminius, dirbinius, iranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4, Neatlygintinai i¥taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty Uzsakovui darby tritkumy Salinimo islaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimeo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminims ir jos perdavima UZsakovui,

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbaj,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus,

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas pries 7 darbo dienas praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. U%sakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekantias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo
ir priémimo aktz (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo patiu terminu pareiSkia raStu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga.
Istaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui
neiStaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4.UZsakovas turi teisg nepasiradyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir

W ;



nekompensuocja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iaiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tagiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

9.1. Mokeéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinandius atliktus
darbus (saskaitg faktiir, atlikty darby priémimo—perdavimo akts, pazyma), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy diemy, gavus 1€3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto 1é3y.

9.2. Uz faktiskai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinan&ius
atliktus darbus (sgskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akts, pazyma).

9.3. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.4. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri3alé sutartis tarp
Uizsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeilia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

4. Finansavimo 3altinis: Keliy prieZitros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudzeto léSos (SB), Savivaldybés ir privadiy subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos léSos (Siuo atveju sudaromos trifalés sutartys dél Sy objekty (projekty)
igyvendinimo).

5. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

5.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre&ig darby apimtj (kieki, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

5.1.3. Vykdyti darby prieZiiirg.

5.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojangiuose teisés aktuose.

5.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

5.1.6. Sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. Kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras. :

5.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigoj imy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai
atlikts darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pa3alinti trikumus tre§iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita.

5.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.



5.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma triikumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trilkumams
pasalinti,

5.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekts tiek i3 Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

5.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

5.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kieki.

5.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

5.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiek], tatiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didziagjg ir
mazaja puses.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai.

5.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

3.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

5.3.4. BavarankiSkai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan€ius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medziagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudoj ima.

5.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti Uizsakova apie atlikiy darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM sgskaitas-faktiiras,
kitag normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacijg, atlikti bfitinus
bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rz‘;étu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby
vykdymu susijusig informacija.

5.3.6. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

5.3.7. Savo I1¢Somis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

5.3.8. Savo sgskaita idtaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo diemy,
Jeigu dél defekto pobiidio jie neturi biiti paalinti ankséiau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
blti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sio konkurso sglygy apraio 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta
tiek i3 Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

5.3.9. Utisakovui pareikalavus, atlikti darbus Svenéiy ir poilsio dienomis.

5.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir sgskaitas faktiiras uz pragjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

5.3.11. Darbus vykdyti _vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktorjaus patvirtintu galiojantiu Keliy prieZitiros vadovu bei kitais
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galiojantiais teisiniais aktais ir normatyvais. ‘

5.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné prieZifira. Sauga darbe.

5.3.13. Uttikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

5.3.14. Uttikrinti, kad technika keliuose ir gatvése dirbs su oran¥inés spalvos §vyturéliais.

3.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojandiy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

5.3.16. UzZsakovui pareikalavus, radtu informuoti Uzsakova apie objekte dirban&ius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

5.3.17. Garantuoti saugy darba, prieigaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban&iy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

5.3.18. Uttikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

5.3.19. Uitikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanfius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiandias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

5.3.20. Utztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iantius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3.21. Nedelsiant ra$tu informuoti Uzsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais,

5.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti u% komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

5.3.23. PasiraSius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

5.3.24. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

5.3.25. Atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir iju kokybe ar padarytg 7ala.

5.3.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Sutarties nuostatoms rastidkus
UZsakovo nurodymus,

5.3.27. Tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

5.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veikios sutart], tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai isipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui u# Sutarties vykdyma.

5.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys,

5.3.30. Po statybos darby likusias senas medziagas rangovas naudoja ir jomis disponuocja
savo nuoZitira, Siy seny statybiniy medzZiagy vertg Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma. '

5.4. Rangovas turi teise:

5.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4.2. Gauti UZsakovo apmokejimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarks. '

6. Saliy atsakomybé:

6.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 800 EUR vertés bauda u nekokybiskai atliktus darbus



ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant paZeidimo/defektinj aktg u.i
kiekvieng nustatytg atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas surafomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas sura§omas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybikai,
Uzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biiti paalinti, per §j terming nepasalinus triikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

6.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekviena pavéluotg dieng. Delspinigiai iSskaifiuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy. Delspinigiai skai¢ivojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

6.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota
sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

6.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus  nuostolius (vienaSalius sandorius).

6.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

6.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréiti Sutartyije.

6.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas raitiskai jspétas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby
atlikimg, radtiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus. '

7. Sutarties nutraukimas pries terming:

7.1. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

7.1.1.Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

7.1.2.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.1.3.Po ratisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuitikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar karta jas paZeidZia;

7.1.4.Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

7.1.5. VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

7.2. [spéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jsp&jimo Rangovui i¥siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siuntiamas el. patu ar faksu.

7.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti Sutart] prie§ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia
Uzsakovas,

7.4. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasirafant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i3 mokétiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

7.5.Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutart], Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés:

8.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiit] bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.



8.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir 3aliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*). .

8.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidiia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos
aplinkybés, i kuriy galimybe alys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i 3aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

8.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg
3alj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

8.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
Kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi8kai ar i3
dalies bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

8.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties $alies
nesugebg¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paieidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneita, nuo praneS$imo momento. Laiku nepranefusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

8.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Ziam 30 kalendoriniy diemy laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. Sutarties vykdymo sustabdymas:

9.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu aliy susitarimu.

9.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo

padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje .

dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sililoma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimat ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojandio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
tatkomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé kiaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés. .
10. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
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Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gingai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria sprgsti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

11. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesuyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

12.1. Jei Rangovas pasifilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamga subtiekéjg (-us), jie
turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

12.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiikg jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekejy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo
pajégumais, taéiau subtiekéjas atitinka paalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming pakeisty minétg
subtiekéjg reikalavimus atitinkandiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

12.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uisakovo raitisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.
UiZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), Jei subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZzsakovo,
Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas
turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju galimybé
nekeidia Rangovo atsakomybés dél pirkimo sutarties ivykdymo.

12.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkredius
isipareigojimus vykdandio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
neimanomu.

12.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialists, kandidatas | jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy aprao reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirt] patvirtinandius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

12.6. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

13.  Asmens duomeny apsauga
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13.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, igalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar Kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavimuy, o taip pat siekiant ivykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanéiais teisiniais
pagrindais.

13.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 13.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek bitina pareiksti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

13.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 13.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir ry3iy
technologijy prieZifirg ir aptarnavima vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams,
kuriems asmens duomenys turi biti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty
reikalavimais. Rangovas §ios Sutarties 13.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis
gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

13.4. Kiekviena Salis isipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduocda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavimg. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpi,
duomeny gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 13.1 — 13.3 punktuose, ir pagal Bendraji duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

14. Kitos sutarties sglygos:

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai )8 pasiraSo.

14.2, Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

14.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba 5i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma pasiaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai ¥inoma.

14.5. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.6. Kiekviena Sutarties falis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraS§ymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

14.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

14.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

15. Baigiamosios nuostatos:

15.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
rafytiniai, siun¢iami el. paStu ar faksu, arba iteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai 3aliai asmenikai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra
siuntiamas el. padtu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena 3alis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
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informuoja kitg 8alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16. Prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
{ia yra iSvardinti pagal svarba:

16.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

-16.2. Rangovo uzpildyta pasiiilymo forma ir Uzsakovo praSymai paaiskinti pasiitlyma bei
Rangovo pasillymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

16.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

16.4. Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymos forma {priedas Nr. 2);

16.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamujy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

16.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaifkinanciais. Neaifkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka,

17.  Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviliskio rajono savivaldybés administracija
Istaigos kodas 188726247

Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis

(8 422) 69 003, (8 422} 69 000

A/s LT13 7181 4000 0014 2862

El p. informacija@radviliskis.lt

UAB ,Helanas“
Imonés kodas 161284349

Imonés PVM kodas LT612843414
Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai
A/s LT57 7300 0101 1057 6120

(8 347) 41 580, el. p. keliai @helanas.lt

Administracijos direktopg- w0® RESP"%%
Jolanta Margaitiené ==

7par #4s ir antsy

Radvilikio rajono
savivaldybés administracijos
Statybos ir vieSosios tvarkos
skyriaus vedéjas

Gintautas Vica

Lo2e - P34

RadviliZkio ajono savivaldybés adminisiracijos

Juridinio ir vie:qju_pir‘kimu éy M
-

‘dvriaus vyTinusioji sp.cci.:Ti\l
Gintaré Jarmlien:

2024 ~ 05- M
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2)HELANAS

Imonés kodas 161284349, PVM kodas L.T612843414, adresas Zibuokliy g. 6, Kedainiai LT-537 125,
telefonas (8 347) 41 580. a5 AB Swedbhank LT577300010110576120

el, padtns: ¢ whzaas Lo ovgieaholanssg cadha e hoaty o

Radvili¥kio rajono savivaldybés
administracijai
PASIULYMAS

DEL RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS SENIUNLIY
VIETINES REIKSMES ASFALTUOTU KELIY IR GATVIY DANGOS PRIEZIUROS,
REMONTO DARBU ATLIKIMO

2022 01 31
([data)
Kédainiai
(Vieta)
Tiekejo pavadinimas /leigu dalyvauja akio UAB ,,Helanas"
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy Stasio Pakarklio jmoné
pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja kio subjekty Zibuokiiy g. 6, Kédainiai
arupe, suradomi visi dalyviy adresai/ Gamybos g. 7a, Siauliai
Tiekejo jmonés kodas /leigu dalyvauja tkio 161284349
subjekty grupé. suradomi visi dalyviy jmongs 145590161
kadai/ —
Tiekejo banko rekvizitai Jleigu dalyvauja fikio SWEDBANK i
subjekty grupé, suradomi visi dalyviy banko LTS77300010110576120 i
rekvizitai/ LT94 7044 0600 0222 9697 Bankas AB "SEB’

Tiekéjo PVM mokétojo kodas /eigu dalyvauja | 1.T612843414
iikio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM | LT455901610
moketojy kodai/
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja tkio subjekty | 869944563
grupe, surafomi visi dalyviy telefono numeriai/ | 8 41 500 763
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja Gkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy fakso numenai/
El. pasto adresas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty | & gresd

gmpé,vsuraéomi visi dalyviy el.pasto adresai/ info@spi.lt ]

-

Siuo pasialymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesuyjy pirkimy jstatymo nustatyla tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

3) Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma. pateikti pirkimo dokumentuosc,

4) Suprantame. kad i3aidkéjus aukidiau t’ﬁ‘b&lﬁt’dﬁﬁ&%}fxljnkybéms bitsime pasalinti 18 dio
pirkimo ir miisy pateikias pasidilymas bus atnlg;a'm‘\ h ”}

5) Pasiraiydamas CVP 1S priemongnwjé pdtéikty! pasiilmy kvalifikuotu elektroniniu
parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmenj, VeS8 ro?inémis priemoneémis pateikti

duomenys yra tikri. eplanas

NEl /z;"’
- e )
g 20



1¥nagringj¢ supaprastinto al

atlikti u2 kaina (-as), nurodytg (-as) pirkimo dalyje (-se):
g dalis: Radvilikio r. sav. Sidabravo seniinijos vietinés reikimes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieziiiros, remonto darbai:

viro konkurso pirkimo dokumentus, siiilome perkamus darbus

Eil. Mat Preliminaris }:: ?l‘lld Suma be
N, Darby pavadinimas wn to darby EIJR be| PVM
' kiekiai PYM EUR
Asfalto dangos duobiy uztaisymas
1 | asfaltbetonio misiniu (AC11 VN), kai { m? 800 16.28 | 13024.00 |
duobes plotas iki 5 m? v
Asfalto dangos duobiy uZiaisymas
2 | asfaltb. miginiu (ACI1 VN), kai m* 800 ./ 16,28 | 130240014 |/
duobes plotas daugiau kaip 5 m?
Asfalto pagrindo dangos sluoksnio
3 | jrengimas klotuvu i§ asfaltbetonto t 2000 v £0,00 | 160000.00 v
miginio AC16PD
Asfalto virdutinio sluoksnio
4 { jrengimas klotuvu i§ asfaltbetonio f 1 000 v 82,50 | 82500,00 | v
miginio AC11VN
Asfalto virsutinio sluoksnio
5 | irengimas klotuvu i§ mink3tojo ( 500 65,00 32500.00 v
asfalto midinio SA16-d-V6000C
6 f:\.s‘fallbetomo dangos {rezavimas 2 Q00 Vv 1 50 1200.00 |
freza
Asfaltbetonio dangos duobiy
! utaisymas Saltu asfaltu ' bV 5(3)0’00 300.00
Kelkraséiy dangos sluoksnio
8 | jrengimas i§ 3al¢iui nejautriy_ t 800 V 15,001 12000.00 |
mediagy midinio (ZD; ZG; ZP)
Skaldos pagrindo stuoksnis i3
9 | nesuristojo mineraliniy medZiagy t 1500 V 17.50 | 2625000 |
miinio fr. 0/32
Saltiui nejautriy med¥iagy sluoksnio
- = : A b AR - \/
10 (§NS) jrengimas t 800 s 12,90 | 10320.00
Apsauginio $aldiui atsparaus
1 sluoksnio (ASAS)jrcngimas t 800 v 16,00 12800.00 | \/
Suliniy ,.plaukiojangio™ tw}"ﬁﬁ}ﬁ]iﬁb ,
2 1 oy . __1) “;
2 gelzbetoniniy Ziedy paay :-tij‘;éi:“ﬁ'-é? "“““@,BIE 4 V. 45,00 180.00 |\/
Suliniy su ,,plaukiojanflgAipetieka: | “'\K
. | (be liuko kainos) jreng! nisglkﬂiﬂé bendrpve 3 v,
I3 pakeitiant perdengimuy, ‘Leﬁ‘g}iﬁﬁ‘imm ;"’Vdgk /jj 4 200,00 800.00 N/
plokste “\\\\;—‘L/ //
k B 2
\“‘*“éei,iﬁ.f.,i‘.,‘,,‘}}f"/ 21



14 | Suliniy plaukiojandio tipo liukas vat.

o | 16000] 800,00 |

Lietaus surinkimo Sulinéliq grotetiy
,quellmaq (pazemininas) } esamos
(naujai rengiamos) dangos lygi,
naudojant gelZzbetonio Ziedus ar
sulauzyty pakeitimas (su
medZiagomis)

vit, 4

V| 10000 40000 |/

Lietaus nuoteky tinkly (drenazo)
PVC (PE) D200 vamzd#iais klojimas

Kelio borditry remontas (seno

ant betono pagrindo)

17 | bordifiro idardymas ir jo pastatymas m 300 ‘(/ 12,00 3600,00 1

Kclio bordifiry jrengimas (seno

18 | borditiro iSardymas ir naujo bordifiro m 1000 VvV 17,00 | 1700000

pastatymas ant betono pagrindo)

19 | Gazoniniy borteliy jrengimas m? 1000 v 8.50 8500.00

Plyteliy (trinkeliy) dangos jrengimas

20 (be pagrindy kainos)

m? 1000 v 15,00 | 1500000

2] (be pagrindy kainos)

Plyteliy (trinkeliy) dangy atstalymas . 400 9.00 3600,00

Trapecinés formos greitio maZinimo

2 kalneliy jrengimas

J 2000,00 4000,00

(runto kasimas ir pakrovimas

m 150 30,00 4500,00 },

<

<

<

23 | ekskavatoriais, transportavimas ki 5 | m’ 2000 v 200 400000 |V

km, darbai sgvartose (islyginimas)

Remonto projekty (aprady)

24 .
parengimas

vnl. 4

20000] 800,00 |V

Pradiné sutarties verté Eur be PYM(skaidiais ir Zodziais):

427298,00 (keturi Simtai
dvidedimt septyni
tiikstanéiai du Simtai
devyniasde$imt a¥tuoni
curai)

PVYM suma*(skaitiais ir ZodZiais):

$9732,58 (adtuoniasdelimt
devyni tikstandiai septyni
Simtai trisde$imt du euraij,
58¢t.)

Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skaiciais ir ZodZiais):

/’” ‘Rta““\‘»

31703058

Penki Simai septyniolika
takstanciy trisdesimit eury.
58t

Mg

> %;;
Lidaray &

Y,
akcing bendrave R

“Helanas’ /

i
H
i
H

NG < z
“a, \.\&.ﬂ& l_{.‘l—“:—*;f

TPy
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[ pasifilymo kaing jeina visos iflaidos ir visi mokestiai. taip pat ir PVM 89732,58 ir su pirkimo
sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistemg
,.E. saskaita®, i3laidos.

*Tais atvejais, kai pagal galiojanSius teisés akius tiekéjui nereikia mokéti PYM. jis lentelés
nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasitlymo (-y) kaing (-as) pateikti dviejy skaiiy po kablelio tikslumu,

PASTABOS:

1. Pasialymy eilés bus sudarytos ir Jaimetojui nustatyti pagal kiekvieng pirkimo dalj.

2. Orientaciniai darby kiekiai, pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali bati didinami iki
50 %. Kickvienais metais bus sudaromas kalendorinis finansinis prafikas numatomiems atlikti
darbams pagal visus gaunamus finansavimo galtinius.

Teikdami § pasifilyma, mes patvirtiname, kad j mlisy sifitoma kaina jskaitiuotos visos darby
atlikimo i¥laidos ir visi mokesg&iai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i8laidas, kurias, teikdami
pasifilyma ir laikydamiesi perkanGiosios organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaigiuoti |
pasiiilymo kaing.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasialymg patéeikia tiekéjy grupé).

Eil. Partnerio o . Partnerif) darby dz.liie.s verte
Nr. pavadinimas Numatomi atlikti darbai pas:ﬁlymo kainojc
EUR su PYM Proc.
1. UAB , Helanag” 263685,60 51
2. Stasio Pakarklio 25334498 49
imoné
Viso: | 517030,58 100

Dalyvis pasiiilyme privalo i3viesinti subtickéjus ir okio subjektus, kuriy pajégumais remiast,
taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus. '

Pirkimo sutarties dalis
Eil. Subtiekéjo pasiﬁly"mo kainoje, ku_riai
Nr. pavadinimas, kodas Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti
ir adresas subtiekéius
EUR su PYM
Subiickéjai ir tkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
Viso:

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajegumais
nesiremiama jrodingjant kvalifikacijos atitikij
?ﬁ-\; R “'C’Sp"j o
A\"’/—-\"‘\#ﬁ !
g AT
/ﬁxlf\ I/ UZdaropy \"

;{ If akeind henedre ¢ ViSOl

[ 3 '
*\Hﬁ!iiﬂiﬁh R
4
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Pastaba. Tiekéjo (liekéjy grupes partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verte
turs atitikti bendra pasillymo sumg EUR su PVM.
Kartu su pasiiilymu patcikiami Si¢ dokumentai:

rEi.l. S . . . Pateikto dokumento Dokume.mo
Kvalifikacijos reikalavimas . puslapiy
Nr. pavadinimas iyt
skaidius
1. EBVPD HELANAS 14 )
2. EBVPD Stasio pakarklio | 14
3. Jgaliojimas 1
4. JVS 2
5. Pasiilymo galiojimo | 6
uztikrinimas i

Pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose :

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkanciofi organizacija $ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas dioje CVP IS pasitlymo lango
Nr. | pavadinimas gilutéje {(,,Prisegti dokumentai® arba X valifikaciniai
(rekomenduojama klausimai® prie atsakymo | klausima}
pavadinime vartoti zodj
,Konfidencialu®)

Pastaba. Pildvti omet, Jei bus pateikta Konfidenciall informacija. Tiekdjas negali nurodyli, kad
konfidenciali yra pusiiilpmo kaina arbu, kad visas pasifilynias yra konfidencialus. Tiekéjul nenurodiins, kokia
informacija yra konfidenciali, lalkoma, kad konfidencialios informacijos pasiflyme néra.

Atkreipiame démesj, kod vadovaujantis VP{ 86 str. 9 dalimi, perkanéioji organizacija laiméjusio dalyvio
pasiflymg ir kitus pasialyme Hvardyms dokumentus, sudarylq pirkimo sutartf ir pirkimo sutarties pukeitinuis,
Hskvrus informacijq, kurios atskieidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugy regulinnjantients (eisés
aktams arba visaomends (nferesamns, pateisty teiséfns konkretaus tickéjo komercinius interesus arba furéty neigiamq,

povetki tiekejy konkurencifal, ne véilau kaip per 15 dieny muo pirkimo sutarties sudurvmo ar jy pakeilmo, ber ne
veliu kaip iki pirmojo mokéjine pagal ji prodiios VieSyjy pirkimy tarnybos nusiolyia fearka tari paskelbt
Centrindje vielujy pirkiny informacinéje sistemoje. Todél prasoeme piskiol nurodyti su pasidlyns pareikry

dokumenty konfidencialumg.
Pasitivine dulls, kurios dualyvis nenurodd hulp konfidencialivs, hus vietinanta VieSyjy pirkimy (arnpbos

direktoriaus 2017 m. birtelio 19 d. jsukyimie Nr, 18-91 nustaiia rarka.

i ""_MW—_“M_M__‘__‘“

Statybos darby vadovas o il B Gerardas Pilys
(Tickéjo arba jo jgalioto  Sememmm——""" -Virdas ir pavard€)

asmens pareigy pavadinimas)

Udargjs
U[C e ot

. y I e Lendrne . - .
wPustaha, Jeioy Perkandiofi organizacia irkig atliekg OV I.§ oriSniondimis. visus pusidlvmas pasirasomay
L & a p q f > T ! f . f

saugin elekrroniniu paradu, io dokumento atskirai pasiRgsyN neprivd IRED " f'




RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJOS SIDABRAVO
SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES ASFALTUOTY KELIU IR GATVIY DANGOS
PRIEZIUROS, REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
NR. SUT-2022- { £% -(11.31)

2022 m. kovo 45 _d.
Radviligkis

Radpviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios
registruota buveiné yra Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis, duomenys apie istaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiandios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar&iy
pasiraS8ymo tvarkos aprasa, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26
d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama UZsakovu, ir

jungtinés veiklos pagrindu susivienijusi tikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,,Helanas“
{partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveing yra Zibuokliy g. 6, LT-
57125 Keédainiai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, Stasio Pakarklio jmoné (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, kurios
registruota buveiné yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus, veikianCio pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinés veiklos sutartj, sudaryta tarp UAB
»Helanas® ir Stasio Pakarklio imonés, toliau vadinama Rangovu,

vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono
savivaldybes senilinijy vietinés reik§més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos priezitiros, remonto darby
salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvilikio rajono savivaldybés
administracijos Sidabrave senilinijos vietinés reikimés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieziliros, remonto darbus (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o0 Uzsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uz faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasitlyma.

2.  Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZiira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasililyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig padia juriding galia (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina su PVM yra 517 030,58 EUR (penki $imtai septyniolika
tikstandiy trisdeSimt eury 58 ct), i§ kuriy pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 89 732,58
EUR (aStuoniasde§imt devyni tikstandiai septyni Simtai trisdeSimt du eurai 58 ct) {toliau — Kaina).
] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskaifiuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus
22 (dvideSimt du) ménesiams (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj), jeigu kainy pokytis, lyginant
einamyjy mety ménesio kainas su praéjusiy mety ménesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

2.3.1. Objekto kainos perskai¢iavimo eiga:

2.3.1.1. Uifiksuojama atlikty Darby kaina, kuria sudaro jkainiy, padauginty i§
atlikty Darby kiekiy, suma per 24 (dvide§imt keturis) ménesius nuo Sutarties isigaliojimo (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj);
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2.3.1.2. Uzfiksuojama neatlikty Darby kaina, tai yra ta Darby kainos dalis, kuri
lieka i8 Darby kainos, nurodytos Sutarties 5.1 papunktyje, atémus atlikty Darby per 24 (dvideSimt
keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) sumg;

2.3.1.3. Neatlikty Darby kaina padauginama i$ pataisymo daugiklio.
2.3.1.4. Pataisymo daugiklis (P):P = SSKlesamas/SSKIbazinis;
2.3.1.5. SSKlesamas — esamos kainos indeksas ta meénesj, kai licka 49

(keturiasdeSimt devynios) dienos iki paskutinés 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy (jskaitant Sutarties
isigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos;

2.3.1.6. SSKlIbazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 28 (dvidesimt
aStuonios) dienos (PradZios data) iki pasiiilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy
pasililymy atidarymo dienos;

2.3.1.7. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento
duomeny bazés. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

2.3.1.7.1. https://osp.stat.gov.lt;

2.3.1.7.2. Visi rodikliai;

2.3.1.7.3. Rodikliy duomeny bazé;

2.3.1.7.4. Pagal temg;

2.3.1.7.5. Ukis ir finansai (makroekonomika):

2.3.1.7.6. Kainy indeksai, pokytiai ir kainos;

2.3.1.7.7. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai;

2.3.1.7.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

2.3.1.7.9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

2.3.1.7.10. Virfuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

2.3.1.7.11. Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC);

2.3.1.7.12. Nurodome Keliai ir gatvés;

2.3.1.7.13. Nurodome laikotarpj;

2.3.2. Sutarties kainos pagal bendrg kainy lygio kitimg pakeitimas atlickamas

iki ateinan¢io ménesio 21 {dvideSimt pirmos) dienos. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasiraS§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo
pasiraS8ymo meénesio pirmos dienos, atlikty Darby kaing dauginant i§ pataisymo daugiklio (P).
Perskaitiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dél savo kaltés véluoja vykdyti jsipareigojimus pagal
Sutartj.

2.4, Taip pat Sutarties kaina gali bliti perZilirima (perskaitiuojama) atsiradus papildomy
darby kiekiui dél keliy ir gatviy techninés biiklés blogéjimo (kai Sutarties Salys elgiantis atsakingai
ir apdairiai iki Sutarties sudarymo iy aplinkybiy negaléjo numatyti). Sie pakeitimai jforminami
ra§tu sudarant papildomg susitarimg prie Sutarties vadovaujantis $ios Sutarties 17 punkto
nuostatomis.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] 5§
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rasti§kai pavedami Darbai pagal Sutart], tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovui jspéjus pried 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per viena ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti Uzsakovui
bauds, kurios dydis 10 proc. neatlikhy darby sutarties kainos be PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1. Darbai turi biti atliekami kiekvienais metais pasira§ant prie Sutarties papildoma



susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi prel iminarﬁs-darbq‘kigkiq
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdyma. Tok{e susitarimai
sudaromi paaiSkéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj: _

5.2. Uzsakymo terminai radtisku Saliy susitarimu gali biiti keiiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. UZsakovas per 5 darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacija senitinijy senifinams.

6. Garantijos:

6.1. Sutarties objektui garantinis terminas nustatomas pagal JT ASFALTAS 08
reikalavimus. Rangovas savo léSomis iStaiso defektus, iSaiskéjusius per garantin} terming.
Garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio darby rezultato perdavimo ir priémimo
akto pasirasymo dienos.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos u¥baigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo
bitdg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy. .

6.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neiitaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i3 Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekts ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieikant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimag,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa UZsakovui raStu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau Kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranefimo gavimo dienos ir per sekangias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo
ir priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paCiu terminu pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga.
IStaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui
neijstaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4.UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM sgskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty triikumy ir
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nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutartie?s vykdynfo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. T01.<1u
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

9.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinandius atliktus
darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo-perdavimo akts, pazyma), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus IéSas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny mokant i3 Savivaldybés biudzeto 1é3y.

9.2. Uz faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinan&ius
atliktus darbus (sgskaita faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo akta, pazymg).

9.3. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreifkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri3alé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties 1vykdymo.

4. Finansavimo 3altinis: Keliy prieZifiros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto lésos (SB), Savivaldybés ir privadiy subjekty partnerystes sutartimis
kooperuojamos 1é80s (fivo atveju sudaromos trifalés sutartys dél Siy objekty (projekty)
igyvendinimo).

5. Sutarties faliy teisés ir pareigos:

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atliktj.

5.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkredig darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobadj ir kt.), terminus.

5.1.3. Vykdyti darby prieZitira.

5.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojandiuose teisés aktuose.

5.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakymgq priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

5.1.6. Sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. Kontroliuoti ir priZiiiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas-
faktiiras. ‘

5.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

5.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.
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5.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma tritkumu}, UZsakovas turi teise nustatyti termina
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, sumg, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.-

5.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

5.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eili§kumo, suderinto su UZsakovu.

5.2.8. PraSyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (rodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

5.2.9. Sulaikyti mokeéjimus uZ atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

5.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto Kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, taCiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didZiajg ir
maz3ja puses.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip {manoma riipestingai bei efektyviai.

5.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

5.3.3. Nurodytais terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

5.3.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais  Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan€ius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavimag,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

5.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM sgskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyty darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakovy. UZsakovui papradius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darby
vykdymu susijusig informacija.

5.3.6. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

5.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (ei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

5.3.8. Savo saskaita i3taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby triitkumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkq pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtieké&jais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sio konkurso sglygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir U¥sakovas turi teisg reikalauti iStaisyti paaiSkéjusi defekta
tiek i3 Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darbg.

5.3.9.  UzZsakovui pareikalavus, atlikti darbus Sventiy ir poilsio dienomis.

5.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir sgskaitas faktiiras uZ praéjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

5.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galicjanéiu Keliy prieZiiiros vadovu bei kitais



galiojantiais teisiniais aktais ir normatyvais.

5.3.12. Utztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe”,

5.3.13. Uttikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

5.3.14.  Utztikrinti, kad technika keliuose ir gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

5.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojangiy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

5.3.16. Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

5.3.17. Garantuoti saugy darbg, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbaniy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

5.3.18. Uitikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZziagy.

5.3.19. Uttikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasifilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojandius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiangias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

5.3.20. Uttikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3.21. Nedelsiant rastu informuoti U#sakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galinfias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

5.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis,

5.3.23. PasiraSius Sutartj, taliau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

5.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

5.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir ju kokybg ar padarytg Zalg.

5.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

5.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés
aktuose, biltinus Sutar&iai vykdyti.

5.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
Jjungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdymag.

5.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

5.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
5avo nuoZilira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasifilyma.

5.4. Rangovas turi teise:

9.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarkg. '

6. Saliy atsakomybé:

6.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 800 EUR vertés bauda uz nekokybikai atliktus darbus
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ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant paZeidimo/defektini aktg u_i
kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstoym.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepa3alinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

6.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai iSskaitiuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

6.3. Uisakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastigkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

6.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

6.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

6.5.1. Pafeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

6.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas ratiskai ispétas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

7. Sutarties nutraukimas pries termina:

7.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

7.1.1.Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

7.1.2,Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kaj
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.1.3.Po ratiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neutikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

7.1.4.Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

7.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

7.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siuntiamas el. pastu ar faksu.

7.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prieS terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia
Uizsakovas.

7.4. Uisakovui arba Rangovui vienaSalitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy i$skaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

7.5. Rangovas neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokeéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés:

8.1. Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios alies
jrodytos pagal Civilinj kodekss, jeigu 3alis nedelsiant pranes¢ kitai 3aliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.



8.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bet
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése“
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 , Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

8.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutart], atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ 3aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

8.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos {force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai kitg
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

8.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§
dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojirm;.

8.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési
Visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties 3alies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranefusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti %alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima,

8.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. Sutarties vykdymo sustabdymas:

9.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

9.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i§ tikrujy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti 1 Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojangio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés. .

10. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§

~
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Sutarties ar su ja susijgs, turi buti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés viet, nurodyta juridiniy asmenn registre.

11. Sutarties sglygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

12.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie
turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

12.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra$tu kreipesis Uzsakovg ir gaves rastisks jo
sutikimg, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajegumais, turi biti pateikti subtiekéjo paalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo
pajégumais, tatiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minéta
subtiekéjg reikalavimus atitinkandiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

12.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo radtisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.
Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), Jei subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri¥alé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas
turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju galimybé
nekeiCia Rangovo atsakomybés dél pirkimo sutarties jvykdymo.

12.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkredius
jsipareigojimus vykdangio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu,

12.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausan&iais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vietg privalo turéti ne temesn¢ kvalifikacijg ir patirtj, nurodytg
konkurso sglygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar siiilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teisg viena3aliskai nutraukti Sutartj,

12.6. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui
trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

13, Asmens duomeny apsauga
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13.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotoju, jgalioty asmemy, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ie8kiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanéiais teisiniais
pagrindais. . 5

13.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 13.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareikiti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

13.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 13.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés irangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy
technologijy priezifira ir aptarnavima vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams,
kuriems asmens duomenys turi biiti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty
reikalavimais. Rangovas §ios Sutarties 13.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis
gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisg pasitelkti $ios Sutarties vykdymui.

13.4. Kiekviena Salis isipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj,
duomeny gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 13.1 — 13.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamenta (ES} 2016/679 turimas teises.

14. Kitos sutarties sglygos:

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo.

14.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidiia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

14.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu sufinota informacija apie kitg $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

14.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, Kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

14.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

14.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryty Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo
pagal jj pradzios paskelbia CVP IS.

15. Baigiamosios nuostatos:

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
raSytiniai, siun€iami el. pastu ar faksu, arba jteikiami pasiralytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai 3aliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
stunCiamas el. ‘paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu
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informuoja kitg §alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laifkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

16. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
{ia yra iSvardinti pagal svarby:

16.1. Konkurso sglygos su priedais ir paaiskinimais;

16.2. Rangovo uZpildyta pasifilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasiiilyma bei
Rangovo pasiiillymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu {jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

16.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

16.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokgjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

16.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

16.6. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaigkinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

17.  Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radpviliskio rajono savivaldybés administracija UAB ,Helanas*

[staigos kodas- 188726247 Imonés kodas 161284349

Ausros a. 10, LT-82196 Radviligkis Imonés PVM kodas L.T612843414

(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai
A/s LT13 7181 4000 0014 2862 A/s LT57 7300 0101 1057 6120

El p. informacija@radviliskis.lt (8 347) 41 580, el. p. keliai @hetanas.It

Administracijos direkt
Jolanta . gaitiené

Radviliskio rajono
savivaldybés administracijos
Statybos ir vieSosios tvarkos
shyriaus vedéjas

Gintautas Vica

Loze- 03— 14

Radvllitkio rajona gavivaldybis administracijos

uridinio it \'ie!q_ju”pirkirpu‘ 5’_’
1\wrinus A Flausiaji sp.cea.:l;-v
Cintart Javulien? _ ,au
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DHELANAS

Imonés kodas 161284349, PYM kodas LT6128434 14, adresas Zibuokliy g. 6, iKédainiai 1LT-37125,
telefonas (8 34741 580, as. AB Swedbank LT5773000101 10376120
el padtas: r . . e B whetaeesd  aolis @ boem

l Radvili¥kio rajonoe savivaldybés
administracijai
PASIOLYMAS

DEL RA.I)VILIE‘ﬁlfl() RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS SENIU_NIJU
| VIETINES REIKSMES ASFALTUOTY KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZITUROS,
REMONTO DARBY ATLIKIMO

‘ ® 2022 01 31
([ata)
Kédainiai
{Vietn) .
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja likio | UAB , Helanas" ‘\
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy Stasio Pakarklio ymoné
pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu daly vauja fikio subjekty Zibuokliy g. 6, Kédainiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ Gamybos g. 7a, Siauliai
Tiekejo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja tikio 161284349
subjekty grupé. suradomi visi dalyviy jmones 145590161
kodai/ ]
Tiekéjo banko rekvizitai /leigu dalyvauja Gkio SWEDBANK
subjekty grupé, suradomi visi dalyviy banko LT577300010110576120

rekvizitat/ LT94 7044 0600 0222 9697 Bankas AB "SEB”
Tiekéjo PVM mokétojo kodas /leigu dalyvauja . T612843414 )

tkio subjekty grupe, suradomi visi dalyviy PVM | LT455901610

. mokétojy kodai/ ]
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja tikio subjekty 869944563

grupé, sura§omi visi dalyviy telefono numeriai/ | 8 41 500 763

Fakso numeris /leigu dalyvauja tkio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy fakso numeriai/

EH

El. pasto adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty |e . ongpo. b
prupé, suraomi visi dalyviy el.pasto adresai/ infospi.lt |
Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo saly gomis. nustatylomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesujy pirkimy jstatymo nustatyla tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, paptldymuose).

3) Taip pat patviriname. kad visa Misy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma. pateikti pitkimo dokumentuosc.

4) Suprantame. kad iZaiskéjus auk3iau (fodyidif :;i;?l.inkybéms basime pasalinti i 3io
pirkimo ir miisy pateiktas pasidlymas bus atmes S NG

4
5) Pasiralydamas CVP IS priemong Y pzﬁfé‘i’k{éif’pa‘s\imﬁnq kvalifikuotu elektroniniu
1é ‘fgﬁi‘{rfcfée’fi’j"éfgk rofjinémis priemonémis pateikti

paradu, patvirtinu, kad dokumenty skaitment;
Jejanas

duomenys yra tikri. &

ST
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T&nagringj¢ supaprastinto atviro konkurso pi

atlikti uz kaing (-as), nurodyta (-as) pirkimo dalyje (-se):

rkimo dokumentus, sitlome perkamus darbus
¥

8 dalis: Radviligkio r. sav. Sidabravo senidinijos vietinés reikimes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
priezidros, remonto darbai:

Ei. Malo Preliminaris k\fa];;:a Suma be
Nr. Darby pavadinimas it darby EUR be PVM
' kiekiai VM EUR
Asfalto dangos duobiy uZtaisymas
{ | asfaltbetonio misiniu (AC1T VN). kai | m? 800 16.28 | 1302400}
duobés plotas iki S m? v
Asfalto dangos duobiy uZtaisymas
@ 2 { asfaltb. miginiu (ACH1 VN), kai m? 800 /| 16281 13024.001 {
duobés plotas daugiau kaip 5 m?
| Asfalto pagrindo dangos sluoksnio
3 | jrengimas klotuvu i§ asfaltbetonio t 2000 v £0,00 | 160000.00 v
miginio AC16PD
Asfalto virdutinio sluoksnio
4 | jrengimas klotuvu i§ asfaltbetonio t 1000w 82.50 | 82500.00 | v
miginio ACIIVN
Asfaito vir§utinio sluoksnio
5 | jrengimas klotuvu i3 mink§tojo ( 500 o 65,00 | 32500.00 v
asfalto miinio SA16-d-V6000C
6 {\sfahbetomo dangos frezavimas 02 00 v 150 1200,00 | \,
| freza
7 A'sta‘lutbeloqu cfangqs duobiy ¢ 1V 500,00 500.00 v
uZtaisymas Saltu astaltu ;
. Kelkrasgiy dangos sluoksnio
8 | jrengimas is 3aléiui nejautriy t 800 v 15,00 12000.00 | v
med¥iagy misinio (ZD; ZG; ZP)
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
9 | nesurigtojo mineraliniy medZiagy t 1500 V 17,50 | 26250.00 |
midinio fr. 0/32
§aliui nejautriy medziagy sluoksnio
Iy e S - \/
10 (§NS) jrengimas 1 800 12,90 | 10320.00
Apsauginio 3al¢iui atsparaus
1 sluoksnio (ASAS) jrengimas t 800 v 16,00 | 12800.00 ) V/
Suliniy ,,plaukiojandio™ tipgs ﬁk%ﬁif N
12 gelzbetoniniy Ziedy paay}f’}iﬂj}tﬁsﬂm é X v 43,00 180,00 1/
Suliniy su ,,pfaukiojan?{cli,‘-‘z/fipdiﬁfﬂ(ﬁg N ‘\
. | (be liuko kainos) jren nis;lkﬂi“*‘»’ bendrpve 4 A V),
13| Dakeitiant perdengim ;eﬁﬂgihﬂ!anns"’ﬁ y 4 200,00 800.00 L/
i ;
plokste Nl
> v
wATaTenk” 21
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14 | Suliniy plaukiojanéio tipo liukas Vi, v | 160,00 800,00 |
Lietaus surinkimo Sulinéliy groteliy
pakélimas (pazeminimas) j esamos
(naujai rengiamos) dangos lygi, vV ) 400
15 naudojant gelzbetonio Ziedus ar vat. 100.00 Q0
sulauZyty pakeitimas (su
medZiagomis)
Lietaus nuoteky tinkly (drenazo) n
‘ . " 3,0 4500,00
16 PVC (PE) D200 vamzdZiais klojimas m 150 o 30,00 500 v
Kelio bordifiry remontas (seno .
17 | bordidro iSardymas ir jo pastatymas m 300 ¥ 12,00 3600,00 |(
ant betono pagrindo}
Kelio bordifiry jrengimas (seno
18 | borditiro igardymas it naujo bordidro m 1000 v 17,00 | 1700000} v
pastatymas ant betono pagrindo)
19 | Gazoniniy borteliy jrengimas m? 1000 v 8501 8500.00 | v
YTNPINY o
20 Plyteliy .'(trmkelllq) dangos jrenglmas m? 1000 v 15.00 | 15000,00 Vi
(be pagrindy kainos)
Plyteliy (trinkeliy) dangy atstatymas 7 -
’-) ¢ .
21 (be pagrindy kainos) m 400 9.00 3600.00 ]
7 Trapec.:mf:s fm_'mos greitio maZinimo | 2000,00 4000,00 Vs
kalneliy jrengimas J
Grunto kasimas ir pakrovimas
23 | ekskavatoriais, transportavimas iki 3 m’ 2000 W 2,00 4000,00 | V
km, darbai sgvartose (islyginimas)
Remonto projekty {(aprady} ) Vj , v,
24 parengimas vnt. 200,00 800,00
427298,00 (keturi Simtai
dvideimt septyni
Pradiné sutarties verté Eur be PYM(skaitiais ir ZodZiais): tikstanéiai du §imtai V
devyniasdelimt aStueni
curai)
§9732,58 (a$tuoniasdeSimt /

PVM suma®(skai¢iais ir ZodZiaish

devyni tiikstandiai septyni
gimtai trisdeSimt du curai,
58¢ct.)

Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skaiéiais ir ZodZiais):

317030,38

Penki Simiai septvniolika
tikstandiy irisdesimt eury.
58t

akeiné bendrove i
“Helanss” | ;J?
&

i

22



 pasitilymo kaing jeina visos i8laidos ir visi mokestiai, taip pat it PVM 89732,58 ir su pirkimo
sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacine sistemy
,.E. sgskaita®, i8laidos.

*Tais atvejais, kai pagal galiojantius teises aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM. jis lentelés
nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasililymo (-y) kaina (-as) pateikti dviejy skaiciy po kablelio tikslumu,

PASTABOS:

1. Pasiiilymy eilés bus sudarytos i laimétojui nustatyti pagal kickvicng pirkimo dalj.

2. Orientaciniai darby kiekiai. pirkimo sutarties vykdyme latkotarpiu gali biiti didinami iki
50 %. Kickvienais metais bus sudaromas kalendorinis finansinis grafikas numatomiems atlikti
darbams pagal visus gaunamus finansavimo Saltinius.

Teikdami § pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j misy sitiloma kaing jskaiciuotos visos darby
atlikimo islaidos ir visi mokestiai, ir kad mes prisiimame rizikg u¥ visas i§laidas, kurias, teikdami
pasiiilymg ir laikydamiesi Perkandiosios organizacijos reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti |
pasitilymo kaing.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasitlymg pateikia tiekéjy prupé):

Eil Partnerio Partnerio darby dalies verte
) TR Numatomi atlikti darbai pasitlymo Kainoje
nr. pavadinimas EUR su PVM Proc.
1. UAB , Helanas" 263685,60 51
2. Stasio Pakarklio 253344.98 49
jimon¢
Viso: | 317030,58 100

Dalyvis pasi@ilyme privalo idviesinti subtiekéjus ir Oikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi.
taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus. ’

Pirkimo sutarties dalis

Eil Subtiekéjo pasiiilymo kainoje, kuriai
Nr. pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti
) ir adresas subtiekéjus

EUR su PVM

Subtickéjai ir iikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj

Viso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kuric bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ic kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
oS REs %
/\?‘M(f,] v

Iﬁ / Uidaroy \\':

{ akcine bondren Viso:

1
*K‘}lefainm‘
Ne1 S
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Pastaba. Tiekéjo (tiek&jy grupés parmeriy) ir subtiekéjy bendra numatomuy atlikti darby verté

turt atitikti bendra pasitilymo sumg EUR su PVM.
Kartu su pasidlymu pateikiami §ic dokumentai:

Eil. ey e . : Pateikto dokumento Dolmme'nto
N Kvalifikacijos reikalavimas iy puslapiy
I pavadinimas 0y

skaidius

1. ERVPD HELANAS 14

2. EBVPD Stasio pakarklio | 14

3. lgaliojimas 1

4, JVS 2

5. Pasifilymo galiojimo | 6

uZtikrinimas

Pasitilymas galioja iki termino, nustatylo pirkimo dokumentuose .

i pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkancioji organizacija Sios

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Dokumentas yra jkeltas ioje CVP IS pasiiilymo lango

eilutgje (,,Prisegti dokumentai* arba .Kvalifikaciniai
klausimai® prie atsakymo j klausimg)

Eil. | Pateikto dokumento
Nr. | pavadinimas
(rekomenducjama
pavadinime vartoti Zodj
. Konfidencialu™)

n

Pastaba, Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas neguli nurodyti, kad
konfidenciali yra pasifiiyimo kaina arba, kad visas pasifilymas yra konfidencinins. Tiekéjui nemirodiins, Kokia
informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitfyme néra.

Atkreipiame démesf, kad vadovaujantis VP] 86 str. 9 dutimi, perkandioji organizacija {niméfusio dalyvio
pasiafymg ir kitus pusitityme i§vardytis dokumentits, sudaryiq plrkime sutart] ir pirkimo sutarfics pakeitimus,
Kskveus informacijy, kurios aiskleidimas priestaranti informacijos ir duomeny apsangq regulivnjantiems (eisés
aktams arba visuomends inferesans, paieisty teisétus kon kretais tiekéjo komercinius inferesus arba furdty neigiamq

i sutarties sudurvn ar Ji pakeitimo, ber ne
taryta fvarka wri puskelbn

poveik] tiekéji konkurencijal, ne véfiau kalp per 15 dieny nuo pirk
velian kaip iki pirmajo mokéjimo pagal ji pradiios VieSiyjy pirkimy tarnybos nus
Todel prasome alkini purodyti sw pasilymy pareikiy

Centrindje vieSujy pirkiny informacinéje sistemoje.

dokunenty konftdencialumy.
Paxifilyme dolls, Kurios dalyvis nenuroidd kaip konfidenciafios, bus vielinaind VieSyfy pirkimy tarnybos

direkivriaus 2017 m. birfetio 19 d. jsukyme Nr. 15-91 nustayvta marka.
Statybos darby vadovas L e ——~..  Gerardas Pilys
(Tiekéjo arba jo jgalioto [ ] —VErdas i pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)

Uidaraj

Gkcing

e Berdy,

. 1Ly o . .

tliekg f’Pl prientgndmis. visas pasiidfymas pasirafoma;

' nepr:w;' AR " }ge“
Nrooo S
’f\\-.....__-ﬂ"'
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*Pastaha. Jeign Perkancioji organizacija pirki %
saugin elekironiniu paradu, $iv dokumento atskirai pasikgsy

o



