

Pirkimo sąlygų aprašo 1 priedas

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO, EINANČIO LINK SB „SMILTYNĖ“ KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2022-02-15 Nr.02/15

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Parama“ įm. k.: 165108836
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Techninės tarnybos vadovė Daiva Aliulienė
Telefono numeris	+37069813457
Fakso numeris	+37031552335
El. pašto adresas	daiva@alytausparama.lt

1. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygų aprašo sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.	UAB „Metrum LT“ įm. k.: 303644359, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė	Parengti išpildomąją nuotrauką ir kadastrinę bylą

Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Įm. kodas 165108836
PVM mokėtojo kodas LT 651088314

A. s. LT27 7044 0600 0194 1552
AB SEB bankas
A. s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB Šiaulių bankas

Tel.: +370 315 74 640
Faks.: +370 315 52 335
E. paštas: info@alytausparama.lt
www.alytausparama.lt

2.		
----	--	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVPIS.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina, be PVM, Eur	PVM*, Eur	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur
Vietinės reikšmės kelio, einančio link SB „Smiltynė“ kapitalinio remonto darbai	132 223,35	27 766,90	159 990,25

*Jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas, nurodo, dėl kokių priežasčių PVM nemoka.

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-	-	-
2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Taip	Duomenys identifikuojantys asmenį
3.	Jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	1	Ne	-
4.	Pasirašytas EBVPD *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas;	14	Ne	-

	2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);			
5.	Užpildytas veiklų sąrašas	1	Ne	-
6.	Užpildyti orientaciniai darbų kiekių žiniaraščiai	4	Taip	Vienetiniai įkainiai identifikuojantys kainą
7.	<i>Kiti dokumentai (jei yra)</i>	-	-	-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Techninės tarnybos vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Daiva Aliulienė
(Vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų aprašo 5 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vietinės reikšmės kelio, einančio į SB „Smiltynė“, kapitalinio remonto darbai

<i>Etapo Nr.</i>	<i>Darbų grupės (etapo) pavadinimas</i>	<i>Darbų grupės (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]</i>
1.	Paruošiamieji darbai	1262,44
2.	Žemės darbai	5155,00
3.	Vandens nuvedimo darbai	
3.1.	0,3 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimo darbai (ties nuvažomis)	5615,54
3.2.	0,4 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimo darbai	1085,16
3.3.	Esamų pralaidų antgalių remonto darbai	2159,77
3.4.	Drenažo įrengimo darbai	3890,33
4.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai	
4.1.	Važiuojamosios dalies įrengimo darbai	102451,10
4.2.	Nuvažų įrengimo darbai	6887,46
4.3.	Kelkraščių įrengimo darbai	1795,60
5.	Eismo organizavimo darbai	1262,81
6.	Kiti darbai	658,40
Suma be PVM:		132223,61
PVM [21 %] suma:		27766,96
Suma su PVM:		159990,57

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė

ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.****Objektas: Vietinės reikšmės kelio Mat-30 Matuizos – SB “Smiltynė” kapitalinio remonto darbai.**


Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina (be PVM), Eur	Iš viso (be PVM), Eur
1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI					
1.1.	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	m	916	0,67	613,72
1.2.	Krūmų šalinimas, sukrovimas į krūvas ir išvežimas į išlykį Rangovo pasirinktu atstumu	m ²	1500	0,32	480,00
1.3.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	4	4,68	18,72
1.4.	Kelio ženklų atramų demontavimas rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	6	25,00	150,00
2. ŽEMĖS DARBAI					
2.1.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	300	3,18	954,00
2.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į auto savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	200	4,46	892,00
2.3.	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	5500	0,06	330,00
2.4.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	1925	0,36	693,00
2.5.	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	3000	0,13	390,00
2.6.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m ³	300	3,02	906,00

2.7.	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m ²	3000	0,33	990,00
3. VANDENS NUVEDIMO DARBAI					
3.1.	0,3 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimo darbai (ties nuvažomis)				
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu supilant gruntą vietoje	m ³	145	1,53	221,85
3.1.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į auto savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	15	4,45	66,75
3.1.3.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m ³	8	13,44	107,52
3.1.4.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN300 įrengimas (13 vnt.)	m	104	29,79	3098,16
3.1.5.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m ³	130	1,43	185,90
3.1.6.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	130	0,56	72,80
3.1.7.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	580	1,16	672,80
3.1.8.	Istrižųjų angalių ties 0,3 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	26	45,76	1189,76
3.2.	0.4 m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimo darbai				
3.2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu supilant gruntą vietoje	m ³	20	1,53	30,60
3.2.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	5	4,45	22,25
3.2.3.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m ³	2	13,44	26,88
3.2.4.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN400 įrengimas (2 vnt.)	m	20	34,27	685,40
3.2.5.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m ³	13	1,43	18,59
3.2.6.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	13	0,56	7,28
3.2.7.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	65	1,16	75,40

3.2.8.	Įstrižųjų angalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	4	54,69	218,76
3.3.	Esamų pralaidų antgalių remonto darbai				
3.3.1.	Įstrižųjų angalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	6	54,69	328,14
3.3.2.	Šalčiui nejautraus išlyginamojo sluoksnio įrengimas	m ³	10	13,44	134,40
3.3.3.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	20	1,16	23,20
3.3.4.	Geomembranos įrangimas	m ²	20	4,41	88,20
3.3.5.	Įtekėjimo/ištekėjimo antgalio tvirtinimas iš P 5-5 blokų ant 2 cm storio S10 markės skiedinio ir 10 cm storio skaldos sluoksnio pagrindo (fr. 22/32) iš nesurištojo mišinio	m ²	20	54,20	1084,00
3.3.6.	Monolitinio C12/15 markės betono įrengimas už blokų	m ³	2	217,66	435,32
3.3.7.	10 cm storio skaldos sluoksnio pagrindo (fr. 22/32) iš nesurištojo mišinio įrengimas	m ³	1	66,51	66,51
3.4.	Drenažo įrengimo darbai				
3.4.1.	Esamo drenažo ieškojimas	m ³	5	5,05	25,25
3.4.2.	HDPE drenažo vamzdžio D110 klojimas, įskaitant vamzdynų pajungimus ir žemės darbus	m	20	14,82	296,40
3.4.3.	HDPE drenažo vamzdžio D200 klojimas, įskaitant vamzdynų pajungimus ir žemės darbus	m	10	17,04	170,40
3.4.4.	Esamų drenažo vamzdynų pajungimas į drenažo šulinius	vnt.	6	116,36	698,16
3.4.5.	Drenažo šulinių PE ŠP-40 įrengimas	vnt.	6	450,02	2700,12
4. DANGŲ KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI					
4.1.	Važiuojamosios dalies įrengimo darbai				
4.1.1.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/32)	m ²	5050	8,75	44187,50
4.1.2.	8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas	m ²	4195	13,86	58142,70
4.1.3.	Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas klojant "karštas prie šalto"	m	130	0,93	120,90
4.2.	Nuovažų įrengimo darbai				

4.2.1.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	110	13,44	1478,40
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/32)	m ²	280	8,75	2450,00
4.2.3.	8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas	m ²	220	13,45	2959,00
4.3.	Kelkraščių įrengimo darbai				
4.3.1.	8 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) pridedant 40 proc. skaldos	m ²	955	1,88	1795,40
5. EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI					
5.1.	Kelio ženklų įrengimas				
5.1.1.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	4	135,65	542,60
5.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3	71,75	215,25
5.1.3.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	5	72,39	361,95
5.1.4.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	7	20,43	143,01
6. KITI DARBAI					
6.1.	Pažvyravimas už statinio ribų (vid. Storis 10 cm)	m ²	60	2,74	164,40
6.2.	Apsauginių d110 vamzdžių montavimas	m	10	19,40	194,00
6.3.	Išpildomosios nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	300,00	300,00
Iš viso be PVM:					132223,35
PVM 21 proc.					27766,90
Iš viso su PVM:					159990,25

Techninės tamybės
vadovė
Dolores Aliulienė



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2022-02-04

Marijampolė

UAB „Metrum LT“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Požarsko, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta vietinės reikšmės kelio, einančio link SB „Smiltynė“ kapitalinio remonto darbų pirkimo Nr. 580917 konkurso laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus įsipareigojimus galės disponuoti UAB „Metrum LT“ pajėgumais: atlikti išpildomąją nuotrauką ir kadastrinę bylą

UAB „Metrum LT“

Direktorius

Vytautas Požarskas



UAB „Parama“

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

