

**DĖL PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS, UNIKALUS NR. 4400-5279-1143
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ STOTELĘ SU PERONU, DARBŲ
PIRKIMO
SUTARTIS Nr.**

2022 m. d.

Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T2-79, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal įstatus (toliau – Vykdytojas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 **Palangos miesto Mokyklos gatvės, unikalus Nr. 4400-5279-1143 rekonstravimo, įrengiant autobusų stotelę su peronu, darbai** (toliau – Darbai).

1.2 Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Vykdytojo pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą. Darbų pirkimo dokumentai ir Vykdytojo pasiūlymas, jei jie nėra pridėti prie šios Sutarties, laikomi Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties tipas – fiksuoto į kainio sutartis, vadovaujantis konkurso metu pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pateikus kontrolines geodezines išpildomasias nuotraukas.

2.2. Sutarties pradžia. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir Vykdytojas pateikia Užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, su Užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuris galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

2.3. Sutarties pabaiga – 5 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo ir registravimo (NT registre) procedūras organizuoja Vykdytojas (Užsakovui suteikus įgaliojimus).

2.4. Darbus ir užbaigimo procedūras Vykdytojas privalo atlikti per 3 kalendorinius mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/ deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir Užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos Vykdytojas turi pateikti Užsakovui teisėtai saugoti.

2.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Vykdytojo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą vienam kalendoriniam mėnesiui.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Šios sutarties 1.1 punkte numatytų atlikti darbų kaina yra 42 443,04 EUR be PVM, PVM – 8 913,04 EUR. Bendra suma su PVM – 51 356,08 EUR (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai 08 ct).

3.2. Vykdytojas patvirtina, kad pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais sutarties 1.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą.

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Vykdytojui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.5. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Vykdytojas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus sutarties 1.1 punkte numatytus darbus pagal Vykdytojo pateiktus atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, PVM sąskaitas faktūras.

4.2. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Vykdytojas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

4.3. Darnaus judumo projektas – ES ir KPPP lėšos rangai, 2 programa 2.2.3.13 priemonė „Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste“ 2.2.3.13.2 priemonė „Darnaus judumo priemonių diegimas Palangos mieste (V)“. Už gatvės rekonstravimo atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka ES ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, dalimis, pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, PVM sąskaitas faktūras).

4.4. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas finansuojamas ES lėšomis per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš ES, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

4.5. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų.

4.6. Galutinis Vykdytojo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.

4.7. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Vykdytojo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Vykdytojo prašymo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą gavimo dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti.

4.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Vykdytojo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai.

4.9. Jeigu šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

4.10. Pabaigus darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus nuo tos dienos, kai pasirašomas Vykdytojo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

4.11. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.12. Mokėjimo valiuta – eurai.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka darbų aprašą, Vykdytojo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t.t.;

5.1.2. reikalauti, kad Vykdytojas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Vykdytojas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Vykdytojo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Vykdytojo sąskaita;

5.1.3. reikalauti iš Vykdytojo kalendorinio darbų vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Vykdytojui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekiama nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. reikalauti, kad Vykdytojas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

5.1.5. patvirtinti paslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;

5.1.6. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti sutartį;

5.1.7. jei Vykdytojas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.1.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti sutartį ir sumokėti Vykdytojui už atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo;

5.1.9. Papildomų, sutartyje nenumatytų darbų (ir/ar įrangos, medžiagų) pirkimas jos galiojimo laikotarpiu vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka;

5.1.10. Papildomi darbai galimi esant vienai iš šių priežasčių:

5.1.10.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Vykdytojas pagrįstai negalėjo numatyti;

5.1.10.2. kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

5.1.10.3. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Vykdytojas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

5.1.11. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiro statybos darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

5.1.12. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Vykdytojo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Vykdytojui).

5.1.13. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Vykdytoju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

5.1.14. Papildomų darbų kaina nustatoma:

5.1.14.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų į kainius;

5.1.14.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų į kainius;

5.1.14.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto į kainio;

5.1.14.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto į kainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų į kainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba į kainių išskaidymu;

5.1.15. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 5.1.14 papunktyje nurodytų papildomų darbų į kainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo į kainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Vykdytojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Vykdytojo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

5.1.16. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Vykdytojo. Vykdytojas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

5.1.17. Papildomų darbų apmokėjimui Vykdytojo pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus;

5.1.18. Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą Vykdytojas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Vykdytojo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Vykdytojas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais;

5.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Vykdytojui. Tuo atveju, jeigu Vykdytojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

5.2.3. bendradarbiauti su Vykdytoju vykdant Sutartį;

5.2.4. sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.5. užtikrinti Vykdytojui galimybę laisvai patekti į statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

5.2.6. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Vykdytojo tinkamai atliktus darbus.

5.3. Vykdytojas turi teisę:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Vykdytojo teisėmis;

5.3.2. darbų atlikimui Vykdytojas turi teisę pasitelkti subrangovus. Vykdytojas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

5.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

5.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Vykdytojo teisėmis.

5.4. Vykdytojas įsipareigoja:

5.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Vykdytojas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

5.4.2. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

5.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitiktis dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

5.4.5. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.4.6. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.4.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų. Vykdytojas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Vykdytojas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

5.4.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Vykdytojui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

5.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Vykdytojo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.4.10. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

5.4.11. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

5.4.12. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

5.4.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

5.4.14. užtikrinti, kad į kapitališkai remontuojamą statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

5.4.15. atlikus darbus sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Vykdytojui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

5.4.16. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

5.4.17. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

5.4.18. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

5.4.19. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;

5.4.20. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

6. GARANTIJOS

6.1. Vykdytojas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.2. Suremontuoto statinio garantinis terminas yra 2 metai, kuris skaičiuojamas nuo baigtų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.3. Vykdytojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami Akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Vykdytojas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Vykdytojo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaikšėjusius defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. Vykdytojas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4. Vykdytojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Vykdytojo ir pan.

7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

7.1. Vykdytojas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Vykdytojo įsipareigojimus. Vykdytojas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Vykdytoją užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Vykdytojo sutartinius įsipareigojimus.

7.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

7.3. Vykdytojas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių Šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią Sutartį Force majeure aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

8.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Vykdytojas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų galutinio perdavimo–priėmimo.

9.2. Vykdytojas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajam šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio Darbų rezultato priėmimo–perdavimo dienos parengė ir perdavė Vykdytojas.

9.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Vykdytojui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Vykdytojui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

9.4. Jei Vykdytojas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku, Vykdytojas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Vykdytojui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

10. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

10.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

11. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkančiosios organizacijos buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas.

12.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Vykdytojas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

12.3. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

12.4. Šalys laiko paslapyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

12.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdotojas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Vykdotojas arba Užsakovas.

12.6. Nei viena iš šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Vykdytojo pasirinkti subrangovai.

12.7. Bet kurios iš šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio išsiskolinimo bei netesybų išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus šalies sąskaita.

12.8. Vykdytojas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, sumoka Užsakovui baudą, lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus, samatą.

12.9. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

12.10. Vienai iš šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

12.11. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti Vykdytojai sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Vykdytoją apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą.

Darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus Vykdytojas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.

12.12. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13. SUBRANGOVAI

13.1. Vykdytojas atskiroms darbų dalims atlikti samdo Subrangovus:

13.1.1. darbam atlikti samdomas subrangovas _____, įm. k. _____, kurios buveinė _____.

Subrangos sutarties vertė – _____ Eur; _____ proc.

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Vykdytojas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

13.2.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

13.2.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Vykdytojo protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Vykdytojas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas neturi pašalinimo pagrindų (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama neatlygintinai, arba prašo tiekėjo pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

13.3. Vykdytojas atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Vykdytojo, jo ekspertų ar darbuotojų.

Pastaba. Sutarties 13.1–13.3 punktų sąlygos sutartyje įrašomos tuomet, jei pasiūlyme Vykdytojas nurodė, kad ketina pasitelkti Subrangovus.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

14.2. Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, Vykdytojas perduoda visą dokumentaciją susijusią su vykdytais statybos darbais.

14.3. Vykdytojo pateiktas pasiūlymas ir darbų kiekių žiniaraščiai yra neatskiriamos sutarties dalys.

14.4. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

16. ŠALIŲ ADRESATAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija

Kodas 125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217
AB Šiaulių bankas, Palangos filialas
Banko kodas 71806
A. s. LT 75 7180 6000 0113 0119

Direktorė
Akvilė Kilijonienė

VYKDYTOJAS

UAB „Telšių keliai“

Kodas 180200843
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Tel. +370444 69250
AB Šiaulių bankas,
Banko kodas 71817
A. s. LT20 7181 7000 0946 7622

Direktorius
Arnas Knystautas

PASIŪLYMAS
DĖL PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS, UNIKALUS NR. 4400-5279-1143
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOBUSŲ STOTELĘ SU PERONU, DARBŲ PIRKIMO

2022 03 08 Nr. 22/11

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)	UAB „Telšių keliai“
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)	180200843
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arnas Knystautas
Telefono numeris	+370 444 69250
Fakso numeris	+370 444 69261
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome atlikti **Palangos miesto, Mokyklos gatvės, unikalus Nr. 4400-5279-1143 rekonstravimas, įrengiant autobusų stotelę su peronu, darbus** už 42 443,04 Eur, PVM – 8 913,04 Eur. Bendra suma su PVM – 51 356,08 (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 08 ct) eurų

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

5. Sutarties galiojimo ir darbų atlikimo terminai:

5.4.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

5.4.2. Sutarties pabaiga – 5 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimo ir registravimo (NT registre) procedūras organizuoja rangovas (užsakovui suteikus įgaliojimus).

5.4.3. Darbus atlikti rangovas privalo per 3 kalendorinius mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/ deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.

5.4.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą vienam kalendoriniam mėnesiui.

5.4.5. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiui turi apdrausti visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų užsakovo naudai ir įteikti draudimo liudijimą Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
			Proc.
Iš viso:			

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija
2.	Darbų žiniaraščiai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...	

** Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi.*

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateiks pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 proc. dydžio nuo sutarties sumos be PVM Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas bus besąlyginis ir neatšaukiamas.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Arnas Knystautas

(Vardas ir pavardė)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022 03 08 Nr. 22/11.1

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Arnas Knystautas, tvirtinu, kad mano

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

atstovaujamo (-os) UAB „Telšių keliai“,

(Tiekėjo (teikėjo) pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Palangos miesto savivaldybės administracijos,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Palangos miesto Mokyklos gatvės, unikalus Nr. 4400-5279-1143 rekonstravimo, įrengiant autobusų stotelę su peronu, darbų mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu, pirkimo Nr. 587959

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris CVPIS, pirkimo būdas)

skelbtame <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-624881>, paskelbimo data 2022 02 25

(paskelbimo data, nuoroda į CVPIS)

1. Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

2. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai.

3. Man yra žinoma, kad perkančiajai organizacijai nustačius, kad mano pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Arnas Knystautas

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė 2020_345 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELĘ SU PERONU**

Statinyss 1 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELĘ SU PERONU

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma objektui EUR						42 494,33
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1		Betoninių trinkelių/plytelių ardymas k8=1.04,k9=1.15	100m2	0,36	658,00	236,88
2		Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	56,0	8,50	476,00
3		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm	100vnt	0,06	9 000,00	540,00
4		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm k9=1.15	100vnt	0,06	15 000,00	900,00
5		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu,kai medienos transportavimo atstumas 10.00 km	100m3	0,024	5 620,00	134,88
6		Asfaltbetonio dangos iki 100 mm storio sluoksniu frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15	100m2	0,28	655,00	183,40
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,68	23,00	383,64
	2	Žemės darbai				
1		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,012	12 523,00	150,28
2		I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,012	12 523,00	150,28
3		I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,006	12 523,00	75,14
4		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 2 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,12	8 523,00	1 022,76
5		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	0,182	4 562,00	830,28

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
6		Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais, kai volo masė 25t, praėjimų skaičius viena vėže 7 kartai k9=1.15	100m3	0,43	564,00	242,52	
7		I-II grupės grunto plūkinimas elektroplūktuvais k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,11	564,00	62,04	
8		Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	0,048	4 562,00	218,98	
9		Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,12	9 562,00	1 147,44	
10		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	0,48	951,00	456,48	
11		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,12	951,00	114,12	
12		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,18	342,00	403,56	
13		Geotinklo 30/30 įrengimas k9=1.15	100m2	1,18	854,00	1 007,72	
		3 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai					
1		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,456	2 845,00	1 297,32	
2		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,2	1 545,00	1 854,00	
3		.Asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)/AC 22 PS k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,35	3 245,00	4 380,75	
4		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)/AC 16 AS k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,35	2 956,00	3 990,60	
5		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)/AC 11 VS k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,35	1 817,00	2 452,95	
6		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,57	2 856,00	1 627,92	
7		Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	0,57	295,00	168,15	
		4 Pėsčiųjų takų įrengimas					
1		Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k9=1.15	100m2	0,62	845,00	523,90	
2		Dolomito skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,62	1 345,00	833,90	
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,62	400,00	248,00	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
4		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,623	2 354,00	1 466,54	
5		Grindinio trinkelės GT 1-8 (natūralios spalvos)	m2	52,0	16,00	832,00	
6		Trinkelės akliesiems ir silpnareg. GT 2-8 N1200x100x80 (spalvotos)		10,3	18,00	185,40	
7		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,18	1 356,00	244,08	
5 Eismo organizavimas. Kelio ženklai ir dažymas							
1		Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0	95,00	95,00	
2		Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm)	m	4,0	85,00	340,00	
3		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	1,0	35,00	35,00	
4		Metaliniai skydai ženkliams iki 1m ilgio	m2	0,54	45,00	24,30	
5		Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis , kai linijos plotis 0,2m k9=1.15	km	0,014	5 223,00	73,12	
6		Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 0,12m pločio linija kelių ženklavimo mašinomis , kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 k9=1.15	km	0,037	9 546,00	353,20	
7		Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	1,8	85,00	153,00	
6 Kiti darbai							
1		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,45	1 245,00	560,25	
2		Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	354,00	354,00	
3		Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais	vnt.	1,0	2 452,00	2 452,00	
5		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0,5	135,00	67,50	
6		Geodezinė išpildomoji nuotrauka	vnt.	1,0	400,00	400,00	
7		Kadastrinė bylos parengimas su patikra	vnt.	1,0	250,00	250,00	
8		Med-ių atkuriamoji vertė	vnt.	1,0	1 120,00	1 120,00	
					Viso be PVM	35 119,28	
					Viso PVM	7 375,05	
					Viso su PVM	42 494,33	

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 2020_345 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS,
ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELĘ SU PERONU

Statinys 1 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS,
ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELĘ SU PERONU

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR						5 989,50
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
	6 Kiti darbai					
4	I1	Stotelės paviljonas	kompl.	1,0	4 950,00	4 950,00
					Viso be PVM	4 950,00
					Viso PVM	1 039,50
					Viso su PVM	5 989,50

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 2020_345 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELE SU PERONU

Statinyys 1 PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS UNIKALUS NR. 4400-5279-1143
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, ĮRENGIANT AUTOBUSU STOTELE SU PERONU

Žiniaraštis 2 Elektrotechnika

Suma objektui EUR 2 872,25

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Medžiagos					
1	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	22,0	0,84	18,48
2	3550-1	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16	m	20,0	2,38	47,60
3	1035-83	Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (raudoni)	m	18,0	1,51	27,18
4	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	10,0	0,59	5,90
5	625-153	Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona	m	10,0	0,09	0,90
6	88002011	Galinė kabelio mova kabeliui AL 4×16mm	vnt	2,0	3,1	6,20
7	88002001	Kontaktinė grupė JOR-99969 su saugikliais	vnt	1,0	15,84	15,84
8	88002002	Šviestuvai LED, IP66, 56W	vnt	1,0	127,31	127,31
9	88002003	Metalinė 8,5 m aukščio atrama komplekte su pamatu (VGAP-3 tipo) ir gembėmis (H-1,5m., L-1,5m.) su atramų žymenimis	vnt	1,0	215,02	215,02
10	88002004	Cinkuota juosta 40x4mm	m	1,0	3,78	3,78
11	88002005	Ižeminimo strypas L-1,5m, d14,2 mm.	vnt	7,0	11,48	80,36
12	88002006	Kalimo galvutė	vnt	1,0	25,5	25,50
13	88002007	Kryžminė jungtis strypas - juosta	vnt	1,0	6,54	6,54
14	88002008	Sujungimo mova strypams	vnt	1,0	5,21	5,21
15	88002009	Antgalis	vnt	1,0	2,2	2,20
16	88002010	Antikorozinė pasta		1,0	11,31	11,31
17	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	1,0	4,69	4,69
	2 Montavimo darbai					
1	N22-478	.Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	18,0	47,81	860,58
2	N1P-1508	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15	km	0,01	925,68	9,26
3	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,1	267,17	26,72
4	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,01	46,06	0,46
5	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,5	322,4	161,20
6	N21P-0161	Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2	100vnt	0,01	293,94	2,94

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
7	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	1,0	61,36	61,36	
8	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	1,0	37,4	37,40	
9	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	1,0	73,09	73,09	
10	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt	1,0	47,4	47,40	
11	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1,0	35,59	35,59	
12	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,12	132,97	15,96	
13	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1,6	23,0	36,80	
14	F27-2-2	7 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas / atstatymas k9=1.15	100m2	0,12	1396,13	167,54	
15	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,25	475,88	118,97	
16	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0	14,47	14,47	
17		Geodezinė išpildomoji nuotrauka	vnt.	1,0	100,00	100,00	
					Viso be PVM	2 373,76	
					Viso PVM	498,49	
					Viso su PVM	2 872,25	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PALANGOS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS DARBŲ SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-23 Nr. (2.13.E) S6-K-110
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 08:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 09:06 - 2023-06-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Kilijonienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 08:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-23 08:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-24 15:35 - 2023-08-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 14:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-23 14:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiulymas_ir_dokumentai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20160131-6968)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-23 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-