

**OBJEKTINĖ SAMATA**  
Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 22021704 LDK Vytėnio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė, Papraktasis remontas  
Statinyje 1 LDK Vytėnio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)	
		Statybos medžiaginio darbai	Įrenginiai
1	Stogo remontas	5511,85	4555,25
2	Vidaus apdailos darbai	32551,50	26902,06
3	Šiluminio ir vėdinimo sistemų remontas	9920,79	8199,0
4	Vandentiekio, nuotekų remontas	3424,94	2830,53
5	Patalpų vėsinimas	8180,62	6760,84
6	Elektrios darbai	5668,08	4649,85
7	Geisro apšvietimo signalizacijos įrengimas	3285,34	2715,16
8	Pastato fasado remonto darbai	11373,04	9399,21
9	Lauko aikštelės remontas	9695,16	8005,09
<b>Iš viso:</b>		<b>89802,32</b>	<b>74216,79</b>

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TOSTEJUR  
ATSAKINGAS ATSTOVAS  
2017 M. MEN. D.

**LOKALINĖ SAMATA**  
Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 22021704 LDK Vytėnio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė, Papraktasis remontas  
Statinyje 1 LDK Vytėnio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

Žinlaštis 1 Stogo remontas

Sąmat. dal.	Darbo kodas	Darbo ir šalties pavadinimai	Mato vnt.	Kiebis	Suma žinlaštis		
					D.ubm.	Medžiagos	Mechanizm.
1	RE-32	Rėminės (vėdinimo) dangos nuėmimas nuo sienelių, kerpių ir pabrūšių, nuklaidinti šaltis	m2	250,0			42,5
2	RE-34	Profilų, nuostabių difuzorių, dangos (dėgimo, antiseptant, disinficant ir patalpinimo) kėlimo darbai	m2	116,5			600,07
3	RE-36	Įtaiso nuėmimas dangos klijavimas, apšilimas	m2	290,0			1305,98
4	RE-31	Ventiliacijos komponentų įrengimas ir surištavimas	vnt	4,0			81,8
5	N12P-0708	Plyščių, akustinės dangos įrengimas prie vertikalių paviršių (garso izoliacija), bei įjungis stropų akustinę izoliaciją dangos	100m2	0,323			333,59
6	N12P-0713	Parapetų, dengimas akustika, pagaminti detalės, 100m2 Kai būtinoje pagrimas betonas arba mūras	100m2	0,286			765,73
7	RE-37	Laubų ir lietausvėsių su fasadiniais elementais montavimas	m	54,3			42,9
8	N12P-0851	Lietaus nuvedimo sistema montavimas, dirbant su projektais, bei paruošiami laubai	m	36,6			591,42
9	N12P-0851	Lietaus nuvedimo sistema montavimas, dirbant su projektais, bei paruošiami lietausvėsių	m	13,2			284,08
10	N12-144-3	Lietvamzdžių įakštinti 12 vnt. Lašlėkliai montavimas	m	36,8			227,65



Skaits	Darbo nosaukums	Darbu ir izstrādes apraksts	Mēra vienība	Kvadr.	D.izm.	Mēdzilgums	Mechanizm.	18 vna bi PVM
16	N1P-4801	Čuguna ieliktņu savienību ierīgošana, griezumam gatavošana	100mz	1,271	2,0	12		1509,42
17	N1P-0204	Grinda kapaļu (dāņu, kompozīti) masas hidroizolācija, ierīgošana	m2	2,0				45,58
18	N1P-4801	Keramītu plīvēļu grīdu, dangu ierīgošana ar ieliktņu pagrināšanu, karstās līnijas, plīvēļu pabeigšana, karstās līnijas, plīvēļu pabeigšana	m2	3,3				109,9
19	N14-1482	Lieluma daļa, ieliktņu ierīgošana, ieliktņu ierīgošana ar uzlējuma slāni	100mz	1,271		1		2662,08
20	N1P-0704	Lieluma daļa, ieliktņu ierīgošana	m2	127,1				127,1
21	N2P-0301	Plīvēļu, čuguna bloku montāžas darbs	m2	19,8		1		1152,71
22	N2P-0301	Plīvēļu, čuguna bloku montāžas darbs	m2	2,3				957,03
23	N2P-4008	Čuguna bloku montāžas darbs	vnt	1,0				76,22
24	N2P-4115	Čuguna bloku montāžas darbs	vnt	1,0		2		86,75
25	N46-31	Tīkro uzstādīšanas darbs, tīkro uzstādīšana	m2	0,246				38,3
26	R11-111	Metalurģiskā tērauda ierīgošana, ierīgošana	m2	6,4				89,54
27	R1-35	Plīvēļu, ieliktņu ierīgošana, ieliktņu ierīgošana	m	14,6				21,59
28	R11-56	Sienas abkļu ierīgošana, ierīgošana	m2	23,8		3		422,89
29	R11-81	Sienas abkļu ierīgošana, ierīgošana	m2	18,6				251,48
30	N1P-4507	Vienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,473				484,99
31	N1P-4102	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,473				140,34
32	N1P-4102	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,473				66,59
33	N1P-2902	Sienas paviršņu pagrināto grūtbūvniecības gīli ierīgošana, grūtbūvniecības gīli ierīgošana	100mz	0,473				31,86
34	N1P-4701	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,473				54,84
35	N1P-4701	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,473				48,39
36	N1P-4902	Sienas paviršņu pagrināto grūtbūvniecības gīli ierīgošana, grūtbūvniecības gīli ierīgošana	100mz	3,274				215,13
37	R14-75-1	Ankurošanas darbs, sienas ierīgošana, ierīgošana	m2	300,2				1970,25

Skaits	Darbo nosaukums	Darbu ir izstrādes apraksts	Mēra vienība	Kvadr.	D.izm.	Mēdzilgums	Mechanizm.	18 vna bi PVM
38	R2-18-2	Vienas paviršņu, ar pabeigšanu, ierīgošana, ierīgošana	100mz	0,1		83,99		171,38
39	N1P-4301	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	m2	27,2				940,58
40	N1P-430	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	m2	2,4				426,53
41	R11-82	Sienas paviršņu ierīgošana, ierīgošana	m2	31,8				711,0
42	N1P-4306	Sienas paviršņu pagrināto grūtbūvniecības gīli ierīgošana, grūtbūvniecības gīli ierīgošana	100mz	1,234				86,68
43	R12-78-2	Ankurošanas darbs, sienas ierīgošana, ierīgošana	m2	122,4				840,15
44	F15-1-10	Atsevišķu pakalpojumu ierīgošana, ierīgošana	m2	3,3				101,51
		Konkrēti darbi, darbi						
		Skrūvju	1					2802,06
		Zīdaru	1					2802,06
		Pabeigšanas darbs, darbs	2					5248,44
		18 vna bi PVM						32551,50

SUBERINTA: \_\_\_\_\_ TŪSTI EUR  
 TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪSTI EUR  
 ATSKAITINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2017 M. MEŠ. D.  
 ATSKAITINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2017 M. MEŠ. D.

**LOKALINĖ SAMATA**

Šaltinis: Pajū. 2021.10.16

Statinių grupė 22021704 LDK Vėrinio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė. Papraktasis remontas

Statyba 1 LDK Vėrinio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

Žinlaikis 3 šilumos ir vėdinimo sistemos remontas

Šaltinis	Darbo kaina	Darbių ir šilumos sąrašymai	Mato vienetai	Kiekis	Dujum.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso be PVM
1 RSP-1104	10,0	Šiluminė radiatorų demontavimas	vt.	10,0				10,0
2 RSP-1104	0,09	Šiluminė radiatorų demontavimas K1=0	100vt	0,09				127,49
3 RSP-1101	0,978	Plieninių vamzdynų demontavimas	190vt	0,978				363,17
4 RSP-4001	10,0	Apatinio patalpinimo plieniniai radiatoriai su nuimtinio žiurpų, akleimis, pakabinimo vidurinio dalimis	vt.	10,0				1422,78
5 RSP-3305	133,85	Termosistėre galva	vt.	1,0				133,85
6 RSP-3302	202,88	Termosistėre vožtuvai apatinio patalpinimo radiatoriams su šiluminėmis galvomis	vt.	1,0				202,88
7 RSP-1002	11,35	Pakabinami patalpinimo mazgai H įjungtas	vt.	1,0				11,35
8 RSP-4007	243,73	Kombinuotas ankštesniųjų džiūvintuvų tinkamas šilumos sistemai su įmontuota dalimi teropajungimui su reg. elektiniu lemu 300W, termistatu, nuimtinio šilumos patalpinimas - 616W	vt.	2,0				243,73
9 RSP-4001	179,84	Šilumos sistemos daugiabučiuose vamzdžiai R200	m	15,0				179,84
10 RSP-4001	730,56	Šilumos sistemos daugiabučiuose vamzdžiai R200	m	61,0				730,56
11 RSP-1001	382,42	Vamzdynų įjungimas fasadinėmis dalimis (perėjimai)	kompl.	4,0				382,42
12 RSP-1003	22,5	Vamzdynų įjungimas trišakis	vt.	20,0				22,5
13 RSP-2-105	188,84	Vamzdynų izoliavimas porcelaine gumos kvėvalais d25 mm	100m	0,76				188,84

Suma žinlaikis 8920,79 EUR

Šaltinis	Darbo kaina	Darbių ir šilumos sąrašymai	Mato vienetai	Kiekis	Dujum.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso be PVM
14 RSP-1404	101,82	Koloidinis spinduliuojantis	vt.	1,0				101,82
15 RSP-1406	447,1	Koloidinis mazgo montavimas, kai mazgas 2	vt.	1,0				447,1
16 RSP-0101	39,33	Šiluminio apdoro vamzdyno d20 mm montavimas, m nuolatini čiaubės objekte	m	2,0				39,33
17 RSP-106	41,58	Montuoti su žiurpų žiurpų montavimas	kompl.	2,0				41,58
18 RSP-106	53,4	Montuoti su žiurpų montavimas	kompl.	2,0				53,4
19 RSP-0001	55,14	Moivinės uždaromosios armatūros montavimas, kai vnt. rutuliniai ventiliai ligo rėnkėse d50 mm ir H	vt.	2,0				55,14
20 RSP-0001	52,83	Moivinės uždaromosios armatūros montavimas, kai vnt. rutuliniai ventiliai ligo rėnkėse d52 mm ir H	vt.	2,0				52,83
21 RSP-0001	27,48	Moivinės uždaromosios armatūros montavimas, kai vnt. rutuliniai ventiliai ligo rėnkėse d20 mm ir H	vt.	2,0				27,48
22 RSP-0001	63,23	Moivinės uždaromosios armatūros montavimas, kai vnt. rutuliniai ventiliai ligo rėnkėse d15 mm ir H	vt.	6,0				63,23
23 RSP-10-1	462,68	Remonto nuostaitos, koloidinis ventiliai su šiluminėmis galvomis d pakabūs d15mm	vt.	3,0				462,68
24 RSP-68	329,68	Sistemos prijungimas prie esančių vamzdynų	vt.	4,0				329,68
25 RSP-1406	127,1	Šilumos sistemos hidraulinis išbandymas	100m	0,76				127,1
26 RSP-4101	107,1	Plieninių apvalių uždariklių ortakių išsiaiškinimas montavimas, kai ortakių skersmuo 160 mm	m	7,3				107,1
27 RSP-4101	182,2	Plieninių apvalių uždariklių ortakių išsiaiškinimas montavimas, kai ortakių skersmuo 200 mm	m	9,5				182,2
28 RSP-0201	80,97	Plieninių apvalių eldžinių montavimas, kai ortakis 160 mm	vt.	3,0				80,97
29 RSP-0201	26,98	Plieninių apvalių eldžinių montavimas, kai ortakis 200 mm	vt.	1,0				26,98
30 RSP-0206	193,45	Gręstųjų montavimas ortakiuose, išplaukiant engas vnt.	vt.	4,0				193,45
31 RSP-0204	209,88	Buitinių ventiliacijos ortaklių 250x250 montavimas vnt. šiluminėse patalpinimuose	vt.	9,0				209,88
32 RSP-0501	671,31	Butinių ventiliacijos ortaklių 250x250 montavimas vnt. šiluminėse patalpinimuose per perdanginius atogrąžius, praejimas per perdanginius atogrąžius montavimas vnt. pakabinamųjų lubų	vt.	2,0				671,31
33 RSP-68	711,69	Angių izoliavimas iš eldžių putų	vt.	8,0				711,69
34 RSP-61	8199,0	Angių izoliavimas iš eldžių putų	vt.	5,0				8199,0







Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir šalių aprašymai	Mėto vnt	Kiekis	Kaina EUR		Iš viso
					D. užm.	Mechanizm.	
19	N21P-0317	Potrinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas I patalpos išdėžius, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,22	31,65	1a 9b	51,61
20	N21-206	Kitąkinių lizdų montavimas potrinkinėse dėžutėse ( dviejų lizdų su žeminiumu)	100vnt	0,12	7		108,5
21	N21-206	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas kanaluose	100vnt	0,22	13		202,63
22	N21-199	Junčiųklių montavimas potrinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0,1			89,5
23	N21-199	Junčiųklių montavimas potrinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0,01			9,29
24	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,57		1	337,77
25	N21-227	Interjerinių LED lemputų šviestuvų montavimas prie lubų (šviestuvai vienos lempos)	100vnt	0,1		3	485,95
26	N21-227	Paviršinių LED šviestuvų 2 x 34 W, IP20 montavimas, kai šviestuvo ilgis 120cm	100vnt	0,08		26	379,76
27	N21-227	Lauko šviestuvo tvirtinamo prie sienos, montavimas nuo kopėčių 100W ledinių lauko šviestuvų su foto rele montavimas	100vnt	0,01			47,47
28	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinko laidus sienų paviršiuose	100m	0,196			67,6
29	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, pakojus vamzdžius	vnt	7,0		0	76,08
<b>Sudarė:</b>							
			Skyliuje 1				4849,65
			Zinaraštyje 6				4849,65
			Pridėlinės vertės mokestis 21,00%				1018,43
			Iš viso žinaraštyje 6				5868,08

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR.  
 TVRRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: \_\_\_\_\_  
 2022.M. MEN. D. 2022.M. MEN. D.

**LOKALINĖ SAMATA**  
 Sudaryta pagal 2021.10 ketonius

**Statinių grupė 22021704 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė. Paprastas remontas**  
**Statinyje 1 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė**

**Žinaraštis 8 Elektros darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir šalių aprašymai	Mėto vnt	Kiekis	Kaina EUR		Iš viso
					D. užm.	Mechanizm.	
<b>Suma žinaraščiui 5668,08 EUR</b>							
1	R33-345	Esamos paskirstymo spintos demontavimas (lauke)	vnt	1,0			45,29
2	N21-563	Paskirstymo spintos montavimas, tvirtinant medžiagščiais prie sienos (lydinė spinta lauke)	vnt	1,0			239,25
3	N21-548	Automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	5,0		1	266,38
4	N21P-0326	Elektros prietaisų su žeminiumu montavimas prie mūro sienos lauke KI=4,0	10vnt	0,04		8	860,43
5	N33-66	Spintos įžeminimo įrengimas rankinių būdu	kompl.	1,0		4	115,27
6	N21-141	Kabelio gofuto vamzdžio montavimas tvirtinant prie konstrukcijų	100m	0,183			58,96
7	N21-171	Kabelio 5x4 mm2 montavimas įtraukiant į sumontuotus vamzdžius	100m	0,183			82,63
8	R3-40	Nišų iškilimas rankinių būdu mūrinėje sienoje KI=6,0	m2	0,24			389,85
9	RKA-87	Esamo paskirstymo skydelio demontavimas	vnt	1,0			26,74
10	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lemputų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,08			44,36
11	R21-30	Šviestuvų pataisymų demontavimas	100vnt	0,1			53,24
12	R21-34	Junčiųklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,12			148,82
13	N21-119	Modulinio potrinkinio paskirstymo skydelio surinkimas ir montavimas, kai skydelelyje 36 moduliai	vnt	1,0		4	224,85
14	266406	Automatiniai jungikliai	vnt	25,9			349,04
15	N21-537	Plastikiniai kanalai 50x100 mm ir sudedamos dalys kompliteriniais tinkli.	100m	0,32			29,23
16	R61P-2701	Vagų kirtimas tinkuose sienose rankiniu būdu	100vnt	0,196			10,36
17	N21-195	Skylių gręžimas elektrinių grąžtų, esant 2,5 plytų sienos storui	100vnt	0,07			35,69
18	N21P-0314	Lizdų gręžimas potrinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiedniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,22			

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR, TVIRTINIŲ: \_\_\_\_\_ EUR, ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2022 M. MĖN. D. \_\_\_\_\_

**LOKALINĖ SAMATA**

Statinių grupė 22021704 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė, Paprastas remontas  
 Statinys 1 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

**Žiniaraštis 7 Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas**

Samt. eil. kodas	Darbo eil. kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
					Suma žiniaraščiui 3285,34 EUR			
1	N60-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centrai	vnt.	1,0	0	1	0	223,34
2	N60-333	Rezervinio maitinimo (akumulatorių) montavimas	vnt.	1,0	3	1	1	35,24
3	N60-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centrai	vnt.	1,0	4	1	1	181,92
4	N60-316	valdymo pultelio montavimas	vnt.	14,0	1	4	2	319,86
5	N60-322	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos dirbtinio jutiklio montavimas tvirtinant medrabalais	vnt.	3,0	3	4	1	65,73
6	N60-365	Rankinio gaisro pavojaus mygtuko montavimas tvirtinant medraščiais	100m	1,28	5	1	1	133,92
7	N21-636	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkaubėlėmis	100m	1,26	5	1	3	832,08
8	N60-327	Plastikinių kabelių instaliacijos kanalių montavimas tvirtinant prie mūro sienos, kai kanalas 15x20mm	vnt.	1,0	7	1	1	87,82
9	R23-26	Aliarmo sirenos, blyksės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	16,0	1	1	1	99,43
10	R23-51	Skylių greižimas elektrinių gražtų, esant 2 plytų sienos storiui	vnt.	16,0	1	1	1	169,48
11	N21-226	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	100vnt	0,02	1	1	8	109,6
12	N51-450	Evakuacinių šviestuvų įrengimas, tvirtinant prie lubų	vnt.	1,0	1	1	1	63,78
13	N60-326	Gaisrinės signalizacijos pulso demontavimas K3=0,0	vnt.	1,0	1	1	1	24,72
14	R21-20	Aliarmo sirenos demontavimas lauke K3=0,0	100m	0,31	1	1	1	29,46
15	N60-301	Gaisrinės saugos kabelio demontavimas	vnt.	1,0	1	1	1	99,95
								Suma žiniaraščiui 3285,34 EUR

Samt. eil. kodas	Darbo eil. kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
16	N60-333	Rezervinio maitinimo (akumulatorių) montavimas	vnt.	1,0	3	1	1	35,24
17	N60-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centrai	vnt.	1,0	4	1	1	25,83
18	N60-327	valdymo pultelio montavimas	vnt.	1,0	1	4	2	31,59
19	N60-365	Aliarmo sirenos, blyksės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	100m	0,53	1	1	1	54,71
20	R23-26	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkaubėlėmis	vnt.	4,0	3	4	1	24,86
21	R23-51	Skylių greižimas elektrinių gražtų, esant 2 plytų sienos storiui	vnt.	4,0	1	1	1	49,62
								Suma žiniaraščiui 3285,34 EUR

**Sudarė:**

Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	4	7	7	2715,16
Skyliuje 1 žiniaraštys 7	4	7	7	2715,18
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				570,18
Iš viso žiniaraštys 7				3285,34

SUDERTINIA: \_\_\_\_\_ EUR.  
 TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS  
 2022 M. MEN. D.  
 2022 M. MEN. D.

### LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 22021704 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė, Paprastas remontas  
 Statinys 1 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

#### Žiniarašis 8 Pastato fasado remonto darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui 11373,04 EUR			IS viso
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1	R2P-2107	Fasadinių mūrinių sienų valymas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	100m2	2,024	110 P1	33	227,84	
2	R3-28	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant silikatinę plytą, kai remontuojama iki 1m2 ir užtaisomas vietos storių 1/2 plytos	m2	23,6	3	1	956,16	
3	R61P-2105	Mūrinių sienų remontas užtaisant plyšius ir trūkimus skiediniu	m	26,8	1	1	56,16	
4	N1SP-1002	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas purkštuvu sukibimą gerinančiais grunteis	100m2	2,024	1	7	109,05	
5	N1SP-1312	Išorinių sienų paviršių dvisuoksnis trinkeliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	100m2	2,024	1	8	2487,86	
6	N1SP-1002	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas purkštuvu giliai įsigėrančiais grunteis	100m2	2,024	1	1	112,79	
7	N1SP-1404	Pastatų išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su emalio užpildu vienu suoksniu voleliu	100m2	2,024	1	1	546,36	
8	N1SP-1404	Pastatų išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais, kai antrasis suoksnis voleliu	100m2	2,024	1	1	425,87	
9	R14-95	Dažo cokolio dažymas 2 kartus perchlorinil. dažais, paruošiant paviršių nuvalant dažus, dirbant ant žemės	100m2	0,423	1	1	375,96	
10	R6-4	Mūrinių pertvarų išsėrimas bei plytų atrinkimo	m3	0,43	1	1	14,98	
11	N46-164	Pagrindo po grindimis išbetono su žvyru išsėrimas (nuogrindos)	m3	3,1	1	15	330,68	
12	N27P-24-3	Betoninių bordūrų 80x200mm įrengimas (nuogrindai)	100m	0,5	2	1	399,51	
13	R62P-0306	Nuogrindos įrengimas, kai nuogrinda betoninių plytelių	m2	27,6	1	4	548,79	
14	R62P-5101	Stogų iš banguotų asbestcemeninių lakštų išsėrimas	100m2	0,167	1	1	26,77	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			IS viso
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm.	
15	N21-160	Metallinių konstrukcijų demontavimas K1=0,6, K3=0,0		0,252			80,15	
16	N46-188	Betoninių laiptų su aikštėle ardymas	100m2	0,071	2	2	302,28	
17	N1P-0505	Iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu grąžtu, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2m	100vnt	0,07			14,17	
18	F1-2-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1,2			26,69	
19	N11-6	Pagrindo pasluksnio iš smėlio įrengimas po laiptų aikštėle	m3	0,89	2	2	36,2	
20	N11-32-1	Polietileno plevelė pamatų apsaugai nuo drėgmės	100m2	0,042	1	1	4,21	
21	N3BP-1101	100mm storio putų polistireno plokštė EPS 100	100m2	0,012	3	3	11,65	
22	N6-196-9	Medienos klojiniai laiptų betonavimui	100m2	0,036	3	3	94,92	
23	NBP-0801	Laiptų ir pamatų betonavimas rankiniu būdu	m3	1,76			279,45	
24	NBP-0803	Laiptų su aikštėle ir pamatų armavimas sitypais	t	0,074			105,12	
25	N1SP-0303	Betoninių trinkelų danga (laiptams) m2	m2	5,6			211,9	
26	NBP-0108	Stogelių metalinių karkasų montavimas	t	0,0116			36,66	
27	N12P-0719	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, Stogelio atstumas nuo sienos 1,0 m, plotis 1,8 m	m2	3,2			200,35	
28	N13-146	Ivairių paviršių valymas metaliniu šepačiu mechanizuotai	10m2	1,14			12,24	
29	N13-67	Metallinių paviršių gruntavimas	100m2	0,114			24,92	
30	N13-85	Metallinių paviršių dažymas emale	100m2	0,114			22,96	
31	N12P-0610	Statinio stogo dengimas polikarbonato lakštais	100m2	0,123			446,92	
32	N9-219-1	Pertvarų karkasų iš stačiakampių metalinių vamzdžių 50x30x2mm montavimas, tvirtinant prie metallinių konstrukcijų	100m	0,58			398,3	
33	NBP-0502	Sienų iš polikarbonato lakštų montavimas	100m2	0,136			166,53	
34	N10-61-2	Dalyvintės medinių suolelių įrengimui	m2	6,3			292,64	
Sudarė:								
Sąlygoje 1								
Žiniarašyje 8								
Pridėtinės vertės mokėstis 21,00%								
iš viso žiniarašyje 8								

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR, TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR,  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2022 M. MEN. D. 2022 M. MEN. D.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 22021704 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė. Paprastas remontas  
 1 LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pastato 37B1/p, Vytauto g. 72, Marijampolė

Žinlaraštis 9 Lauko aikštelės remontas

Sąj. eil.	Darbo kodas	Darbu pr. išilkių aprašymai	Mato vnt.	Suma žinlaraščiui 9686,16 EUR			Iš viso
				Kiekis	Dujų	Kaina EUR	
1	N27P-26-1	Žolės bordiūrų ardymas k1=0,6, k3=0,0	100m	0,35			47,76
2	R16-50	Gatvės bordiūrų ardymas	m	8,0			110,16
3	N27-38	Betoninės dangos ardymas	100m3	0,266			251,82
4	R27P-17-1	Šaligatvio betoninių plytelių ardymas	100m2	0,117			8,61
5	R16-54	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio pagrindą	100m	0,28	1		280,7
6	R16-55	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio pagrindą	100m	0,1	3		189,99
7	R16-93	12 cm storio sluoksnio šaligatvio pagrindas iš žvyro remonto, pridėdant naują medžiagą	100m2	2,203	1		489,02
8	R16-85	3 cm storio pasiuksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	2,203			352,72
9	N57P-3240	Betoninių trinkelė grindinys, kai sutūlis užpildomas atšijomis	100m2	2,203			2268,82
10	N23-205	ACO purvo valymo siūnelė su cirkuliacijos grotelėmis 500x1000	vnt	1,0			172,18
11	R23-62	Atliekų išvežimas 25 km atstumu	t	82,8		2	3433,31
Sąlyje 1 žinaraštyje 9 Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				1			8005,09
Iš viso žinaraštyje 9				1	3		8005,09
							1681,07
							9686,16

Sudarė:

Užsakovo vardu  
Vadas

Rangovo vardu  
Generalinis direktorius

plk. lt. Darius Mikalauskas

Darius Kemeralis