

ORIENTACINĖ LOKALINĖ SĄMATA

Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
Nr.		vnt		Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laiptinės el. instaliacija						
1	Laiptinės el. skydų atnaujinimas	vnt.	3		793.58	57.60	851.18
2	Montavimo/demontavimo darbai dienos metu	vnt.	1	676.81		12.00	688.81
3	Išpildomoji dokumentacija/markiravimas	vnt.	3	60.00			60.00
	Iš viso už skyrių Laiptinės el. instaliacija			736.81	793.58	69.60	1,600.00 €
					PVM (21%)		336.00 €
					Suma viso:		1,936.00 €

Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
Nr.		vnt		Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Butų el. instaliacija (6 butų)						
1	Viryklių prijungimo medžiagos	vnt.	8		625.36	40.00	665.36
2	Montavimo/demontavimo darbai dienos metu	vnt.	8	774.64			774.64
3	Išpildomoji dokumentacija	vnt.	8	160.00			160.00
	Iš viso už skyrių Butų el. instaliacija			934.64	625.36	40.00	1,600.00 €
					PVM (21%)		336.00 €
					Suma viso:		1,936.00 €

Pastabos: Papildomos medžiagos ir darbai tikslinami pagal faktą