

LITGRID AB vykdomo investicinio projekto 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai antro etapo „330 kV oro linijos Darbėnai - Bitėnai statybos darbai“ atkarpos 330 kV OL Grobinė-Klaipėda, Klaipėdos r. sav. darbo projekto statinio konstrukcijų (SK) dalies ekspertizės ir konsultavimo paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Pirkimo apibūdinimas

1.1 LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimio g. 8, Vilnius), toliau - Perkantysis subjektas, perka vykdomo investicinio projekto Darbo projekto (toliau - Projekto) statinio konstrukcijų dalies ekspertizės (toliau - Ekspertizė) bei konsultavimo (toliau - Konsultavimas, o Ekspertizė ir Konsultavimas kartu toliau - Paslaugos))paslaugas.

1.2 Sutarties galiojimo trukmė - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2 Konsultavimo pobūdis ir apimtys

2.1 Konsultavimas vykdomas teikiant pastabas Projekto derinimo metu vertinant Projekto atitikimą teisės aktams pagal:

2.1.1 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2.1.2 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

2.1.3 Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

2.2 Visos pastabos Projektui turi būti pateiktos Projekto derinimo metu. Projekto suderinimui numatomos 3 (trys) iteracijos.

3 Ekspertizės atlikimas

3.1 Ypatingo statinio projekto ekspertizės atlikimas remiantis:

3.1.1 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

3.1.2 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

3.1.3 Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

3.1.4 Šio etapo metu naujos pastabos Projektui neteikiamos.

4 Paslaugų apimtys

4.1 Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 330 kV OL Grobinė - Klaipėda, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo darbo projekto SK dalies Ekspertizė;

4.2 Ekspertizės apimtims įvertinti pridedamas darbo projekto SK dalies sudėties žiniaraštis ir Projektavimo užduotis su priedais (šios Techninės specifikacijos priedai Nr. 1 ir Nr. 2);

4.3 Preliminari Projekto darbų sąmatinė vertė - 7,2 mln. Eur be PVM.

5 Konsultavimo ir Ekspertizės trukmės

5.1 Pastabas Projektui pateikti ne vėliau kaip per 8 d. d. nuo Projekto gavimo pirmam derinimui;

5.2 Pastabas Projektui pateikti ne vėliau kaip per 4 d. d. nuo Projekto gavimo antram derinimui;

5.3 Pastabas Projektui pateikti ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo Projekto gavimo trečiam derinimui;

5.4 Ekspertizės aktą pateikti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo suderinto Projekto gavimo dienos.

6 Paslaugų suteikimo vieta

Ekspertizės ir Konsultavimo suteikimo vieta - Klaipėdos r. sav. (LR teritorija).

7 Baigiamieji nuostatai

7.1 Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7.2 Tiekėjas Konsultavimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti Projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti Projektą.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 - Darbo projekto SK dalies sudėties žiniaraštis;
- Priedas Nr. 2 - Projektavimo užduotis su priedais.