

INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS

Eil. Nr.	Objekte vykdomos funkcijos	Vardas, pavardė, mob. Nr. ir el. paštas	Darbo patirtis (atliekant statinio projekto ypatingų statinių inžinerinių tinklų (elektros energetikos objektų) projektų bendrąsias ekspertizes I pirkimo objekto daliai; darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizes II pirkimo objekto daliai)	Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie specialistai:		
				Specialisto atestatų Nr., išdavimo ir galiojimo datos		Darbuotojo įmonės pavadinimas arba parašoma „Ketinamas įdarbinti“
				Nr. ir nuoroda į elektroninį registrą ¹	išdavimo ir galiojimo data	
1.	Ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovas*		<p>Nuo (metai, mėnesiai, diena) - Iki (metai, mėnesiai, diena). Viso- mėn.</p> <p>1. 2021-02-24 iki 2021-03-05, viso: 7 d.d.</p> <p>2. 2021-03-19 iki 2021-04-30, viso: 1 mėn.</p> <p>3. 2021-04-20 iki 2021-04-29 viso: 7 d.d.</p> <p>4. 2021-04-27 iki 2021-07-16, viso 3 mėn.</p> <p>5. 2021-06-30 iki 2021-08-25, viso: 2 mėn.</p> <p>6. 2021-09-30 iki 2021-10-25, viso: 1 mėn.</p>	<p>Atestatas Nr. [redacted]</p> <p>Atestatas Nr. [redacted], nuoroda: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras http://www.spsc.lt/</p>	<p>2021-08-09 (Atestatas Nr. [redacted])</p> <p>2017-06-28 (Atestatas Nr. [redacted])</p>	Tiekejo darbuotoja
			<p>Rengti/ įgyvendinti projektai (konkrečių projektų pavadinimai)</p> <p>1. Projekto pavadinimas: "Elektros tinklų Sandėlių g.9, Kėdainiai ir Kėdainių raj. sav. rekonstravimo projektas" Statinio pavadinimas: "110/10/6 kV Cukraus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas" Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė</p> <p>2. Inžinerinių tinklų 110 kV dvigrandės OL Kaunas-Eiguliai, Vilijampolė-Eiguliai, Kauno m. savivaldybė, rekonstravimo projektas / Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė</p> <p>3. Inž. tinklų (elektros tinklų) Stragnų g. 29,</p>			

¹ Nuoroda teikiama kartu su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.

[illegible]

					8. „110/35/10/6 kv Lietuvos elektrinės 110 kv skirstyklos Elektrinės g. 21 Elektrėnuose rekonstravimo projektas“ darbo projekto statinių konstrukcijų dalių ekspertizė 9. 110/10 kv Ažuolynės TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Gilužių k., Skardžio g. 93, statybos projektas“ darbo projekto konstrukcijų (SK) dalių ekspertizė 10. „110/10 kV Odos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė					
2.	Ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovas*			1. 2021-02-24 iki 2021-03-05, viso: 7 d.d.) 2. 2021-03-19 iki 2021-04-30, viso: 1 mėn. 3. 2021-04-20 iki 2021-04-29 viso: 7 d.d. 4. 2021-04-27 iki 2021-07-16, viso 3 mėn.		1. Projekto pavadinimas: "Elektros tinklų Sandėlių g.9, Kėdainiai ir Kėdainių raj. sav. rekonstravimo projektas" Statinio pavadinimas: "110/10/6 kv Cukraus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas" Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė 2. Inžinerinių tinklų 110 kV dvigrandės OL Kaunas-Eiguliai, Vilijampolė-Eiguliai, Kauno m. savivaldybė, rekonstravimo projektas /	Atestatas Nr. Atestatas Nr. , nuoroda: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras http://www.spsc.lt/	1997-12-05	Tiekėjo darbuotojas	

			Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė		
5. 2021-06-30 iki 2021-08-25, viso: 2 mėn.	3. Inž. tinklų (elektros tinklų) Stragnų g. 29, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r., sav., statybos projektas, nugriauant esamus inž. tinklus, kitus inž. statinius/ Ekspertuojama Statinio darbo projekto konstrukcijų dalis				
6. 2021-09-30 iki 2021-10-25, viso: 1 mėn.	4. Darbo projekto „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Lietuvos E - Alytus (LN 330) rekonstravimas (Prienų r. sav.),“ dalinės ekspertizės atlikimas (SK dalies)				
7. 2020-03-23 iki 2020-05-12, viso: 2 mėn.	5. LITGRID AB vykdomo investicinio projekto „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ Nr. PPSC19058: Alytaus TP projektavimo ir statybos darbai, darbo projekto statinių konstrukcijų dalių ekspertizė				
8. 2020-07-03 iki 2020-08-10, viso 1 mėn.	6. “110 KV Varduos skirstyklos inžinerinių statinių, Mažeikių r., sav., Židikų sen., Juodeikių k., Mažeikių g. 130, rekonstravimo projektas” darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė				
9. 2020-07-27 iki 2020-08-28, viso: 1 mėn.					
10. 2020-12-07 iki 2021-01-18, viso 1 mėn.					

				<p>7. „Panevėžio 330/110/10kV pastotės paprastasis remontas“ darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė</p> <p>8. „110/35/10/6 kv Lietuvos elektrinės 110 kv skirstyklos Elektrinės g. 21 Elektrėnuose rekonstravimo projektas“ darbo projekto statinių konstrukcijų dalių ekspertizė</p> <p>9. 110/10 kV Ažuolynės TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Gilužių k., Skardžio g. 93, statybos projektas“ darbo projekto konstrukcijų (SK) dalių ekspertizė</p> <p>10. „110/10 kV Odos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ darbo projekto statinio konstrukcijų dalies ekspertizė</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Pastaba.

* Privaloma su Pasiūlymu pateikti subtiekejo(-ų) ir/ar pasitelkiamų specialistų (kurie nėra Tiekėjo darbuotojai) raštiška(-us) sutikimą(-us), kad jie sutinka atlikti jiems perduodamas paslaugas/darbus/prekes.

² Jei Pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.