TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

1.2. Tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutart;.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos — projektavimas.

1.5. Darbai — statyba (dujotiekio jrenginiy jrengimas, kai jrengiami dujotiekio jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais).

2, PIRKIMO OBJEKTAS

Nuotolinio valdymo sistemy (NVS) jrengimas esamuose DSR]r, Kauno, Marijampolés, Alytaus, Jonavos regionuose
[D1Y2200210, D1J2200214, D1J2200211, D1J2200210, D1J2200215, D1J2200216, D1L20G2050]

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objekto preliminarios apimtys nurodytos situacijos schemoje (pridedama priede), projektavimo techninéje uzduotyje
(pridedama prieduose)

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Kauno, Marijampolés, Alytaus, Jonavos regionai

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Esamos situacijos apraSymas
5.2. Pirkimo objekto apraSymas

5.2.1. Duijotiekio, jrenginiy techniniai bei kiti reikalavimai:

5.2.1.1. medziagos ir jrenginiai turi bati nauji, anksc€iau nenaudoti ir negali bati pagaminti anksCiau kaip prie$ 2 (dvejus) metus,
skaiciuojant nuo objekto Darby uzbaigimo dienos. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti Lietuvos
Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés
pazyméjimus);

5.2.1.2. pozeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5
arba lygiavercius reikalavimus;

5.2.1.3. ant dujy tinkly kapy dangteliy virSaus turi bati iSlietas / jspaustas aiskiai matomas uzrasas ,DUJOS".

5.2.1.4. Atliekant Darbus privaloma vadovautis Pirkéjo vieSai skelbiamomis taisyklémis, nurodymais, tvarkomis ir kitais Paslaugas
bei Darbus reglamentuojanciais dokumentais.

5.2.1.5. Darbams naudojamos medziagos ir / ar jrenginiai turi atitikti Pirkéjo vieSai skelbiamus medziagy ir jrenginiy reikalavimus.

5.2.1.6. Tiekéjo pagal poreikj teikiamos ir montuojamos Dujy slégio reguliavimo ir apskaitos jtaisy spintelés su reguliavimo jtaisais
turi atitikti Pirkéjo naudojamas Dujy slégio reguliavimo ir apskaitos jtaisy spinteles su reguliavimo jtaisais ir spinteléms bei jy
sudétinéms dalims Pirkéjo keliamus reikalavimus.

5.2.2. Objekto Darbus sudaro:

5.2.21. Darbams reikalingy dujotiekio vamzdziy, medziagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas, iSmuitinimas,
iSkrovimas — pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas j Darby vietg ir kita;

5.2.2.2. bendrieji statybiniai darbai;

5.2.2.3. dujotiekio trasos nuzyméjimas;

5.2.2.4. Zemés darbai:

5.2.2.4.1. dangy ardymas ir atstatymas j buvusig padétj;

5.2.2.4.2. grunto i$ tran$éjy kasimo ir iSvezimo darbai;

5.2.2.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietéje;

5.2.2.6. vamzdziy suvirinimo, klojimo ir jvérimo darbai;

5.2.2.7. dujotiekio trasos susikirtimy ir peréjimy per kelius, inzinerinius tinklus ir kitas klidtis darbai;
5.2.2.8.  suvirinimo sidliy kontrolé;

5.2.2.9. laikiny privaziavimo keliy jrengimas. Laikinus privaziavimus jrengti suderinus su sklypy savininkais, uztikrinant jiems
galimybe saugiai privaziuoti prie sklypo ar pastato dalies. Jrenginiai saugiam pésciyjy eismui, apSvietimas, aptvérimai bei
kitos saugos priemones;

5.2.2.10. vamzdyny uzpylimo naujai atveztu gruntu darbai;



5.2.2.11. dujotiekio bandymai bei iSvalymas ir nusausinimas;
5.2.2.12. aplinkos tvarkymo darbai;

5.2.2.13. kiti su objekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant
uzbaigti Darbus;

5.2.2.14. apsirtpinimas visais Darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
5.2.2.15. kartu su Pirkéju Darby uzbaigimo procediry organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

5.2.3. Tiekéjo jsipareigojimai:
5.2.3.1. Tiekéjas savo rizika ir nuozidra aplanko ir iSzvalgo objekto vieta, jo aplinka, ir surenka visg informacija, kuri gali bati reikalinga
rengiant pasitlyma;
5.2.3.2. Tiekéjas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Pirkéjo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios
Tiekéjo iSlaidos ir Tiekéjui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Tiekéjui padidés jsipareigojimy vykdymo kastai ir kita);
5.2.3.3. jei reikia, archeologinius Zzvalgomuosius bei kitus tyrinéjimus, reikalingus objekto Darbams, uzsako ir apmoka Tiekéjas;

5.2.3.4. jei reikia, drenazo tinkly, melioracijos statiniy atstatymo iSlaidas apmoka Tiekéjas, kuris privalo Pirkéjui priduoti kiekvieng
dujotiekio susikirtimg su naujai sumontuotais drenazo tinklais, melioracijos statiniais neuzpylus grunto;

5.2.3.5. parengti projektg vadovaujantis pridedama projektavimo technine uzduotimi pagal Skirstomuyjy dujotiekiy jrengimo taisykliy
reikalavimus;

5.2.3.6. gauti visy privaciy zemés sklypy savininky, kuriy Zzemés sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti
servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy parengimg bei Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy servituto sutarciy
sudaryma:

5.2.3.7. gauti zemeés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

5.2.3.8. parengtg projekta ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty nustatymo zemés sklypams pateikti
Pirkéjui perzidrai. Pirkéjui perzitréjus ir pasiraSius dokumentus, Tiekéjas kreipiasi j notarg dél servituto sutarciy tvirtinimo.
Apie notaro pasillytg servituto sutarties tvirtinimo datg ir laikg Tiekéjas informuoja Pirkéja ir Zemés sklypy savininkus;

5.2.3.9. mokescius notary biurui uz servituty sutarties tvirtinima bei registravima apmokés Pirkéjas;

5.2.3.10.visg reikiamg dokumentacijg, medziagg ir leidimus i$ reikiamy institucijy turi gauti Rangovas;

5.2.3.11.pateikti suderintg projekto originalg, dvi kopijas grafinéje formoje ir vieng kopija skaitmeniniu (PDF) formatu pagal
Skirstomuyjy dujotiekiy jrengimo taisykliy reikalavimus;

5.2.3.12. Atlikus projektavimo paslaugas pateikti Pirkéjui objekto kaing iSskaidyta pagal pridéta Sustambinty darby kiekiy
Ziniarastj.

5.2.3.13.vykdyti parengto projekto vykdymo prieziira;

5.2.3.14.pries 3 (tris) dienas rastiskai informuoti Pirkéjo atstovg apie numatoma Darby pradzia, nurodant darby vadovg;

5.2.3.15.apsirOpinti visomis medziagomis, jrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (iSskyrus tai, kg pateikia Pirkéjas,
jeigu pateikia);

5.2.3.16.atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus Zemés darbus;

5.2.3.17 tiekti medziagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobés kasimg, uzpylima;

5.2.3.18.pagal parengtg ir suderintg projektg atlikti Darbus vadovaujantis, Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis, bei kity
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teises akty reikalavimais;

5.2.3.20.darby metu Tiekéjas atsako uz savo ir / ar savo subtiekéjy darbuotojy sauga darbe, uz dujotiekio pazeidimus ar jo darbo
sutrikimus vykdomoje Darby zonoje, uz Pirkéjo Tiekéjui pateikty medziagy saugumg bei padarytus pazeidimus, taip pat uz
savo priemoniy ir mechanizmy bei medziagy apsauga;

5.2.3.21.suteikti Pirkéjo atstovams, Darby techniniams prizidrétojams ir Projekto vykdymo prieziGros atstovams galimybe turéti pilng
priéjimg prie visy statybvietes daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medziagas ir darbo kokybe bei tikrinti Darby eiga;

5.2.3.22.statybines atliekas iSveZzti ir perduoti jas tvarkanciai jmonei bei pateikti Pirkéjui pazyma apie tai;
5.2.3.23.atlyginti dél Darby patirtus nuostolius Zemés sklypy savininkams (nuomotojams, naudotojams) uz statybvietés riby;

5.2.3.24.i8laidas uz leidimus kasinéjimo darbams, trasos nuzymejimg, telekomunikacijy trasy rodyma, VEI pazyma, archeologinius
tyrinéjimus, melioracijos statiniy atstatymg, drenazo tinkly atstatyma, kelio Zenkly pastatymag, statybiniy atlieky iSvezimg
(nurodytose iSlaidose negali biti jtrauktas Tiekéjo pelnas) Tiekéjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su
atlikty darby aktais, prieSingu atveju bus laikoma, kad numatytos iSlaidos nebuvo patirtos ir uz jas nebus apmokama;

5.2.3.25.pateikti Pirkéjui pastatyto dujotiekio geodezine nuotraukg (jeigu objektas patenka j miesto ir rajono zonas, bitina geodezinéje
nuotraukoje pazymeéti ribg ir atskirti ilgius) grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD‘o formate LKS-
94 koordinaciy sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR
2.16.01:2002 ,Taikomoji dujy GIS specifikacija. Pirmasis leidimas*” reikalavimus (1 egz.), likus 10 (deSimt) darbo dieny iki
darby pabaigos;

5.2.3.26.baigus Darbus pateikti Pirkéjui pastatyto dujotiekio technine dokumentacijg grafingje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.

5.2.3.27.Tiekéjas turi jvertinti visus projekto rengimo (tame tarpe ir topografinio plano), projekto derinimo, montavimo, demontavimo,
transportavimo ir kitus darbus, medziagas, jrenginius, bandymus ir matavimus, operatyvinius perjungimus reikalingus
projekto jgyvendinimui.



5.2.3.28.Visi projektui parengti ir jgyvendinti reikalingi leidimai, tre€iyjy Saliy sutikimai ir suderinimai, leidimai zemés kasimo darbams,
trasos nuzymeéjimai, pozeminiy inzineriniy tinkly ir sklypo geodezinés iSpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys
susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninés priezilros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kity institucijy
pazymos, leidimai turi bati jvertinti rangos darby kainoje.

5.2.4. Pirkéjo jsipareigojimai:
5.2.4.1. sutarties pasiraSymo dieng pateikti Tiekéjui projektavimo technine uzduotj ir situacijos schemg;
5.2.4.2. jsigaliojus sutarCiai rastu pranesti Tiekéjui kas vykdys Darby technine priezidra;
5.2.4 3. Tiekéjui pradéjus Darbus perduoti medziagas nurodytas ,Rangovui perduodamy medziagy, jtaisy, jrenginiy sarasas pagal
objektus ir jy atsiemimo adresas® (pridedama priede. Jeigu priedas nepridétas — medziagos neperduodamos);
5.2.4 4. vykdyti sutarties kontrole;

5.2.4.5. priimti i$ Tiekéjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirasant atlikty Darby aktus 5 (penkiy)
darbo dieny laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus Darbus priimti ne véliau kaip kitg darbo dieng po Tiekéjo praneSimo apie
galimybe juos priimti. Nustacius darby trikumus, juos, bei terminus Siems trikumams pasalinti, nurodyti rastu. Sutarties ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus
pasalinti rastu nurodyti trikumai.

5.2.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

5.2.5.1. Tiekéjas elektroniniu parasu pasirasytus atlikty darby aktus Adoc formatu pateikia per Tinklo investicijy valdymo
informacine sistema (TIVIS). TIVIS informacinés sistemos sutrikimo atveju aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis;

5.2.56.2. Rangovas Sgskaitas turés pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) PJ ir kity teisés akty nustatyta tvarka.



