

SUTARTIS Nr. LT5 1334  
2015 m. gruodžio mėn. 16 d.  
Vilnius

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Tiekėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

## 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

## 2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja savo rizika, reikiamomis medžiagomis bei priemonėmis Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti dūmtraukio H-70 m. žiedų pakeitimo darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Planuojamų atlikti Darbų techniniai reikalavimai nustatyti Techninėse sąlygose (Sutarties priedas Nr. 2).

## 3. SUTARTIES DARBŲ KAINA

3.1. Maksimali Sutarties vertė yra 19 994,00 Eur be PVM (devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 Eur ct), be PVM. PVM – 4 198,74 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 74 Eur ct). Maksimali Sutarties vertė, įskaitant PVM – 24 192,74 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai 74 Eur ct).

3.2. Darbų kaina nustatoma pagal Teikėjo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 1) pateiktas kainas ir jos negali keistis visą Sutarties laikotarpį. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, be atskiros Šalių susitarimo PVM tarifas bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Sutarties kaina bus keičiama pasikeitusio PVM tarifo atitinkama dalimi.

3.3. Į Pasiūlyme nurodytą Darbų kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos, transportavimo išlaidos, susijusios su Tiekėjo atvykimo į Darbų atlikimo vietą, po Darbų atlikimo susikaupusių medžiagų/atliekų išvežimą ir kt. būtinos tinkamam Darbų atlikimui tenkančios išlaidos.

3.4. Pasikeitus rinkos sąlygoms, taip pat susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms, Darbų kaina (arba įkainiai) gali būti mažinama esant abipusiam Šalių susitarimui, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

## 4. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už Tiekėjo faktiškai Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atliktus Darbus Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Avansas nėra mokamas.

4.2. Sutartyje numatomas mokėjimas už tinkamai atliktus Darbus bus atliekamas pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

Vizuota el. parašu  
VSLSK 308  
Administratorė  
Danutė Ruškienė

## 5. DARBŲ APIMTYS

5.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų sąrašas ir specifikacijos detalai nurodytos Techninėse sąlygose (Sutarties priedas Nr. 2).

## 6. DARBŲ SUTEIKIMO VIETA, TERMINAI IR SĄLYGOS

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti Darbus per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.
- 6.2. Darbų atlikimo vieta: Marijampolės RK, Gamyklų g. 8, Marijampolė.
- 6.3. Laiku atlikus Darbus, Užsakovui nepastebėjus Darbų trūkumų bei Tiekėjui perdavus visą reikiamą dokumentaciją ir kitas Techninėse sąlygose (Sutarties priedas Nr. 2) nurodytas laikmenas, Šalys pasirašo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovui pastebėjus Darbų trūkumų ir (ar) Tiekėjui netinkamai įvykdžius sutartinius reikalavimus dėl privalomos dokumentacijos pateikimo, Šalys organizuoja naują Darbų priėmimo-perdavimo laiką, kuris negali būti ilgesnis negu 2 (dvi) savaitės.
- 6.4. Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktai surašomi dviejuose egzemplioriuose, po vieną kiekvienai Šaliai ir pasirašomi jų atstovų. Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ruošia ir pateikia Užsakovui pasirašyti Tiekėjas.
- 6.5. Už Sutarties vykdymą, priežiūrą ir valdymą iš Tiekėjo pusės atsako Algirdas Rusteika, tel. 867034130, el. paštas [a.rusteika@aukstata.lt](mailto:a.rusteika@aukstata.lt).
- 6.6. Už Sutarties vykdymą, priežiūrą ir valdymą iš Užsakovo pusės atsako Andrius Sakalauskas, tel. 864064964, el. paštas [andrius.sakalauskas@litesko.lt](mailto:andrius.sakalauskas@litesko.lt).

## 7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 7.1. Tiekėjas įsipareigoja Darbus atlikti vadovaujantis Sutarties sąlygomis, pasiūlymo, techninių sąlygų reikalavimais ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
- 7.2. Tiekėjas įsipareigoja, atlikdamas Darbus, naudoti savo priemones, mechanizmus bei reikiamas medžiagas.
- 7.3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti/išvalyti darbo zoną ir susikaupusias nereikalingas medžiagas/atliekas pašalinti iš Užsakovo teritorijos.
- 7.4. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus (Sutarties priedas Nr. 2) reikalaujamus dokumentus lietuvių kalba.
- 7.5. Tiekėjas turi apsirūpinti techninėmis, būtinomis apsaugomis, higienos ir priešgaisrinės apsaugos priemonėmis, reikalingomis tinkamam Darbų atlikimui.
- 7.6. Tiekėjas įsipareigoja Darbų atlikimo metu užtikrinti normalias darbo sąlygas dirbančiam personalui, imtis visų reikalingų priemonių ir atsakyti už darbų saugos reikalavimus.
- 7.7. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

## 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Darbų atlikimo termino ir kokybės, Užsakovui raštu pareikalavus, jis moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo užsakytų Darbų vertės už kiekvieną tokio pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip 10% nuo užsakytų Darbų vertės.
- 8.2. Jeigu Užsakovas nesilaiko apmokėjimo terminų už tinkamai atliktus Darbus, jis moka Tiekėjui, jam raštu pareikalavus, 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pilną pavėluotą darbo dieną, bet ne daugiau kaip 10% nuo neapmokėtos sumos.
- 8.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti nustatytus įsipareigojimus.
- 8.4. Vykdydamas Sutartį, Tiekėjas privalo laikytis Užsakovo Socialinio atsakingumo principų, viešai publikuojamų Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.litesko.lt/>.
- 8.5. Vykdydamas Sutartį, Tiekėjas turi būti susipažinęs su Užsakovo aplinkos apsaugos politika, viešai publikuojama Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.litesko.lt/>.

## 9. GARANTIJA

9.1. Atliktiems Darbams ir panaudotoms medžiagoms Tiekėjas suteikia ne mažesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją.

9.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus Darbų bei panaudotų medžiagų defektus. Apie defektus Užsakovas praneša Tiekėjui el. paštu [aukstata@aukstata.lt](mailto:aukstata@aukstata.lt).

9.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalės pašalinti defektus per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo apie defektą (-us) pateikimo datos. Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti. Jei defektai dėl Tiekėjo kaltės nepašalinami per numatytą terminą, Tiekėjas atlygina dėl to patirtus Užsakovo nuostolius.

## 10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki pilno Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus.

10.2. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

## 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Sutartis gali būti nutraukta bendru rašytiniu Šalių susitarimu.

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti, raštu įspėdamas apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą atliktiems Darbams. Sutartis laikoma nutraukta pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodyta data.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį. Tokiu atveju Tiekėjas privalo raštu pranešti Užsakovui ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo ir visiškai atlyginti Užsakovo dėl šio Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

11.4. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

## 12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

12.2. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš trisdešimt kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį.

## 13. KITOS SĄLYGOS

Vizuota el. parašu

VSLSK 308

Administratore  
Danutė Ruškienė

13.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai. Abiejų Sutarties egzempliorių tekstai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

13.2. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis, jei jie sudaryti raštu, Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

13.3. Visi tarpusavio susirašinėjimai, susiję su šia Sutartimi, atliekami Sutarties 15 skyriuje nurodytais Šalių juridiniais adresais.

13.4. Apie Sutarties Šalių pavadinimų, statusų, juridinių adresų ar kitų Sutarties 15 skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimus Sutarties galiojimo laikotarpyje Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą Sutarties 15 skyriuje nurodytais Šalių juridiniais adresais.

13.5. Užsakovo Filialo direktorius atsako už tinkamą Sutarties nuostatų įgyvendinimą ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams. Šiai nuostatai įgyvendinti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ direktorius turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš Sutartį prižiūrinčio asmens.

13.6. Už sutarties vykdymo priežiūrą iš Pirkėjo pusės atsako Sutarties 6.6. p. nurodytas arba kitas Pirkėjo nurodytas kontaktinis asmuo.

## 14. SUTARTIES DOKUMENTAI

1 priedas. Tiekėjo pasiūlymas ir kainos;

2 priedas. Techninės sąlygos;

3 priedas. Dėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto formos patvirtinimo.

## 15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

### Užsakovas

UAB „Litesko“

Įmonės kodas 110818317

Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius

Tel.: 8-5-2667500

Faksas: 8-5-2667510

PVM mokėtojo kodas LT108183113

A/s. LT787044060001419259

AB SEB bankas, banko kodas 70440

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“

Gamyklų g. 8, Marijampolė

Filialo kodas 110844810

Tel.: 8 343 71764, faksas 8 343 76434

Eksplotacijos direktorius

Tadas Janušauskas



### Tiekėjas

UAB „Aukstata“

Įmonės kodas 145909933

Dubijos g. 11-19, 77145 Šiauliai

Tel.: 8-41-520055

Faksas: 8-5-2667510

PVM mokėtojo kodas LT459099314

A/s. LT937290000005467791

AB „Citadele“, banko kodas 72900

Direktorius

Vitas Stulgė

A.V.

Vizuota el. parašu

VSLSK 308

Administratorė  
Danutė Ruškienė

2015 m. gruodžio mėn. 16 d. Sutarties Nr. ATS1337  
I priedas

## TIEKĖJO PASIŪLYMAS IR KAINOS

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Tiekėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Tiekėjo pasiūlymą ir kainas:



Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai, įmonės kodas 145909933, tel. 841 520055, uždaroji akcinė bendrovė,  
VĮ Registrų centras Nr. 017497, PVM mok. kodas LT459099314

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“

### PASIŪLYMAS DĖL DŪMTRAUKIO H-70 M. ŽIEDŲ PAKĖITIMO DARBŲ

2015-11-24 Nr.1  
Šiauliai

|                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Aukstata“             |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Dubijos g. 11-19, Šiauliai |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Vitas Stulgė               |
| Telefono numeris                                                                             | 868780783                  |
| Fakso numeris                                                                                | 841-520055                 |
| El. pašto adresas                                                                            | aukstata@aukstata.lt       |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis:
  - 1.1. Apklausos sąlygose;
  - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų papildymuose, paaiškinimuose).
- Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Apklausos sąlygos yra tikslios ir aiškios.
- Mūsų siūlomi Darbai visiškai atitinka apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Mes siūlome Apklausos sąlygose nurodytus Darbus atlikti už:

| Numatomų atlikti darbų pavadinimas                                                                                                                                                                                               | Kaina Eur be PVM | PVM*    | Kaina Eur su PVM* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| Dūmtraukio H-70 m. žiedų pakeitimo darbai.<br>Pagaminimas ir sumontavimas suveržiamųjų žiedų (Alt. +30,00 m; Alt. +39,10 m; Alt. +16,40 m; Alt. +20,80 m; Alt. +34,80 m; Alt. +48,20 m; Alt. +19,80 m; Alt. +21,80 m; Alt. 28,40 | 19.994,00        | 4198,74 | 24.192,74         |

Dubijos g. 11-19,  
LT-77145 Šiauliai

Mobil. +370 667 80783  
Telef./Faks. +370 41 520 055

el.pašt. aukstata@aukstata.lt  
www.aukstata.lt

Vizuota el. parašu

VSLSK 308  
Administratorė  
Danutė Ruškienė

m; Alt. +30,00 m.)

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  
[ pasiūlymo kainą (Eur be PVM) įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai (išskyrus PVM).

Pastaba: Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Pagrindiniai darbai, kurie privalo būti atliekami tiekėjo:

| Eil. Nr. | Pagrindiniai darbai                       |
|----------|-------------------------------------------|
| 1.       | <b>Dūmtraukio žiedų pakeitimo darbai.</b> |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 5 d., jeigu darbų pirkimo sutartį vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priedo 5 punkte, privalo atlikti tiekėjas.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas  | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Įmonės registravimo pažymėjimas | 1                           |
| 2        | AM atestatas                    | 1                           |
| 3        | ISO sertifikatai                | 3                           |

7. Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus\*\*:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Darbai, kuriuos atliks subrangovas | Sutarties dalis, kurią vykdys subrangovas, procentais (%) |
|----------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                        |                                    |                                                           |
|          |                        |                                    |                                                           |
|          |                        |                                    |                                                           |

\*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Subrangovai negali atlikti pagrindinių darbų, nurodytų Pirkimo sąlygų 1 priedo 5 punkte. Jei tiekėjas nemurodys subrangovų, įgaliotoji organizacija laikys, kad tiekėjas subrangovų nepasitelks.

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas  | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Įmonės registravimo pažymėjimas | 1                           |
| 2        | AM atestatas                    | 1                           |
| 3        | ISO sertifikatai                | 3                           |

\*\*\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad

Dubijos g. 11-19,  
LT-77145 Šiauliai

Mob. +370 607 80783  
Telef./Faks: +370 41 520 055

el.past@aukstata.lt  
www.aukstata.lt

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 23  
Administratorė  
Danutė Ruškienė

*konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendrą viso pasiūlymo kainą) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu tiekėjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius  
**Vitas Stulgė**  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir  
pavardė)


Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

2. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki galioja Sutartis.
4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. *guodmen. 16d.*
6. Šalių parašai ir atspaudai:

**Užsakovas**

Eksplotacijos direktorius  
Tadas Janušauskas



**Tiekėjas**

Direktorius  
Vitas Stulgė

A. V.

Vizuota el. parašu

VSLSK 308  
Administratorė  
Danutė Ruškienė

2015 m. *gruodžio* mėn. 16 d. Sutarties Nr. *LS1334*  
2 priedas

## TECHNINĖS SĄLYGOS

**UAB „Litesko“**, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „**Užsakovas**“, ir **UAB „Aukstata“**, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Tiekėjas**“, abi kartu toliau vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „**Sutartimi**“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Technines sąlygas:

## TECHNINĖS SĄLYGOS

### BENDRI REIKALAVIMAI

**Statybos objekto (statinio) pavadinimas:** UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ mūrinio dūmtraukio H- 70 m. žiedų keitimo darbai.

**Paslaugos užsakovas:** UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“.

**Pagrindas darbams:** sutartis. Sutartis įsigalios jos pasirašymo dieną ir galios iki pilno abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus.

**Gamybinė objekto programa:** šiluminės energijos gamyba ir tiekimas centralizuotais šilumos tinklais.

**Paslaugų suteikimo terminas:** 30 darbo dienų.

**Paslaugų kaina:** nustatoma konkurso rengimo būdu.

**Atsiskaitymo tvarka:** Už Rangovo suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

### 1. OBJEKTAS IR JO ADRESAS

1.1 UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, Marijampolės RK, Gamyklų g. 8, Marijampolė.

### 2. TIKSLAI

2.1. Siekiant saugiai eksploatuoti dūmtraukį, būtina pakeisti įtrūkusius dūmtraukio žiedus, adresu Gamyklų g.8, Marijampolė.

### 3. INFORMACIJA APIE UŽSAKOVĄ

3.1. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ yra įsikūręs Gamyklų g.8, Marijampolė ([www.litesko.lt](http://www.litesko.lt)), ir priklauso „Veolia“ įmonių grupei ([www.veolia.com](http://www.veolia.com)).

3.2. UAB "Litesko" pagrindinė veikla yra šilumos gamyba, jos tiekimas, pardavimas ir šilumos punktų priežiūra. UAB "Litesko" Lietuvoje eksploatuoja 59 katilines tokiuose miestuose kaip Biržai, Palanga, Kelmė, Marijampolė, Kazlų Rūda, Telšiai, Vilkaviškis, Kybartai, Druskininkai bei Alytus.

### 4. DARBŲ APIMTYS

4.1. Atlikti MRK mūrinio, 70 metrų aukščio, dūmtraukio žiedų pakeitimo darbus ir sutvarkyti bei pateikti visą, šioms paslaugoms atlikti reikalingą dokumentaciją. Visi darbai turi būti atlikti remiantis statinio specialiosios apžiūros 2015 m. rugpjūčio mėn. 17 d. aktu Nr. 548 (Priedas Nr.1).

Darbų apimtys:

- ✓ Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus Alt.+30,00 m; Alt.+39,10 m; suota el. parašu

- ✓ Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus, neatitinkančius RSN 148-92 6 (arba lygiaverčio) priedo „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ reikalavimų: Alt. +16,40 m; Alt. +20,80 m; Alt. +34,80 m; Alt. +48,20 m.
- ✓ Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus, neatitinkančius STR 2.01.01(4):2008 (arba lygiaverčio) esminio statinio reikalavimo „Naudojimo sauga“ reikalavimų: Alt. +19,80 m; Alt. +21,80 m; Alt. 28,40 m; Alt. +30,00 m.

Dūmtraukio duomenys:

| Katilinė        | Kamino Nr. | Tipas   | Aukštis | Viršutinės angos skersmuo | Pastabos               | Dūmtraukio statybos metai |
|-----------------|------------|---------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Marijampolės RK | 001        | Mūrinis | 70 m.   | 5,38 m                    | Dūmtraukis veikiantis! | 1974 m.                   |

## 6. STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

- 6.1. Statybos įstatymas (ŽIN., 2001, Nr. 101-3597).
- 6.2. Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas (ŽIN., 2004, Nr. 98-3658).
- 6.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (ŽIN., 2003, Nr. 70-3170).
- 6.4. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės (KĮIT) (ŽIN., 2008, Nr. 104-4009).
- 6.5. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (TET) (2012, Nr. 128-6443);
- 6.6. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės patvirtinta, (ŽIN., 2005, Nr. 9-300).
- 6.7. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės (ŽIN., 1997, Nr. 105-2660).

## 7. APLINKOSAUGOS SĄLYGOS

- 7.1. Atliekant dūmtraukio specialiąją apžiūrą laikytis visų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimų.

## 8. DARBO REIKALAVIMAI

- 8.1. Prieš pateikiant komercinį pasiūlymą, būtina atvykti pas UŽSAKOVĄ ir įvertinti esamą situaciją.

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 ' 9  
Administratore  
Danutė Ruškienė

# STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2015 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 548  
Šiauliai

**Statinio adresas:** UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, Marijampolės RK, Gamyklos g. 8, Marijampolė mūrinis dūmtraukis H-70 m

**Apžiūra:** specialioji apžiūra defektams nustatyti

**Apžiūros tikslas:** nustatyti dūmtraukio suveržiamųjų žiedų trūkimo ir mūro bei plytų atitrūkimo (byrėjimo) priežastis, pateikti išvadas apie remonto reikalingumą ir jo darbų apimtį

## Naudoti prietaisai:

1. Foto kamera Panasonic Lumix DMC FZ72 Nr.WJ3SA001259.
2. Fotoaparatas Panasonic DMCZ48 Nr.WJ3SA0144.
3. Fotoaparatas Canon IXUS 75 Nr.4531312460.
4. Dangų storio matuoklis CG 204 (Extech) Nr.H090864.
5. Skaitmeninis atstumo matuoklis (Vogel).
6. Matavimo priemonės (Stabila).
7. Nešiojamas prožektorius „VARTA“.

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                       | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                 |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                               | 4                                                         |
| 1.       | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | Alt. +19,80 m metalo juostos 75x6 mm įtrūkis 0,15 mm pločio, 2 mm ilgio<br> | Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis |

Vizuota el. parašu


VSLSK 308 10

Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                       | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                 |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                         |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="443 309 970 376">Alt. +28,40 m metalo juostos 78x6 mm įtrūkis 0,20 mm pločio, 3 mm ilgio</p>    | Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis |
|          |                                                | <p data-bbox="443 891 979 958">Alt. +30,00 m metalo juostos 78x6 mm įtrūkis 0,80 mm pločio, 20 mm ilgio</p>  | Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis |

Vizuota el. parašu


VSLSK 308  
 Administratorė  
 Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                              |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="454 327 973 398">Alt+16,40 m suveržiamasis žiedas sujungtas suvirintu užleistiniu sujungimu</p>  <p data-bbox="467 880 986 947">Alt+22,80 m suveržiamasis žiedas sujungtas suvirintu užleistiniu sujungimu</p>  | <p data-bbox="1066 327 1265 465">Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis</p> <p data-bbox="1082 891 1273 1032">Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis</p> |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308

Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil.<br>Nr. | Apžiūros<br>tikslas                            | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomenduojami<br>darbai defektams<br>pašalinti                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                           |
|             | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="432 331 967 365">Alt.+24,90 m nėra jungties suveržiamojo varžto veržlės</p>  <p data-bbox="432 898 951 931">Alt.+18,80 m jungties jungiamosios detalės defektas</p>  | <p data-bbox="1042 320 1209 398">Pakeisti suveržiamosios jungties detales</p> <p data-bbox="1042 902 1209 981">Pakeisti suveržiamosios jungties detales</p> |


Vizuota el. parašu

VSLSK


308

13

 Administratorė  
 Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                            |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="443 331 1002 365">Alt.+24,90 m nepakankamas veržlės užsukimas ant varžto</p>  <p data-bbox="443 831 986 891">Alt.+21,80 m metalo juostos 75x6 mm įtrūkis 0,15 mm pločio, 2 mm ilgio</p>  | <p data-bbox="1050 320 1209 398">Pakeisti suveržiamosios jungties detales</p> <p data-bbox="1050 819 1252 954">Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis</p> |


Vizuota el. parašu

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                        |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p>Alt. +56,20 m jungties jungiamosios detalės defektas</p>  <p>Alt. +34,80 m intarpas įvirintas sandūrinėmis jungtimis</p>  | <p>Pakeisti suveržiamosios jungties detales</p> <p>Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis</p> |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 15


Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                              | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                 |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                         |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="443 342 970 409">Alt. +48,20 m suveržiamasis žiedas sujungtas suvirintu užleistiniu sujungimu</p>                      | Pakeisti suveržiamąjį žiedą su suveržiamosiomis jungtimis |
|          |                                                | <p data-bbox="443 902 1050 969">Alt. +69,80 m jungčių suveržiamųjų varžtų surūdijimo laipsnis B (pagal LST EN ISO 8501-1:2007)</p>  | Pakeisti jungties suveržiamuosius varžtus                 |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 16


Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                  | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="432 331 1007 421">Visumos suveržiamųjų žiedų pervaržymas neįmanomas be jungčių suveržimų varžtų pakeitimo per visą dūmtraukio aukštį</p>  | <p data-bbox="1038 320 1225 510">Pakeisti jungties suveržiamuosius varžtus, pakoreguojant suveržiamąsias jungtis žiedo visu perimetru</p> |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 17

Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                               | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                               |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                       |
|          | Suveržiamųjų žiedų apžiūra defektams nustatyti | <p>Alt.+69,20 m suveržiamojo žiedo surūdijimo laipsnis A (pagal LST EN ISO 8501-1:2007)</p>                                                                                                                                                                                 | Pagaminti ir sumontuoti suveržiamąjį žiedą ir jo suveržiamąsias jungtis iš korozijai atsparaus metalo                   |
| 2.       | Cokolio apžiūra defektams nustatyti            | <p>Horizontalus plyšys iki 10 mm pločio piliastro apatinėje dalyje prie pamato</p>  <p>Piliastų viršutinės dalies ir cokolio kamizo Alt.+15,00-16,00 m mūro keraminių plytų irimas</p>  | <p>Plyšį užpildyti skiediniu torkretavimo būdu</p> <p>Pradėjusias irti keramines plytas išimti ir pakeisti naujomis</p> |

Vizuota el. parašu

VSLSK

308

18


 Administratorė  
 Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                     | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                               | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                     |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                             |
| 3.       | Viršūnės apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="459 320 1050 365">Mūro keraminių plytų irimas Alt. +64.00+70.00 m iki 15 mm gylio</p>  | Pradėjusias irti keramines plytas išimti ir pakeisti naujomis |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 19

Administratorė  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                     | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           |
|          | Viršūnės apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="422 268 1029 336">Viršūnės apsauginis sluoksnis suskilinęs, 1,5 m<sup>2</sup> bendro ploto nutrupėjęs</p>   <p data-bbox="432 1198 1018 1294">Plieninių dvitėjinių sijų 2 vnt. aprūdijimo laipsnis R15 (S5) (pagal LST EN ISO 4628-1:2006 ir LST EN ISO 4628-3:2006)</p>  | <p data-bbox="1029 268 1251 336">Atnaujinti apsauginę dangą</p> <p data-bbox="1029 763 1251 831">Atnaujinti apsauginę dangą</p> <p data-bbox="1029 1198 1251 1294">Plienines dvitėjines sijas pašalinti</p> |

Vizuota ei. parašu

VSLSK

308

Administratore  
Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                         | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.       | Žaibolaidžio apžiūra defektams nustatyti | <p data-bbox="430 280 1053 369">Horizontalaus įžeminimo laidininko Alt. +68.70 m surūdijimo laipsnis A (pagal LST EN ISO 8501-1:2007) atitrūkęs nuo tvirtinimų (2 vnt.)</p>  <p data-bbox="430 784 1053 851">Žaibo emiklių ir jų tvirtinimų surūdijimo laipsnis A (pagal LST EN ISO 8501-1:2007)</p>   | <p data-bbox="1053 280 1260 369">Atnaujinti apsauginę dangą ir pritvirtinti</p> <p data-bbox="1053 784 1260 851">Atnaujinti apsauginę dangą</p> <p data-bbox="1053 1254 1260 1321">Atnaujinti apsauginę dangą</p> |



Vizuota el. parašu

VSLSK

308

21

 Administratorė  
 Danutė Ruškienė

| Eil. Nr. | Apžiūros tikslas                                  | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai                                                                                                                                                                                                | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti     |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                             |
| 5.       | Signalinio apšvietimo apžiūra defektams nustatyti | <p>Signalinio apšvietimo šviestuvų tarpinės sutrūkinėję, metalinio korpuso viršutinės dalies surūdijimo laipsnis A (pagal LST EN ISO 8501-1:2007)</p>  | Atnaujinti apsauginę dangą, pakeisti tarpines |
| 6.       | Futeruotės apžiūra defektams nustatyti            | <p>Pažeista futeruotės apsauginė danga Alt. +59,00 m</p>                                                                                              | Atnaujinti futeruotės apsauginę dangą         |

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 22

Administratorė  
Danutė Ruškienė

## IŠVADOS – REKOMENDACIJOS

[vertinus esamus dūmtraukio defektus, nustatyta, kad

• siekiant dūmtraukį saugiai eksploatuoti nedelsiant būtina atlikti:

1. Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus Alt.+38,00 m; Alt.+39,10 m.
2. Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus, neatitinkančius RSN 148-92 6 priedo „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ reikalavimų: Alt.+16,40 m; Alt.+20,80 m; Alt.+34,80 m; Alt.+48,20 m.
3. Pagaminti ir sumontuoti suveržiamuosius žiedus, neatitinkančius STR 2.01.01(4):2008 esminio statinio reikalavimo „Naudojimo sauga“ reikalavimų: Alt.+19,80 m; Alt.+21,80 m; Alt.+28,40 m; Alt.+30,00 m.

• siekiant sumažinti orkančių klimatinį, mechaninį ir eksploatacinių faktorių poveikį įtaką dūmtraukiui ir jo konstrukcijoms būtina atlikti:

4. Horizontalų plyšį cokolio apačioje prie pamato užpildyti skiediniu torkretavimo būdu.
5. Erozijos pažeistą kamieno išorinį mūrą Alt.+15,00-16,00 m ir Alt.+64,00-70,00 m pašalinti ir atstatyti naujai. Pasirenkant plytas ir skiedinius mūro remontui būtina atsižvelgti į medžiagų savybes, įtakančias mūrinių konstrukcijų ilgaamžiškumą (STR 2.05.05:2005 reikalavimai). Keraminės plytos ir mūro skiedinys atstatymui turi tenkinti:
  - Lietuvos standarto LST EN 771-1:2011 keliamus reikalavimus HD gaminiams;
  - atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F50;
  - mūro skiedinys – Lietuvos standarto LST EN 998-2:2010 reikalavimus;
  - mūro skiedinio markė ne mažesnė kaip M5.
6. Pašalinti defektus kamieno suveržiamųjų žiedų jungtyse: Alt.+18,80 m; Alt.+24,90 m; Alt.+56,20 m; Alt.+69,80 m ir pakeisti kiekvieno suveržiamojo žiedo varžtus bent dviejose jungtyse, žiedų pervaržymui.
7. Viršūnėje Alt.+70,00 m demontuoti plienines dvitėjines sijas 2 vnt.
8. Pagaminti ir sumontuoti viršūnės dengiamąjį žiedą iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno AISI 316.
9. Demontuoti korozijos paveiktą suveržiamąjį žiedą Alt.+69,20 m, pagaminti ir sumontuoti suveržiamąjį žiedą iš nerūdijančio plieno AISI 316.
10. Pakeisti sulūžusius įžeminimo laidininko tvirtinimus Alt.+68,70 m ir atnaujinti žaibosaugos įrenginių virš Alt.+65,00 m apsauginę dangą. Apsauginės dangos sistema turi tenkinti Lietuvos standarto LST EN ISO 12944-5:2007 reikalavimus ne žemesnei kaip C5 atmosferos koroziskumo kategorijai pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 12944-2:2000.
11. Pakeisti signalinio apšvietimo šviestuvų tarpines, atnaujinti metalinių korpusų apsauginę dangą.
12. Atnaujinti futeruotės apsauginę dangą.

2. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki galioja Sutartis.


4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. *guodas* mėn. *16* d.

6. Šalių parašai ir atspaudai:

**Užsakovas**

Eksploatacijos direktorius  
Tadas Janušauskas



**Tiekėjas**

Direktorius  
Vitas Stulgė

A. V.

Vizuota el. parašu

VSLSK 308 23

Administratore  
Danutė Ruškienė

2015 m. *guodkio* mėn. *16* d. Sutarties Nr. *ATS1384*  
3 priedas

## DĖL „ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO“ TIPINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus Tado Janušausko, veikiančio pagal 2011 m. rugpjūčio 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Užsakovas“, ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Tiekėjas“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė:

1. Patvirtinti tipinę „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto“ formą:

### PATVIRTINTA

UAB „Litesko“ ir

2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

### TIPINĖ FORMA

Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. \_\_\_\_\_

1. Darbai \_\_\_\_\_ pagal 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d. pasirašytą Sutartį  
Nr. \_\_\_\_\_, atlikti pilnai.

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Darbus atliko \_\_\_\_\_

Darbus priėmė \_\_\_\_\_

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai:

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Tiekėją: \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas \_\_\_\_\_

Trūkumų fiksavimo data \_\_\_\_\_

3. Šis Aktas yra neatskiriama Sutarties Nr. \_\_\_\_\_, pasirašytos 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d., dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

5. Už Užsakovą:

Už Tiekėją:

\_\_\_\_\_  
A. V.

\_\_\_\_\_  
A. V.

2. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki galioja Sutartis.

4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.


5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. *guodkio* mėn. *16* d.

6. Šalių parašai ir atspaudai:

**Užsakovas**

Eksploatacijos direktorius

Tadas Janušauskas



**Tiekėjas**

Direktorius

Vitas Stulgė

\_\_\_\_\_  
A. V.

Vizuota el. parašu

VSLSK 308

Administratore  
Danutė Rušienė