RANGOS SUTARTIS Nr. 2022—04/RAN/¢,,2/

2022 m. balandZio 19 d.

1. Sutarties Salys

UAB ,Aukstaitijos vandenys”, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus , toliau vadinamas

UZSAKOVU ir UAB ,Jardo Grupé”, atstovaujama direktoriaus Renaldo Kazicko, toliau vadinamas RANGOVU,

sudaréme $ig sutartj.

Sutarties objektas: Valdymo skydo 17-VS9 techninés jrangos kaina su montavimo ir PDD

darbais, pagal paruostas principines schemas, PanevéZio r. sav., Panevézio sen., Papusiy k. 2.

2. Darby atlikimo terminai

RANGOVAS atlieka Sioje sutartyje nurodytus darbus per 4 ménesius nuo sutarties pasiraSymo.

3. Sutarties kaina ir apmokeéjimas.

3.1. Sutarties kaina 23350,00 € be PVM (dvideSimt trys tkstanciai trys $imtai penkiasdesimt eury, 00
euro centy).

3.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) sudaro 21 % nuo 3.1 punkte nurodytos kainos ir yra 4903.5 €
{(keturi tlikstandiai devyni §imtai trys eurai, 50 euro centy).

3.3. Bendra suma 28253,50€ {dvideSimt aStuoni tlikstanéiai du Simtai penkiasdesimt trys eurai, 50 euro
centy).

3.4. UZSAKOVAS uj faktidkai atliktus darbus atsiskaito su RANGOVU per 30 kalendoriniy dieny po

atlikty darby akto pasirasymo ir PVM sgskaitos-faktliros gavimo per E-sgskaita sistema.

4. Saliy jsipareigojimai.
4.1. UZSAKOVAS jsipareigoja:
4.1.1.Pateikti RANGOVUI rekalingg darbams atlikti dokumentacija.
4.1.2.Vykdyti norminiy akty jam priskiriamas pareigas.
4.1.3.Priimti i§ RANGOVO Sioje sutartyje nustatytomis salygomis atliktus darbus ir savalaikiai uZ juos
apmoketi.

4.2. RANGOVAS jsipareigoja:

4.2.1.Laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus sutaryje numatytus darbus ir savo
7

[éSomis istaisyti defektus, nustatytus per garantinj terming.
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4.2.2.Uitikrinti saugy darbg, gaisrine sauga bei tinkamas darbo higienos salygas darby atlikimo
vietoje, be to nepazieisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy.

4.2.3.Savo priemonémis ir léSomis organizuoti statybos objekto sauga.

4.2.4.Savo priemonemis ir leSomis organizuoti demontuoty kabeliy utilizavima pagal norminiuose
dokumentuose isdéstytus reikalavimus.

4.2.5.Informuoti UZSAKOVO atstovus apie darbo eiga.

5. Garantijos ir turtiné atsakomybeé

5.1. Garantinio termino metu atsiradusius statybos darby defektus, UZSAKOVAS apie tai rastu
informuoja RANGOVA ir su juo suraso defekty pasalinimo aktg, kuriame nustato defekty
padalinimo tvarka. RANGOVAS defektus pasalina 3-jy dieny laikotarpyje nuo datos, kai UZSAKOVAS
rastiskai pateikia informacija apie defektus. Jei dél objektyviy priezaséiy pasalinti defekty per
nurodyta laikotarpj nepavykty, pagal galimybes sutarties Salys suraso defektinj aktg, kuriame
numato defekty pasalinimo tvarka ir terminus.

5.2. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

5.3. Pasibaigus 3.4. punkte nustatytam apmokeéjimo terminui u? atliktus darbus terminui, UZSAKOVAS
uZ kiekvieng pradelstg dieng moka RANGOVUI 0,02 % dydZio delspinigius nuo nesumokétos sumos.

5.4. Jei RANGOVAS per $ios sutarties 2 punkte nurodyta terming nejvykdo darby, jis moka UZSAKOVUI
0,02 % dydzZio delspinigius nuo sutarties sumos uZ kiekvieng pradelstg dieng ir atlygina dél to
atsiradusius nuostolius.

5.5. Nustatomas 24 meénesiy garantinis terminas RANGOVO pateiktai jrangai ir medzZiagoms, 5 mety

atliktiems montavimo darbams nuo galutinio jrangos perdavimo akto pasirasymo dienos.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

Spresdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jégai {force majeure), Salys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

7. Kitos sutarties sglygos

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos Saliy pasiraSymo datos ir galioja iki visiko sutarties Saliy jsipareigojimy
jvykdymo.

7.2, Sutartis, priedai prie jos, ar jy sglygos gali biiti pakeisti arba papildyti tik 3aliy tarpusavio
susitarimu, jforminant tai rastu ir patvirtinant Saliy parasais, kuris tampa neatskiriama sutarties
dalimi.

7.3. Salis vienagalitkai gali nutraukti sutartj tik jei kita $alis nevykdo sutarties salygy, apie tai pranesusi

raStu kitai Saliai ne veliau, kaip prie$ 15 kalendoriniy dieny.




7.4, Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine galia turinciais egzemplioriais, po viena kiekvienai $aliai.
7.5. Saliy gindai sprendiiami derybomis. Deryboms nepavykus gincas sprendZiamas LT jstatymu

nustatyta tvarka.

Saliy rekvizitai

UZsakovas Rangovas

UAB , Aukstaitijos vandenys” UAB ,Jardo grupé”

|monés kodas 147104754 Imonés kodas 304738950

PVM kodas LT471047515 PVM kodas LT100011382118
VelZio kelias 13,LT-36111, Panevéiys J. Basanavidiaus g. 26, Vilnius
A.s. Nr. LT487300010000037216 A.s. Nr.LT367300010153932200
AB SWEDBANK AB SWEDBANK

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

Generalinis direktorius Direktorius

Saulius Venckus
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Priedas Nr.1

UAB , Aukstaitijos vandenys*

Velzio kelias 13

Panevezys, LT36111

KOMERCINIS PASIULYMAS

_Pavadinimas

PYM L

~ sumasu

1

Techninés jrangos kaina su montavimo ir PDD
darbais, pagal paruostas principines schemas.

23 350,00 €

23 350,00 €

Generalinis direktorius

,,,,,

Saulius Venckus P

- SumabePVM
_ SumasuPVM

23350,00€
 28253,50€

Direktorius




