

MONTAVIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. SD/2022-1

2022 m. balandžio 7 d.

Žiežmariai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, kurios registruota buveinė yra Sanatorijos g. 72, Abromiškių km., LT-26130, Elektrėnų sav., atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Montveda“, juridinio asmens kodas 305668405, kurios registruota buveinė yra Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., 56232, atstovaujama direktoriaus Donato Ridulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**).

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią montavimo darbų sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje įsipareigoja atlikti šiuos darbus: trijų nuotekų stovų keitimas, vieno nuotekų stovo remontas, geriamojo šalto vandens atvedimas buitiniam naudojimui

(toliau – **Darbai**) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

- 1.2. Darbų atlikimo vieta: VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, Sanatorijos g. 72, Abromiškių km., LT-26130, Elektrėnų sav.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta Sutarties 1.1. punkte išvardytų darbų kaina yra **2450,00 EUR be PVM** (Du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 centų) (UAB „Montveda“ nėra PVM mokėtoja).
- 2.2. Nenumatyta atsiradus papildomiems darbams, Šalys pasirašo atskirą susitarimą, kuriame suderina papildomus darbus ir jų įkainius.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą.

- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Uždaryti vandens tiekimą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 24 val. suderintu metu, kol bus pabaigti Sutarties 1.1. punkte išvardyti darbai.

3.2.2. Suteikti Rangovui galimybę darbų metu naudojamus įrankius prisijungti prie 220 W įtampos bent 20 m spinduliu nuo darbų vykdymo vietos.

3.2.3. Užtikrinti Rangovui patekimą į reikiamas patalpas darbų vykdymo metu.

3.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

- 3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

- 3.3.2. Informuoti Užsakovą apie atliktu darbu priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.3.3. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis rašytinius Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

- 4.1. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Užsakovas per 2 darbo dienas pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu gražindamas jį Rangovui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai

- 5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

Darbų pradžia – 2022-04-07.

Darbų pabaiga – 2022-04-14.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia, ją tinkamai įvykdžius.
- 6.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 6.3. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 6.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė
Kodas 181370656
PVM mokėtojo kodas 813706515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Sanatorijos g. 72, Abromiškių km., LT-6130,
Elektrėnų sav.
A.s. Nr. LT237300010075979257
tel./faksas 8-528 58 360
elektroninis paštas: info@abromiskes.lt

Rangovas


UAB „Montveda“
Kodas 305668405
PVM mokėtojo kodas -
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.,
56232
A.s. Nr. LT587300010165869206
tel. 861445596
elektroninis paštas: montveda@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms yra aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį pasirašė kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus:

Užsakovas

Direktorius Vitalijus Glamba

(parašas)




A. V.

Rangovas

Direktorius Donatas Ridulis

(parašas)



ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS NR. 1

2022 m. balandžio 14 d.
Žiežmariai

Objektas: VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

Užsakovas: VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, adresas: Sanatorijos g. 72, Abromiškių km., LT-26130, Elektrėnų sav.

Rangovas: UAB „Montveda“, juridinio asmens kodas 305668405, adresas: Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., 56232

Šis aktas sudarytas, vadovaujantis 2022-04-07 montavimo darbų sutartimi Nr. SD/2022-1.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi montavimo darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2022-04-07 montavimo darbų sutartį Nr. SD/2022-1, yra atlikti iki galo ir tinkamai. Užsakovas priekaištų neturi.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti 2022-04-07 montavimo darbų sutartyje Nr. SD/2022-1 ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti 2022-04-07 montavimo darbų sutartyje Nr. SD/2022-1 ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti 2022-04-07 montavimo darbų sutartyje Nr. SD/2022-1 ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos.

Aktas yra sudarytas ant 1 (vieno) lapo 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai pasirašiusiai Šaliai.


Darbus priėmė:

Užsakovas

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

Direktorius Vitalijus Glamba

(parašas)




Darbus perdavė:

Rangovas

UAB „Montveda“

Direktorius Donatas Ridulis

(parašas)



Ukio sk. vadybininkas
Tomas Šumskas

