
PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

2022 m. kovo      d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija,  kodas 188753461, kurios registruota buveinė
yra Sėlių  a.  22,  32110 Zarasai,  duomenys apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  Benjamino  Sakalausko,  veikiančio  pagal
tarnybinę padėtį  (toliau – Užsakovas),  ir  UAB „Realprojektas“ (toliau-  Tiekėjas), juridinio asmens
kodas 304204010,  kurio registruota buveinė yra Panerių g. 51, 03160 Vilnius, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ryčio
Batavičiaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau –  Tiekėjas), toliau kartu šioje Darbų viešojo
pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Darbų
pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties  dalykas:  Zarasų rajono vietines  reikšmes kelių  remonto ir  rekonstrukcijos
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.  

1.2. II Pirkimo dalis - Kelio ZR7422 Zarasų m. Savanorių g. rekonstrukcijos techninio
projekto  (toliau  –  Projektas)   parengimo  paslauga  ir  projekto  vykdymo  priežiūros  atlikimo
paslauga.

1.3. Projekto  apimtys  nurodytos  Statinio  projektavimo  užduotyje  (techninėje
specifikacijoje) sutarties 1 priede, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Paslaugų atlikimo vieta – Zarasų rajono teritorija. 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Paslaugų pradžia laikoma sutarties pasirašymo data. 
2.2.  Projektas turi būti parengtas ir suderintas per 8 mėnesius.
2.3. Projekto  vykdymo  priežiūros  paslauga  turi  būti  suteikta  pradėjus  projekto

įgyvendinimą ir turi būti  vykdoma visą numatytų darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1.  Sutarties  kaina  nustatyta  remiantis  viešojo  pirkimo  laimėtoju  pripažinto  Tiekėjo
pasiūlymu (pagrindas – 2022 m. kovo 4 d. protokolas Nr. 12-27-(25.3) ir yra 7221,28 Eur (septyni
tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras 28 ct.).

Pirkim
o dalis

Dalies pavadinimas Paslauga Kaina,
Eur

PVM, Eur Suma,
Eur

2. Kelio ZR7422 Zarasų m. 
Savanorių g. rekonstrukcijos 
techninio projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos.

Projekto
parengimo
paslauga 

5868,00 1232,28 7100,28

Projekto
vykdymo
priežiūros
paslauga 

100,00 21,00 121,00
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Iš viso 7221,28

3.2. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai. 
3.3.  Sutartyje  nustatyta  fiksuota  Projekto  parengimo  paslaugos  ir  projekto  vykdymo

priežiūros  atlikimo  paslaugos  (toliau  –  Paslaugos)  kaina,  kuri  negali  būti  keičiama  visą  Sutarties
galiojimo laikotarpį. 

3.4.  Pasikeitus  PVM  dydžiui  Paslaugų  kaina  keičiama  proporcingai  PVM  pasikeitimo
dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu susitarimu
ir taikoma po perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokėti.

4. Šalių atsakomybė

4.1.  Neatlikus  apmokėjimo  dėl  savo  kaltės  Sutartyje  nustatytais  terminais,  Pirkėjas
privalo sumokėti  Tiekėjui  už kiekvieną uždelstą dieną, 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos
sumos. 

4.2.  Jei  Tiekėjas  dėl  savo  kaltės  nesuteikia  Paslaugų  nustatytu  terminu  ar  suteikia
netinkamai  arba  vėluoja  atlikti  pataisymus  pagal  Pirkėjo  pagrįstas  pastabas,  t.  y.  Paslaugos
neatitinkančios sutarties priede Nr. 1 nurodytų sąlygų, Tiekėjas moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo
sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties vertės.

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali prieš
tai raštu įspėjęs Tiekėją:

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
4.3.2. nutraukti Sutartį ir reikalauti 25 % nuo sutarties vertės žalos atlygimo.
4.4.  Delspinigių  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  šioje  Sutartyje

prisiimtus įsipareigojimus.
4.5.  Tiekėjas  yra  atsakingas  už  kvalifikuotą  personalą,  kuris  turės  tinkamai  ir  laiku

suteikti perkamas Paslaugas.
4.6. Tiekėjas  (kartu  su  rangovu  ir  statinio  statybos  techniniu  prižiūrėtoju)  teisės  aktų

nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 
4.7 Sutarties Šalims yra žinomos teisės aktų nuostatos už objekto sugriuvimą ar defektus.

5. Paslaugų tiekėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas  skiria  atsakingus  darbuotojus  sutarties  įgyvendinimui,  kontrolei,  darbų
atlikimo priežiūrai ir priėmimui:

5.2. Už  sutarties  įgyvendinimą,  darbų  atlikimo  priežiūrą  ir  priėmimą  ir  vykdymą
atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji
specialistė  Beata  Katarzyna  Šedienė,  tel.  (8  385)  37178,   beata.sediene@zarasai.lt.  Už  sutarties
kontrolę  atsakingas  Zarasų  rajono  savivaldybės  administracijos  Statybos   ir  urbanistikos  skyriaus
vedėjas,  Savivaldybės  vyriausiasis  inžinierius  Jonas  Žusinas,  tel.  (8 385  )  37181,
jonas.zusinas@zarasai.lt.

5.3. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Turto  valdymo  ir  viešųjų  pirkimų  skyriaus  vedėjo  pavaduotoja  Jurgita  Juškėnienė,
jurgita.juskieniene@zarasai.lt. 

5.4. Tiekėjas įsipareigoja suteikti  Paslaugas Pirkėjui pagal šią Sutartį,  savo rizika bei
sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimu pagal

mailto:beata.sediene@zarasai.lt
mailto:jurgita.juskieniene@zarasai.lt
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geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus
reikiamus įgūdžius, žinias, už šios Sutarties 3.1 punkte nurodytą Paslaugų kainą. 

5.5. Tiekėjas  įsipareigoja  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  per  5  dienas  užpildyti
projektavimo darbų grafiką (toliau – Paslaugų grafikas) bei suderinti jį su Pirkėjo (užsakovo) atstovu.
Projektavimo grafike turi  būti  aiškiai  išskirti  projektavimo darbų etapai.  (Topografinės nuotraukos/
ortofoto  medžiagos  parengimas;  geologinių  tyrinėjimų  atlikimas;  projekto  parengimas  įskaitant
pirminių  projektinių  sprendinių  suderinimą  su  Pirkėju  bei  Statinio  projekto  pataisymą  pagal
ekspertizės pastabas, teigiamo ekspertizės akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“); statybą
leidžiančio  dokumento  gavimas  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos  valstybinės
priežiūros  informacinėje  sistemoje  „Infostatyba“,  pateikiant  prašymą  (-us)  ir  įkeliant  su  prašymu
privalomus pateikti dokumentus, bei esant poreikiui juos tikslinant (kai statybą leidžiantis dokumentas
yra  privalomas).  Tiekėjas  įsipareigoja  atlikti  projektavimo darbus pagal  projektavimo užduotį  šios
sutarties priede Nr.1,  suderinti projektą su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip
pat  atlikti   kitas  procedūras,  nurodytas  Užsakovo  techninėje  specifikacijoje  ir  perduoti  Pirkėjui  3
projekto egzempliorius (1 originalą ir 2 kopijas) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (*.pdf;
*. dwg; *.dbf formatais).

5.6. Tiekėjas  neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus
proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms
ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte
nurodyti  šiame  Sutarties  punkte  išvardyti  konkretūs  statybos  gaminiai  ir  technologijos  laikomi
Projekto trūkumais. 

5.7. Projektavimo  darbus  Tiekėjas  privalo  atlikti  laikydamasis  Sutarties  2.2  punkte  ir
Paslaugų  grafike  nustatytų  terminų.  Tinkamą  patvirtinto  Paslaugų  grafiko  vykdymą  kontroliuoja
Pirkėjo atstovas.

5.8.  Paslaugų  grafiko  pakeitimas  yra  galimas  tik  pritarus  Pirkėjo  atstovui,  atsiradus
aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurių nebuvo galima numatyti. Atnaujintas Paslaugų
grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.9. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti
sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subteikėjui
skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas juose
naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes).
Atnaujintą Paslaugų grafiką turi suderinti Pirkėjo atstovas. 

5.10. Teikėjas,  suteikęs  projektavimo  paslaugas,  įsipareigoja  teikti  Projekto  vykdymo
priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, atsakymus į klausimus
rangos darbų viešojo  konkurso metu  ir  kitos  su Projektu  susijusios  informacijos  teikimą Sutartyje
nustatyta  tvarka ir terminais.  Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
Sutarties 6.6 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Pirkėjui statinio projektuotojo įsakymą
dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo.

5.11. Tiekėjas įsipareigoja atlikti  projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal  statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

5.12. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

5.13. Pirkėjui reikalaujant raštu teikti informaciją ar paaiškinimus dėl Paslaugų teikimo.
5.14. Pirkėjui  raštu paprašius,  dalyvauti  įvairiuose  pasitarimuose  dėl  teikiamų Paslaugų

sudėties, kokybės, jų teikimo eigos ir t.t. 
5.15. Užtikrinti  iš  Pirkėjo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu

susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.
5.16. Pirkėjui  raštu  paprašius  grąžinti  visus  iš  Pirkėjo  gautus,  Sutarčiai  vykdyti

reikalingus dokumentus.
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5.17. Tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.18. Tiekėjas  turi  teisę  gauti  Paslaugų  kainą  su  sąlyga,  kad  jis  tinkamai  vykdo  šią
Sutartį.

5.19. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui,
atliekant  Sutartyje  numatytas  Paslaugas.  Tiekėjas  taip  pat  prisiima  atsakomybę,  jeigu  jo  sukurtas
(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises.

5.20. Tiekėjas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises.

6. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1.  Pirkėjas  įsipareigoja  Tiekėjui  sudaryti  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar
dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios Sutarties 3.1 punkte nurodytą sumą, kuri bus
išmokėta Paslaugų tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Šalių pasirašytus paslaugų perdavimo
– priėmimo aktus. 

6.3.  Pirkėjas  įsipareigoja  atlikti  parengto  ir  Pirkėjui  pateikto  Projekto  ekspertizę  per  5
darbo dienas nuo Teikėjo prašymo atlikti  Projekto ekspertizę dienos.  Projekto ekspertizės  atlikimo
terminas  neįskaičiuojamas  į  Paslaugų suteikimo terminą,  nurodytą  Sutarties  2.2  punkte.  Terminas,
kurio metu Tiekėjas taiso ekspertizės akte nurodytas pastabas, kol gauna teigiamą ekspertizės aktą (su
išvada  –  „projektą  galima  tvirtinti“)  yra  įskaičiuojamas  į  Paslaugų  suteikimo  terminą,  nurodytą
Sutarties 2.2 punkte. Jeigu ekspertizei Projektą pateikia Teikėjas, jis Pirkėjui turi pateikti lydraštį ar
kitą dokumentą, patvirtinantį Projekto pateikimo ekspertizei datą.

6.4.  Jeigu  dėl  Teikėjo  kaltės  reikia  keisti  Projekto  sprendinius  bei  pakartotinai  atlikti
Projekto  ekspertizę,  pakartotinės  ekspertizės  išlaidos  išskaičiuojamos  iš  Teikėjui  pagal  šią  Sutartį
mokėtinų sumų.

6.5. Pirkėjas  turi  teisę  sustabdyti  mokėjimus  Tiekėjui  už  suteiktas  Paslaugas,  jeigu
paaiškėja, kad dalis jų ar visos Paslaugos yra nekokybiškos, t. y. neatitinka šios sutarties priede Nr. 1
nurodytų sąlygų, iki nurodyti trūkumai bus ištaisyti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo per tris darbo dienas
raštu pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl nustatytų Paslaugų teikimo pažeidimų ar trūkumų.

6.6.  Pirkėjas  privalo  informuoti  Teikėją  apie  Rangos  darbų  pagal  Projektą  sutarties
pasirašymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo;

6.7. Pirkėjas  turi  visas  šios  Sutarties  bei  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  teisės  aktų
numatytas teises.

7. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už parengtą ir pagal ekspertizės pastabas pataisytą Projektą
ir pagal pastarojo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą ir priėmimo–perdavimo aktą ir pažymą F3 forma.
Tarpiniam mokėjimui gauti, Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui atliktų paslaugų akto, pažymos F3 po du
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10
dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų paslaugų aktą, išskyrus, jeigu kokia nors Tiekėjo atlikta
Paslaugos dalis neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Pirkėjas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus
mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamos Paslaugos
ištaisymo išlaidų dydžiu. Jeigu Pirkėjas per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjo pateiktų mokėjimo
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma
apmokėti  suma  yra  teisinga.  Visi  atsiskaitymo  dokumentai  vykdant  Sutartį  turės  būti  teikiami
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naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Tiekėjas nepateiks sąskaitos „E.
sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turės teisę neatlikti mokėjimų.

8. Subtiekėjai

8.1.  Paslaugos tiekėjas pasitelks šiuos subtiekėjus: (nurodomas subtiekėjas ir paslaugų
apimtis, kurioms jis pasitelkiamas, jei pasitelkiama).

8.2.  Subtiekėjai  gali  būti  keičiami  subtiekėjui  bankrutavus  arba  netinkamai  vykdant
sutartinius įsipareigojimus ir tik gavus raštišką Pirkėjo sutikimą ir tik tai Paslaugų daliai, kurią buvo
įsipareigojęs atlikti keičiamas subtiekėjas. Keičiami subtiekėjai turi atitikti reikalavimus, kurie buvo
nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Subtiekėjai  keičiami  rašytiniu sutarties  šalių  susitarimu,  kuris  yra
neatskiriama Sutarties dalis.

8.3. Subtiekėjų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško sutikimo išsiuntimo Tiekėjui datos.

8.4. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais už jų atliktas Paslaugas. Apie tai
Pirkėjas raštu informuoja Subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui
raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp
Pirkėjo, Tiekėjo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant
į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Tiekėjas  turi  teisę  prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimams Subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

8.5. Už  subteikėjo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba  neveikimą  atsako
Teikėjas.

9. Susirašinėjimas

9.1.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas
susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią  Sutartį,  bus  laikomi  galiojančiais  ir  įteiktais
tinkamai,  jeigu yra asmeniškai pateikti  kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti
registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais,
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Pirkėjas Tiekėjas
Vardas, pavardė Zarasų rajono savivaldybės 

administracija
UAB „Realprojektas“ Rytis Batavičius

Adresas Sėlių a.22, 32110 Zarasai Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
Telefonas (8 385) 37 155 +370 620 11298
El. paštas info@zarasai.lt rytis@realprojektas.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės
į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis  paskutiniais  žinomais  jai
duomenimis,  prieštarauja  Sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio  pranešimo,  išsiųsto  pagal  tuos
duomenis.

10. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

10.1.  Sutartis  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 
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10.2.  Pirkėjas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  sutartį,  jeigu  Tiekėjas  nevykdo  savo
įsipareigojimų  arba  vykdo  juos  kitomis  sąlygomis  negu  buvo  nurodęs  savo  pasiūlyme,  prieš  10
kalendorinių  dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui. 

10.3.  Nutraukus  sutartį  pagal  10.2  punktą  Tiekėjas  sumoka 20 % sutarties  3.1  punkte
nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui su sutarties nutraukimu susijusius
nuostolius.

10.4.  Jei  Pirkėjas  nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų,  Tiekėjas  turi  teisę  bet  kuriuo
metu nutraukti sutartį, ir apie tai raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Pirkėjui. 

10.5. Nutraukus sutartį pagal šių sąlygų 10.4 punktą  Pirkėjas sumoka 20 % sutarties 3.1
punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir apmoka Tiekėjui už jo faktiškai tinkamai iki
sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

10.6.  Šalių  susitarimas  dėl  sutarties  vykdymo  sustabdymo  arba  sutarties  nutraukimo
įforminimas raštu dvišaliu susitarimu.

10.7. Sutartis galioja iki visų sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.
10.8. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal

sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.
10.9. Laikoma, kad Tiekėjas padarė esminį sutarties pažeidimą, jei  jis atitinka Lietuvos

Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2  dalyje  įtvirtintus  kriterijus,  taip  pat  kai  teikėjas
nesilaiko sutarties terminų ar nevykdo kitų sutartyje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų. Padarius esminį
sutarties  pažeidimą  ir  nepašalinus  trūkumų per  pretenzijoje  nurodytą  terminą,  sutartis  nutraukiama
vienašališkai  ne  teismo  tvarka,  raštu  įspėjus  Tiekėją  prieš  30  dienų,  o  Tiekėjas  yra  įrašomas  į
Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

11. Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai

11.1. Visos teisės aktuose numatytos autorių turtines teises į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų
dalis (įskaitant projektinius pasiūlymus, atskiras jų dalis, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas,
ataskaitas  ir  kitus  kūrinius,  bet  tuo  neapsiribojant),  kurie  sukuriami  teikiant  Sutartyje  numatytas
Paslaugas,  yra  Pirkėjo  nuosavybė  nuo  atsiskaitymo  už  suteiktas  Paslaugas  dienos.  Šalys  aiškiai
susitaria, kad visiškai atsiskaičius pagal Sutartį už suteiktas Paslaugas, laikoma, kad Pirkėjui perduotos
visos turtinės teisės į  bet kuriuos kūrinius ir Pirkėjui  ar  tretiesiems asmenims suteikiama teisė bet
kokiu būdu juos keisti, leisti jais naudotis tretiesiems asmenims.

11.2. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas
duoda Pirkėjui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio  statybos  priežiūra“  79.1  papunktyje  pasirinkti  kitą  projektuotoją  vykdyti  statinio  statybos
projekto vykdymo priežiūrą.

12. Kitos nuostatos

12.1.  Ši  Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba,  2  (dviem)  egzemplioriais,  turinčiais  vienodą
teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

12.2. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Tiekėjas pateikia Pirkėjui tinkamai ir laiku
atliktas Paslaugas ir visus su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentaciją, o Pirkėjas juos priima
ir pasirašo Paslaugų ir su ja susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą, bei
apmoka už atliktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus - įstatymų nustatyta
tvarka.

http://www.vpt.lt/
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12.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas
Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

13. Sutarties priedai

1. Statinio projektavimo užduotis.
2. Techninė specifikacija.
3. Atliktų darbų aktai, formos F-3; F-2

14. Šalių rekvizitai ir parašai

Pirkėjo vardu

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
AB Swedbank, 73000
A.s LT637300010002614624
Ne PVM mokėtoja
Tel. (8 385) 37 155
el. p.  info@zarasai.lt

Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius
Benjaminas Sakalauskas

________________________________
(parašas)  

                 A. V. 

Tiekėjo vardu

UAB „Realprojektas“
Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
AB SEB bankas
A.s. LT367044060008082169
PVM kodas LT100010074516
Tel. +370 620 11298 
el. p. rytis@realprojektas.lt

Direktorius 

Rytis Batavičius

___________________________________
(parašas)

                            A. V. 



Sutarties 1 priedas

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

*Pridedama konkrečios pirkimo dalies projektavimo užduotis.
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Sutarties 2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis:
–  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos

normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
– projekto rengimo dokumentais;
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Projektavimo užduotis“);
–  kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais,  statybos  techniniais  reglamentais  ir  kitais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
2. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių.
3.  Sutartyje  nustatytais  terminais  ir  tvarka  parengtą  bei  suderintą  projektą  elektroninėje

laikmenoje (1 kompaktinis diskas, tekstiniai dokumentai *.doc, *.pdf formatu, brėžiniai *.pdf, *.dwg
formatu,  sąmatos  sisteliniu  formatu  *.dbf   )  ir  popierines  projekto  kopijas  perduoti  Užsakovui.
Kiekvienas  atskiras  dokumentas,  pateikiamas  skaitmenine  forma,  turi  turėti  konkretų  dokumento
paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. 

4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamų  paslaugų/darbų  vykdymą,  vadovautis  galiojančiais  teisės  aktais,  tačiau  tik  informavus  ir
suderinus su Užsakovu.

5.  Paslaugų  teikėjas  konkurso  metu  išnagrinėjęs  pirkimo  dokumentus  bei  statybviečių
aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas
priemonėms gatvės konstrukcijai ir/ar kitiems gatvės elementams suprojektuoti. 

6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
-  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal

poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;
- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius

inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu
ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

- parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos gatvės statinio ribų. Esant poreikiui,
gauti  Nacionalinė  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  sutikimą  dėl  statinių  statybos
valstybinėje žemėje;

-  identifikuoti  nagrinėjamame  objekte  saugaus  eismo  požiūriu  problemiškas  vietas  bei
suprojektuoti  (parinkti)  eismo  saugumo  bei  inžinerines  priemones  joms  panaikinti  ir  visame
projektuojamos gatvės ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių
atžvilgiu;

- jei projekte numatomas medžių šalinimas, pateikti jų taksacijos aprašomąją lentelę;
-  gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos

valstybinės priežiūros informacinėje  sistemoje „Infostatyba“,  pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant  su
prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant , kai tai būtina Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

- savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už
blogą paslaugų kokybę; 

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su Užsakovu;

- projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Užsakovu;
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- vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
- užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų

parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje;

-  tinkamai ir  laiku suteikti  kokybiškas paslaugas  pagal  Užsakovo patvirtintą  Projektavimo
užduotį;

- Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, t.
y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys;

Taip pat Paslaugos teikėjas turi:
–  projekto sprendinius  suderinti  su visomis suinteresuotomis  institucijomis,  t.  y.  su visais

subjektais, nustačiusiais technines ir specialiąsias sąlygas; 
– projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais,

kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
– kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų sąlygų ir kitų

reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti.
7.  Atliktų  darbų  tarpinis  patikrinimas.  Sutarties  vykdymo  metu  Užsakovas  gali  paprašyti

(raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar
darbai  vykdomi  pagal  Techninę  užduotį  ir  sutartyje  nustatytus  terminus.  Gavęs  tokį  Užsakovo
prašymą, Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas turi:

-  pateikti  dokumentą  (atliktų  darbų  aprašymą),  kuriame  turi  būti  konkrečiai,  aiškiai  ir
struktūrizuotai  pateikta  informacija  apie  ataskaitinį  laikotarpį,  faktiškai  atliktus  darbus  ir  pateiktas
atliktų  darbų  kiekybinis  palyginimas  su  praėjusiu  (jei  toks  buvo)  laikotarpiu.  Informaciją  pateikti
elektronine forma;

- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
-  Užsakovui  pareikalavus,  surengti  sprendinių  (atliktų  darbų)  pristatymą  su  Užsakovu

suderintu formatu, data ir laiku. 
8. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas

ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo
atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

9.  Statinio   statybos  skaičiuojamoji  kaina  turi  būti  nustatoma  vadovaujantis  šios  kainos
nustatymo principais,  patvirtintais  STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas,  projekto ekspertizė“.
Sąmata  turi  būti  suskaičiuota  vadovaujantis  parengto  techninio  projekto  brėžiniais,  darbų  kiekių
žiniaraščiais  ir  statybos  resursų  skaičiuojamųjų  rinkos  kainų  bei  ekonominių  normatyvų,  projekto
įgyvendinimo  metu  galiojančiomis,  rekomendacijomis  (įregistruotomis  VĮ  Statybos  produkcijos
sertifikavimo centro).

10.  Paslaugos  teikėjas  negali  skelbti  duomenų  apie  projektą  (statybos  skaičiuojamosios
kainos) tretiesiems asmenims.

11. Paslaugų teikimo etapai:
11.1.  Topografinės  nuotraukos  parengimas.  Topografinė  nuotrauka  turi  būti  parengta

vadovaujantis GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių
objektų  sutartiniai  ženklai“  ir  ST  8871063.03:2003  „Automobilių  kelių  inžineriniai  geodeziniai
tyrinėjimai“. Teikėjas į šios paslaugos teikimo kainą privalo įskaičiuoti visas galimas išlaidas, kurios
gali  būti  patirtos,  siekiant tinkamai suteikti  paslaugas (pvz.  išlaidas už AB Telia,  AB ESO ar kitų
inžinerinių tinklų nužymėjimą vietoje). 

11.2.  Geologinių  tyrinėjimų  atlikimas.  Privaloma  atlikti  projektinius  IGG  tyrinėjimus
vadovaujantis  Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  bei  statinio  tyrimų
rekomendacijomis R IGGT 15, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
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Eurokodas  7“,  LST  EN  1997-1:2006,  LST  EN  1997-2:2007,  STR  2.05.21:2016  „Geotechninis
projektavimas.  Bendrieji  reikalavimai“.  Projektinių  IGG  tyrinėjimų  ataskaita  turi  atitikti  STR
1.04.02:2011 11 skyriaus reikalavimus.

11.3. Projekto parengimas, įskaitant pirminių projektinių sprendinių parengimą, pateikimą ir
suderinimą su Užsakovu ir pataisymą pagal pastabas, Statinio projekto pataisymą pagal ekspertizės
pastabas, teigiamo ekspertizės akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), statybą leidžiančio
dokumento  gavimą,  jeigu  jis  reikalingas.  Statinio  statybos  skaičiuojamosios  kainos  dalis  turi  būti
įtraukta į projekto apimtį.

Pateikiant pirminius projektinius sprendinius turi būti pateikta:
- Projektuojamos gatvės ruožo planinis sprendinys (nuovažos, autobusų sustojimo aikštelės,

pralaidos ir kt. gatvės statiniai);
- Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas;
- Paviršinio vandens nuvedimo sprendinys (jei taikoma);
- Gatvės dangos konstrukcijos sprendinys (skersinis profilis).
12.  Jei  gatvę  kerta  ar  kelio  juostoje  yra  elektros  linijos  ar  kiti  inžineriniai  tinklai  (ryšių,

telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t.t.), projektų sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių
tinklų iškėlimo ar pertvarkymo.

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo neįmanoma įgyvendinti  projekto sprendinių,
Paslaugų teikėjas savo sąskaita, neviršijant bendros Sutarties kainos, turi parengti šių tinklų iškėlimo
projektą. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo projektuotojo parinktų projektinių sprendinių.

Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas/pertvarkymas,
projekto rengėjas turi raštu ar el. paštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų iškėlimo/pertvarkymo
poreikį.

Jei  į  nurodytas darbų ribas  patenka dalis  valstybinės  reikšmės kelio,  projektą  suderinti  su
LAKD, o pareikalavus parengti atskirą projekto dalį, neviršijant bendros sutarties kainos.

13.  Projektavimo  metu  turi  būti  numatoma,  kad  vykdant  remonto  darbus  susidarančios
medžiagos,  kurios  nenaudojamos  projekte  ir  kurios  gali  būti  panaudotos  pakartotinai,  būtų
transportuojamos į seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, nurodytą vietą ne didesniu kaip 10 km atstumu.

14. Nuovažos projektuojamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos
rekomendacijomis  R36-01 „Automobilių  kelių  sankryžos“.  Nuovažų tipas  turi  būti  parenkamas  ne
mažesnis kaip 4/4v/4p/4pv. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas iki gatvės statinio
ribos arba atskirais atvejais derinamas su Užsakovu. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau
nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo klausimas turi būti suderintas su Užsakovu. 

15. Visos esamos vandens pralaidos, kurios patenka po važiuojamąja gatvės dalimi, turi būti
projektuojamos  naujos.  Nuovažose  pralaidos  suremontuojamos  arba  pakeičiamos  naujomis.  Naujų
pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų medžiaga – plastikas.
Pralaidos  projektuojamos  vadovaujantis  statybos  taisyklėmis  „Automobilių  kelių  metalinių  ir
plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ ST 188710638.07:2004.



F-3
Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo    

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20… m.  ……………………………  mėn.  (Eur)

Eil
.

Nr.
Sutarties objekto pavadinimas

Sutartie
s su

LAKD
Nr.

Sutartie
s Nr.

Sutartie
s kaina

Atlikta paslaugų
nuo

paslaugų
teikimo
pradžios 

nuo metų pradžios per ataskaitinį laikotarpį

paslaug
ų vertė

PVM iš viso
paslaug
ų vertė

PVM iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Užsakovas: ………………………………..              Tiekėjas: …………………………………….
A.V.                                                                                                                                                A.V.

20… m. ………………….. mėn. ……. d. 20… m. ………………….. mėn. ……. d.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos
kontroliuojantis asmuo

20... m. ............................    mėn. ....d.



F-2
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS 

20      m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20       m.  ............. d. 
Tiekėjas: 
Užsakovas:  Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekėjas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Darbų kaina be
PVM, Eur

Darbų kaina su
PVM, Eur

1 2 3 4

IŠ VISO:
PVM: 

Iš viso:

Šis aktas neatleidžia Tiekėjas bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą
sutartį vykdymo.

Užsakovas                    Tiekėjas

20__m.__________________ mėn. ____d.                     20__m. ______________ mėn. _____d. 


