[bookmark: _Hlk165018528]Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk145502347]MIŠKO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU/Užsakovas) perka miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbus (toliau – Darbai) Mažeikių, Prienų, Raseinių, Rokiškio ir Telšių regioninių padalinių (toliau – RP) teritorijose. Numatomų pirkti Darbų atlikimo aprašymas nurodytas lentelėje Nr. 1. BVPŽ kodai: 45233141-9 – kelių priežiūros darbai; 45233142-6 – kelių remonto darbai. 
1.1. Pirkimas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):
[bookmark: _Hlk155352113][bookmark: _Hlk163635453]1 p.o.d. Miško infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas Mažeikių RP (toliau – 1 p.o.d.);
2 p.o.d. Miško infrastruktūros objektų įrengimas, priežiūra ir remontas Prienų RP (toliau – 2 p.o.d.);
3 p.o.d. Miško infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas Raseinių RP (toliau – 3 p.o.d.);
4 p.o.d. Miško infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas Rokiškio RP (toliau – 4 p.o.d.);
5 p.o.d. Miško infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas Telšių RP (toliau – 5 p.o.d.);
1.2. Tiekėjas atliekamiems darbams (Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Jeigu pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, tuomet šį reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų šiuo punktu prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Šio punkto reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu.
Pastaba. Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subtiekėjai  sutarties vykdymo metu turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Užsakovas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
Pastaba. Tiekėjas pasitelkti trečiuosius asmenis dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų gali tik tiek, kiek tai susiję su jų prisiimtomis prievolėmis pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. VMU Mažeikių, Prienų, Raseinių, Rokiškio ir Telšių RP teritorijose esančių miško kelių priežiūros ir remonto, pralaidos įrengimo/montavimo darbai. Miško keliai yra naudojami VMU kompleksinei miškų ūkinei veiklai vykdyti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI APRAŠYMO BŪDAI
3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai (taikoma visoms p.o.d.):
3.1.1. Darbų atlikimo užsakymus, jų atlikimo tikslias vietas ir terminus Rangovui pateiks Užsakovo atsakingas asmuo el. paštu. Rangovas Darbus turi pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos (jeigu užsakyme nenumatyti kitokie terminai) ir užbaigti per užsakyme nurodytą terminą. Jei užsakoma Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas, tai per vieną darbo dieną darbų turi būti atlikta ne mažiau kaip 20 m3.  Jei užsakoma Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas, tai per vieną darbo dieną turi būti įrengta/sumontuota ne mažiau kaip 6 m pralaidų. 
3.1.2. Rangovas turi savarankiškai atvykti į objektą ir kartu su VMU atstovu susiderinti numatomus atlikti Darbų kiekius/apimtis. 
3.1.3. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal sutarties, reglamentų ir įstatymų reikalavimus bei pašalinti visus Darbų, statybos produktų bei įrenginių defektus per 3 darbo dienas.
3.1.4. Rangovas atsako už visų savo veiksmų ir darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. 
3.1.5. Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu personalu, visais statybos produktais, įrenginiais, priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, ir kitas Rangovas pareigas pagal sutartį bei pašalinti defektus.
3.1.6. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie Darbų objekto, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą. 
3.1.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, jo personalas ir subrangovai visą laiką turėtų įstatymuose reikalaujamą profesinę kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų įstatymų arba prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Darbus naudojant tas prekes.
3.1.8. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Darbai ir (arba) jų rezultatas atitiktų visus sutarties reikalavimus, įstatymus, reglamentus, statybos produktų ir įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.
3.1.9. Rangovas, vykdydamas Darbus, atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
3.1.10. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis tokio pobūdžio darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir reglamentų reikalavimų.
3.1.11. Užsakovo atsakingas asmuo įvertina Rangovo atliktus Darbus. Esant poreikiui teikia pastabas dėl neatitikimų ištaisymo arba priima Darbus kartu su Rangovo atstovu pasirašydamas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktuose nurodomos tikslios kelių atkarpos (nurodomi kvartalai) ir jų ilgiai.
3.1.12. Rangovas atsako už netinkamai atliktus Darbus. Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai, Rangovui už juos nebus mokama arba Darbai turės būti atlikti pakartotinai ar ištaisyti trūkumai per Užsakovo nurodytą terminą.
3.1.13. Miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų atlikimo aprašymas pateiktas lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1

	[bookmark: _Hlk145499943][bookmark: _Hlk163720039]Eil.
Nr.
	Darbų rūšies pavadinimas
	Technologinės savybės/reikalavimų aprašymas


	1.
	Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	Nurodytuose miško keliuose atliekamas važiuojamosios kelio dalies arba medienos sandėlio žvyravimas rangovo medžiagomis (duobių, provėžų lyginimas, užpylimas žvyru, kelio/medienos sandėlio profiliavimas). Atliekant darbus vadovautis Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1, reikalavimais. Kelio danga stiprinama žvyro arba skaldos, ar žvyro ir skaldos mišinio sluoksniu, profiliuojant ir sutankinant dangą. Žvyras ir/ar skalda turi būti naudojami ne smulkesni kaip 0/32-0/45 frakcijos. Jei remontuojant kelią pasirenkama naudoti mišinius, tokiu atveju žvyro ir skaldos mišinyje skalda turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. mišinio. Vietoje skaldos gali būti naudojamas maltas betonas iš perdirbtų statybinių medžiagų be metalo priemaišų.

	2.
	[bookmark: _Hlk210287851]Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas
	Nurodytose vietose įrengiamos reikiamo diametro pralaidos (300 mm - 600 mm) VMU turimomis plastikinėmis pralaidomis. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 proc. (Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 (toliau – ĮT ŽS 17)). Jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio dalelės yra didesnės kaip 32 mm, vamzdynai turi būti pakloti ant ne mažesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio (rangovo medžiagomis). Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį (ĮT ŽS 17). Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir pakeistas smėlio pagrindu. Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus (medžiagos rangovo).




3.1.14. Preliminarūs Darbų kiekiai ir apimtys pateikti lentelėje Nr. 2:
Lentelė Nr. 2
	1 p.o.d.

	Eil. Nr.
	Darbų rūšių pavadinimai

	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.*
	Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną)

	
	
	
	Mažeikių RP **
	

	1.
	[bookmark: _Hlk211500956]Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	m3
	840
	20

	2 p.o.d.

	Eil. Nr.
	Darbų rūšių pavadinimai

	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.*
	Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną)

	
	
	
	Prienų RP **
	

	2.
	[bookmark: _Hlk211501467]Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas
	m
	120
	6

	3 p.o.d.

	Eil. Nr.
	Darbų rūšių pavadinimai

	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.*
	Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną)

	
	
	
	Raseinių RP **
	

	3.
	Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	m3
	480
	20

	4 p.o.d.

	Eil. Nr.
	Darbų rūšių pavadinimai

	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.*
	Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną)

	
	
	
	Rokiškio RP **
	

	4.
	Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	m3
	380
	20

	5 p.o.d.

	Eil. Nr.
	Darbų rūšių pavadinimai

	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.*
	Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną)

	
	
	
	Telšių RP **
	

	5.
	Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	m3
	280
	[bookmark: _GoBack]20


* Nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, VMU Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.
**Teritorijoje (girininkijų grupėse), kuriose bus planuojama atlikti darbus.


3.1.15. Maksimalūs Darbų įkainiai pateikti lentelėje Nr. 3:
Lentelė Nr. 3
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Maksimalus įkainis €/mato vnt. be PVM

	

	1.
	Miško kelio važiuojamosios dalies žvyravimas
	m3
	25

	2.
	Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas
	m
	80



Rangovui pasiūlyme pateikus didesnį įkainį nei nurodyta lentelėje Nr. 3, jo pasiūlymas bus atmetamas dėl per didelės ir VMU nepriimtinos kainos.
4

