

**GELEŽINKELIO KELIO IR GELEŽINKELIO IEŠMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Akcinė bendrovė „LTG Infra“, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, Vilnius, juridinio asmens kodas 305202934 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ pagal Jungtinės veiklos sutartį su **Leonhard Weiss OU**, registruotos buveinės adresas Ringuvos g. 61 A, Kaunas, juridinio asmens kodas 111694915 (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Dano Šmigelsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šioje statybos rangos sutartyje (toliau – **Sutartis**) vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

Užsakovo vykdyto pirkimo Nr. 19737 *Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas* (toliau – **Pirkimas**) bei Pirkimui Rangovo pateikto pasiūlymo (toliau – **Rangovo pasiūlymas**) pagrindu sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Pirkimo pavadinimas	Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbai 2 kategorija – 1465 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione
Darbų atlikimo terminai	Nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“
Taikoma kainodara	Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros būdas (perkama pagal Užsakovo poreikį pagal Sutartyje Specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ nurodytus Darbų įkainius)
Pradinė Sutarties vertė be PVM	2 kategorija: 2 000 000,00 Eur
PVM	PVM (21 proc.) 420 000,00 Eur
Pradinė Sutarties vertė su PVM	2 420 000,00 Eur
Atsiskaitymo terminai	per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais	Numatytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1.6 p.
Sutarties galiojimo terminas	Iki visiško Sutarties Šalių prievolių įvykdymo.
Garantiniai terminai	Garantinis terminas statybos rangos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du) metai.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduotą, banko garantiją (Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3.1 punktą) arba draudimo bendrovės laidavimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3.2 punktą).
Avansas	Netaikoma
Delspinigių dydis	0,1 proc.

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede Techninė specifikacija“ nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti **1465 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione**, Darbus kaip numatyta Sutartyje

ir ištaisyti Darbų atlikimo defektus (jei tokių būtų), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui faktiškai atliktų Darbų kainą. Darbai bus užsakomi ne ilgiau nei **12 (dvylika) mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo.

- 1.2. Šiai Sutarčiai netaikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 skyriaus 6.2.6, 6.2.26, 6.2.34 - 6.2.38 punktų, 7 skyriaus 7.2.1 - 7.2.3 punktų, 9 skyriaus 9.1.10 ir 9.12.1 punktų, 10 skyriaus 10.8 punkto bei 11 skyriaus 11.1.3 punkto nuostatų.
- 1.3. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

- 2.1. Visi Darbai turi būti atlikti terminais, kurie nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Užsakovo užsakyme numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Baigiamasis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 2.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus, jeigu atitinkamą mėnesį Darbai buvo atliekami. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos, 7 skyriuje.

3. KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 3.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros būdas.
- 3.2. Bendrą maksimalios Sutarties kainą, mokamą Tiekėjui už atliktus Darbus, sudaro maksimali Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau – **Bendra Sutarties kaina**).
2 kategorija:
2 000 000,00 (du milijonai eurų 00 ct);
420 000,00 (21% PVM) (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct);
2 420 000,00 Sutarties kainą Eur su PVM (du milijonai keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct.)
- 3.3. Rangovas privalo Užsakovui pateikti sąskaitą faktūrą per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų atlikimo. Jei sąskaita faktūra išrašoma už visą mėnesį atliktus Darbus, tokia sąskaita faktūra privalo būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. Visos sąskaitos faktūros privalo būti pateikiamos per Informacinę sistemą e-sąskaita.
- 3.4. Kitos Sutarties kainodaros taisyklės ir mokėjimų nuostatos nustatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų KAINODAROS **TAISYKLĖS** skyriuje.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)** skyriaus nuostatomis.
- 4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė nei 5 (penki) proc. Bendros Sutarties kainos be PVM (pagal atitinkamą kategoriją).
- 4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 5.1. Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų **GARANTIJOŠ** skyriaus nuostatomis.
- 5.2. Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM (pagal atitinkamą kategoriją).

6. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

- 6.1. Rangovas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę pagal šiame Sutarties Specialių sąlygų skyriuje ir Sutarties Bendrųjų sąlygų DRAUDIMAS skyriuje nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo faktą patvirtinančius dokumentus, numatytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2. punkte.
- 6.2. **Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas**
- 6.2.1. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą).
- 6.2.2. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, o civilinės atsakomybės draudimas papildomai turi apimti ir neturtinę žalą.
- 6.2.3. Darbų draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo apdraustų darbų pradžios iki visų darbų rezultato perdavimo užsakovui dienos.
- 6.2.4. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo apdraustų darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos.
- 6.2.5. Minimali kiekvieno statinio (išskyrus nesudėtingus statinius) civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.
- 6.2.6. Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma visiems nesudėtingiems statiniams ne mažesnė kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.
- 6.2.7. Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos ne mažesnė kaip 256 600 EUR (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.
- 6.2.8. Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamąjį įvykių padengti, ne mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) pirmos rizikos draudimu.
- 6.2.9. Civilinės atsakomybės draudimo išmokos limitas dėl neturtinės žalos, kilusios kaip pasekmė žalos trečiojo asmens sveikatai ar gyvybei ne mažesnė kaip 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).
- 6.2.10. Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei:
- 6.2.10.1. Darbų draudimui - 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio draudimo sumos;
- 6.2.10.2. Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų).
- 6.2.11. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys dokumentai pateikiami ne vėliau kaip iki Statinio statybos pradžios.

7. NETESYBOS

- 7.1. **Netesybos Užsakovui** už netinkamą Sutarties vykdymą :
- 7.1.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.
- 7.2. **Netesybos Rangovui** už netinkamą Sutarties vykdymą:
- 7.2.1. už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų pateikimo terminų nesilaikymą Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą (B_d), kuri apskaičiuojama pagal formulę:
$$B_d = B_v \times T$$

kur:
 B_v – 300,00 (trys šimtai) EUR;
 T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus.

- 7.2.2. Rangovui vėluojant užbaigti darbus per nustatytą terminą, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo neatliktų darbų kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas). Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos.
- 7.2.3. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių sutarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) Eur sumai už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai) Eur už kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt tūkstančių) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.
- Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu.
- Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatytą tvarka suteiktos eismo pertraukos arba greičio ribojimo laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelės pradinį suteiktą laikotarpį trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio netesybas.
- 7.2.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų SAUGA **DARBŲ VYKDYMO METU** skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų reikalavimų:
- 7.2.4.1. pirmą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Darbų vykdymo metu nustatytų reikalavimų, Rangovas raštu ar elektroniniu laišku bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;
- 7.2.4.2. antrą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Darbų vykdymo metu nustatytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą;
- 7.2.4.3. trečią ir kiekvieną sekantį kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Darbų vykdymo metu nustatytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą sumokėti Užsakovui baudą (Bn), kuri apskaičiuojama pagal formulę:
- $$B_n = B_1 \times (N - 1)$$
- kur:
- B₁ – 500,00 Eur (penki šimtai eurų);
- N – skaičius, kiek kartų Sutarties vykdymo metu nustatytas faktas, kad nesilaikoma saugos Darbų vykdymo metu nustatytų reikalavimų.
- 7.2.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.26. punkte nustatytos pareigos (statyb vietės tvarka) nustatytų reikalavimų:
- 7.2.5.1. pirmą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma pareigos statyb vietėje palaikyti švarą ir tvarką, Rangovas raštu ar elektroniniu laišku bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;
- 7.2.5.2. antrą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma pareigos statyb vietėje palaikyti švarą ir tvarką, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300,00 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio baudą už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą;
- 7.2.5.3. trečią ir kiekvieną sekantį kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma pareigos statyb vietėje palaikyti švarą ir tvarką, Rangovas įsipareigoja už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą sumokėti Užsakovui baudą (Bn), kuri apskaičiuojama pagal formulę:
- $$B_n = B_1 \times (N - 1)$$
- kur:
- B₁ – 300,00 Eur (trys šimtai eurų);

N – skaičius, kiek kartų Sutarties vykdymo metu nustatytas faktas, kad nesilaikoma pareigos statybvietėje palaikyti švarą ir tvarką.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI DĖL COVID-19

- 8.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų žemiau nurodytų sąlygų visetas:
- 8.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto (Sutarties sudarymo metu);
- 8.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
- 8.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
- 8.2. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:
- 8.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
- 8.2.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikini.
- 8.3. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkis) kalendorines dienas.
- 8.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų veiksams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokių atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.
- 8.5. Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.
- 8.6. Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. UŽ SUTARTIES VYDKYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

- 9.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių asmenys:

	Už Sutarties vykdymą, Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo asmuo	Už Sutarties vykdymą, Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą atsakingas Rangovo asmuo
Vardas, pavardė	Už sutarties vykdymą: <u>Šiaulių regione:</u>	

Adresas	Šiauliai, Dubijos g. 26 Šiauliai, Dubijos g. 26 Klaipėda, Priestočio g. 11 Klaipėda, Priestočio g. 11 Šiauliai, Dubijos g. 26 Klaipėda, Priestočio g. 11	<i>Ringuvos g. 61 A, Kaunas</i>
Telefonas	+370 61647887 +370 61647908 +370 61647889 +370 61800041 +370 61964251 +370 68281352	+370 655 86633 +370 658 48251 +370 615 80186
El. Paštas		

9.2. Pasikeitus už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui Šalis informuoja kitą Šalį ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

10. SUBRANGOVAI

10.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti nepasitelks Subrangovų / Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos Subrangovus:

10.1.1. UAB „Gelranga“ (įm. kodas 305204052) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;

10.1.2. UAB „Alkesta“ (įm. kodas 249672710) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;

10.1.3. UAB „Hera“ (įm. kodas 120206254) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;

10.1.4. UAB „Gargždų geležinkelis“ (įm. kodas 163143475) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;

- 10.1.5. UAB „Žemaitijos ranga“ (įm. kodas 303170270) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.6. UAB „Statybų alkas“ (įm. kodas 302856035) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.7. UAB „Gomesta“ (įm. kodas 305063790) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.8. MB „Rspcorp“ (įm. kodas 304983259) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.9. MB „Brivida“ (įm. kodas 305613348) - Darbams susijusiems su viršutinės kelio konstrukcijos remontu (bėgių, pabėgių, sąvaržų, iešmų metalinių dalių keitimu, balasto priežiūros, pervažų klojinio remontu, kelio lygio pločio reguliavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.10. UAB „TERIJA“ (įm. kodas 303147859) - Darbams susijusiems su kelio ir iešmų ištaisymo plane ir profilyje, medžiagų transportavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.11. UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ (įm. kodas 181628163) - Darbams susijusiems su kelio ir iešmų ištaisymo plane ir profilyje, medžiagų transportavimu ir kt. darbams atlikti;
- 10.1.12. UAB „Gargždų geležinkelis“ (įm. kodas 163143475) - Darbams kurių metu reikalinga technikos transportavimas, ar medžiagų transportavimas darbams atlikti;
- 10.1.13. AB „LTG Cargo“ (įm. kodas 304977594) - Darbams kurių metu reikalinga technikos transportavimas, ar medžiagų transportavimas darbams atlikti;
- 10.1.14. AB „LTG Infra“ (įm. kodas 305202934) - Suvirintų sandūrų patikrinimui ir kitų paslaugų darbams atlikti;
- 10.2. Subrangovų keitimo tvarka nustatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 25 skyriuje.

11. KONTAKTAI

- 11.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis teikia pagal šią Sutartį, teikiami lietuvių kalba ir bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra fiziškai įteikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, Sutarties Specialiųjų Sąlygų 9 skyriuje nurodytais adresais.
- 11.2. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai: adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir/ar kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

12. SUTARTIES PRIEDAI

- 12.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
- 12.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis;
- 12.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas CVP IS priemonėmis);
- 12.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonėmis);
- 12.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirašymo; originalas saugomas CVP IS priemonėmis);
- 12.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirašymo; originalas saugomas originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodytą Užsakovo asmenį);
- 12.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodytą Užsakovo asmenį).

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS**AB „LTG Infra“**

Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos

Respublikos Juridinių asmenų registras

PVM mokėtojo kodas LT100012666211

Tel. +370 5269 3353

El. p. lginfra@litrail.lt

A.s.Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Karolis Sankovski

RANGOVAS**UAB „Leonhard Weiss Lietuva“**

Adresas Ringuvos g. 61 A, Kaunas, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 111694915

PMV mokėtojo kodas: LT116949113

Tel.: +370 37 340145

A. s. Nr. LT77 7300 0101 3555 8013

AB Swedbank

Banko kodas: 73000

El. p. lithuania@leonhard-weiss.com

Generalinis direktorius

Danas Šmigelskas

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikimas paslaugas.
- 1.2. **Darbų pradžia** – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos.
- 1.3. **Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų etapo, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 1.4. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų **DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS** skyriuje nustatyta tvarka.
- 1.5. **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas** – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
- 1.6. **Informacinė sistema „E. sąskaita“** – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigijamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).
- 1.7. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8. **Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- 1.9. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.10. **Nurodymas** – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas.
- 1.11. **Projektas** – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas.
- 1.12. **Statinsys** – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį.
- 1.13. **Statybą leidžiantis dokumentas** – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.
- 1.14. **Sutartis** – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
- 1.15. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų **KAINA IR APMOKĖJIMAS** skyriuje nustatyta tvarka, vadovaujantis nustatyta kainodara.
- 1.16. **Techninė specifikacija** – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinsys, detalizuoti pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir išteklių, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo pasiekti.
- 1.17. **Trečioji šalis** – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
- 1.18. **Viešųjų pirkimų įstatymas** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

- 2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
 - 2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
 - 2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
 - 2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos;
 - 2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.
- 2.2. **Rangovas** pareiškia ir garantuoja, kad:
 - 2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu priimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi priimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
 - 2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdytys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;
 - 2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;
 - 2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;
 - 2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;
- 2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 ir 2.2. punktuose Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos finansinės ir mokestinės informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.
- 2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1. ir 2.2. punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS

- 3.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedu „jei taikoma“, „jei tokių būty“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos detalizuoja, paaiškina Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose įtvirtintas nuostatas, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatomis, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms (įskaitant visus paaiškinimus ir patikslinimus), po to – Rangovo pasiūlymui.

- 3.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam pagal eiliškumą, nurodytam Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.
- 3.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.
- 3.4. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
- 3.5. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS

- 4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).
- 4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.
- 4.3. Į Sutarties kainą (fiksuoatą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali atsirasti vykdant Sutartį.
- 4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita.
- 4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Papildomi darbai ir / arba medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).
- 4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas Rangovo sąskaita.
- 4.7. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui.
- 4.8. Sutarties, kurios trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, o kaina yra apskaičiuota fiksuotos kainos su peržiūra ar įkainio su peržiūra nustatymo būdu, kaina gali būti perskaičiuojama kiekvienais metais, esant visoms šioms sąlygoms:
 - 4.8.1. jeigu Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis 12 (dvylikos) mėnesių prieš kainų perskaičiavimą Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) (naudojami duomenys iš lentelės eilutės „Visi statiniai“; <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R234#/>) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) proc.;

- 4.8.2. jeigu ankstesniais, nei kainos perskaičiavimo, Sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus.
- 4.8.3. Sutarties kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties pasirašymo iki Sutarties vykdymo pabaigos.
- 4.9. Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama pagal formulę:

$$SK = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n,$$

kur:

SK- perskaičiuota Sutarties kaina;

D_1 - neperskaičiuojama per pirmuosius metus/12 (*dvylika*) sutarties vykdymo mėnesių aktuojamų darbų kaina;

D_2, D_3, D_n - antraisiais, trečiaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais aktuojamų darbų kaina, kuri apskaičiuojama taip:

$$D_n = D \times K_n,$$

kur:

D_n - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (*dvylikos*) Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpiu aktuojama darbų kaina, apskaičiuota pagal Sutartyje nurodytus įkainius;

K_n - perskaičiavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$K_n = (1 + A_{n-1} / 100) * K_{n-1}$$

kur:

A_{n-1} – 12 (*dvylikos*) mėnesių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokytis (%). Šis pokytis gali būti teigiamas, kai $A > 0$, neigiamas, kai $A < 0$, ir lygus nuliui, kai $A = 0$. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, paaiškinama, kad tuo atveju, kai indekso pokytis yra 1%, koeficientui suteikiama reikšmė yra išreiškiama skaičiumi 1 ir atitinkamai perskaičiuojamos visos kitos vertės (t. y. skaičiavimo tikslais procentiniai dydžiai dauginami iš šimto ir atvaizduojami tuo pačiu formatu, koku jie yra pateikiami ir Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale).

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos statistikos departamentas metais „n“ skelbia ankstesnių metų „n-1“ duomenis, koeficiento K_n apskaičiavimui naudojami A_{n-1} duomenys.

Vadovaujantis 4.8.1. papunkčiu, tuo atveju, kai yra tenkinamos abi žemiau nurodytos sąlygos, t. y.:

(i) $A_{n-1} \geq -5$ ir

(ii) $A_{n-1} \leq 5$,

tuomet A_{n-1} yra prilyginamas nuliui: $A_{n-1} = 0$.

K_{n-1} – ankstesnių metų perskaičiavimo koeficientas, kuris pirmaisiais aktuojamų darbų metais visada yra lygus 1 ($K_1 = 1$).

Perskaičiuota kaina, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta:

kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

- 4.10. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, kaina nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
 - 4.10.1. pagal Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jei tokių įkainių nėra;
 - 4.10.2. pagal Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, jei įmanoma, išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra;
 - 4.10.3. vadovaujantis Darbų pradžios dieną galiojusiose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VI Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 (penki) procentai pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra;
 - 4.10.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų;
- 4.11. Jeigu Sutarties kaina kartu su papildomų darbų kaina, viršytų statinio statybos skaičiuojamąją kainą, skaičiuojamąją kainą viršijanti papildomų darbų apimtis įsigyjama viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant, atskirų (naujų) pirkimo procedūrų vykdymą ir (ar) atliekant pirkimo Sutarties pakeitimą jos galiojimo metu, jeigu tokie būtų leidžiami pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.

5. MOKĖJIMAI

- 5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
- 5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.
- 5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą galutinį ir (arba) tarpinį (jeigu Sutartyje arba Darbų vykdymo grafike numatytas Darbų perdavimas etapais) Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per „E.sąskaita“ dienos.
- 5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo

būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą.

- 5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.
- 5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4. punkto punkto reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui.
- 5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu, Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per 15 (penkiolika) dienų avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtina avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą (avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „E. sąskaita“ svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas turi teisę:

- 6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
- 6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.
- 6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį;
- 6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus/Paslaugas.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

- 6.2.1. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34.
- 6.2.2. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų (įskaitant, bet neapsiribojant leidimą vykdyti Darbus veikiančioje geležinkelio zonoje, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą, nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;
- 6.2.3. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuosius statinio statybos vadovą, bendrųjų darbų vadovus bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti statybos vadovų paskyrimo įsakymo ir jų turimų atestatų (jei šie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos

- geležinkeliai“ išduotų signalininkų ir P-26 formos pažymėjimų bei pažymėjimo, patvirtinančio teisę dirbti darbą, susijusį su geležinkelio eismu pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
- 6.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą;
 - 6.2.5. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas įsipareigoja jiems sudaryti sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad Rangovai galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
 - 6.2.6. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą apie Darbų pradžią;
 - 6.2.7. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
 - 6.2.8. vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti už Darbų saugą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat greta esančios aplinkos apsaugą ir greta dirbančių bei judančių žmonių apsaugą nuo Darbų sukiamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
 - 6.2.9. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir / ar per garantinį laikotarpį;
 - 6.2.10. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose), parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją;
 - 6.2.11. Darbus atlikti pagal Darbų grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo (taikoma, jei Darbų grafiko reikalaujama techninėje specifikacijoje). Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti Darbų grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustatčius bet kokį vėlavimą pagal Darbų grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkis) darbo dienas, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);
 - 6.2.12. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike (jei taikoma) numatytomis darbo dienomis sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų;
 - 6.2.13. Rangovui nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete. Darbus, kurie turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, atlikti tik eismo pertraukų metu. Šie Darbai apima visus Darbus, kurių negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Konkretių eismo pertraukų trukmė yra iš anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-05-11 generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. JS(DI)-71 patvirtintą Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašą ir kitus galiojančius teisės aktus;

- 6.2.14. Darbų metu užtikrinti eismo saugumo, darbų saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus, savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiuoimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;
- 6.2.15. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius Subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už Subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami Sutartį Subrangovai;
- 6.2.16. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo;
- 6.2.17. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus;
- 6.2.18. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose (projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti;
- 6.2.19. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui;
- 6.2.20. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Užsakytų darbų nustatytų terminų;
- 6.2.21. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 6.2.22. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos (projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
- 6.2.23. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;
- 6.2.24. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
- 6.2.25. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui (teisės aktų nustatyta tvarka Statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo), Rangovas atsako už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
- 6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus,

- pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;
- 6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
 - 6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales, statybos techniką;
 - 6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;
 - 6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo Nurodymus;
 - 6.2.31. atlikdamas Darbus šalia veikiančio geležinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arba jį pakeisiančiu dokumentu.
 - 6.2.32. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
 - 6.2.33. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
 - 6.2.34. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;
 - 6.2.35. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai, kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami) Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę priežiūrą vykdančioms asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją;
 - 6.2.36. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;
 - 6.2.37. savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto (jeigu toks būtų privalomas), dalyvaujant Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonų dėl Darbų kokybės, jis turi teisę pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuojimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais. Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo

- atliktus bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliuojimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeliamiems reikalavimams, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizės samdymu;
- 6.2.38. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos;
- 6.2.39. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
- 6.2.40. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);
- 6.2.41. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);
- 6.2.42. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir keliais;
- 6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas turi teisę:

- 7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko (jei taikoma) laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto, nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.11 punkte nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, atliekantis Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimo greitį po eismo pertraukos;
- 7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos;
- 7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
- 7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
- 7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei dokumentacijai;
- 7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu:
- 7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo;
- 7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike (jei taikoma)) nurodytų terminų; mokėjimas sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo;
- 7.1.6.3. atsisakyti leisti Rangovui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose nustatyti pagrindai, pavyzdžiui: asmuo galėtų sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties specialiosiose sąlygose keliamas reikalavimas dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams);

7.2. Užsakovas įsipareigoja:

- 7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projekcinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
- 7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam Sutarties įgyvendinimui;
- 7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki Darbų vykdymo pradžios techniniu priežiūrėtoju (jei taikoma) skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas;
- 7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
- 7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus;
- 7.2.6. pastebėjus ir užfiksavus raštu Darbų defektus, nedelsiant pranešti apie tai Rangovui;
- 7.2.7. ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui.
- 7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS

- 8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų statybą leidžiančių dokumentų, tame tarpe ir kitų leidimų ir licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos informinimą ir jos perdavimą Užsakovui. Prieš Darbų pradžią Rangovas iš Užsakovo turi gauti aktą–leidimą vykdyti darbus veikiančio geležinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius įsakymu Nr. 346 patvirtintų Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 reikalavimus.
- 8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.
- 8.3. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.
- 8.4. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir / ar licencijas, atitikties deklaracijas.
- 8.5. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU

- 9.1. Rangovas užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus Darbus:
 - 9.1.1. vykdydys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą, laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų;

- 9.1.2. būtų aprūpinti kolektyvinėmis (jeigu yra poreikis) ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (vykdant darbus pavojo zonoje geležinkelio zonoje ar autotransporto judėjimo zonoje, kranų darbo zonoje - ne žemesnės nei 2-os klasės gerai matomomis įspėjamosiomis liemenėmis arba gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais), bei bus vykdoma jų dėvėjimo kontrolė, aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, tvarkingomis darbo priemonėmis, profesinė rizika darbuotojų darbo vietose bus įvertinta. Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolę;
- 9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų (subrangovų) darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su geležinkelių transporto eismu, iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios bus išlaikę eismo saugos institucijos nustatyta tvarka atitinkantį egzaminą ir gavę elektroninės ir (ar) popierinės formos fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais;
- 9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų (subrangovų) darbuotojai atliks darbus geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje (kaip nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios bus išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugos elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos;
- 9.1.5. Savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instrukuoti kaip saugiai atlikti darbus, supažindinti su rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinėje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems paslaugas AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių teritorijoje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, taip pat bus užpildę ir pateikę Užsakovui atmintinėje nurodytą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimyną. Atmintinė ir klausimynas skelbiami Užsakovo interneto svetainėje <http://www.litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga>;
- 9.1.6. Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų bei būtų periodiškai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.).
- 9.1.7. Palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be priežiūros;
- 9.1.8. Tinkamai tvarkys susidarančias atliekas, jas rūšiuos į tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atliekų tvarkytojams;
- 9.1.9. Vykdydys kompetentingų Užsakovo atstovų teisėtus nurodymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
- 9.1.10. Darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir paženklinys saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymės, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.
- 9.2. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo) darbuotojai, prieš pradėdamas vykdyti Darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo ir/ar Subrangovų, kitų darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir pateikiant atitinkamo dokumento kopiją.
- 9.3. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti darbdavį atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

- 9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą Užsakovo teritorijoje, transporto priemonių eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisyklės. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą Užsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
- 9.5. Rangovas privalo būti gerai susipažinęs su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geležinkelio pavojingos zonoje), evakavimo ir avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių transporto katastrofai, eismo įvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
- 9.6. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonės būtų tvarkingos, naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus pavojingos zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.
- 9.7. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui ir sklandžiam geležinkelių transporto eismui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.
- 9.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.
- 9.9. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui (sauga@litrail.lt, dss@litrail.lt) apie bet koki nelaimingą įvykį, sužeidimą arba incidentą, geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį, riktą ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
- 9.10. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti vykdomų darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
- 9.11. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.
- 9.12. Rangovas įsipareigoja iki Sutartimi sulygtų Darbų pradžios:
- 9.12.1. parengti darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą, eismo saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą Darbų metu ir pateikti Užsakovui;
- 9.12.2. su Užsakovu įforminti ir gauti aktą-leidimą, kuriame Užsakovo numatytos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą;
- 9.12.3. darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, išduoti paskyrą-leidimą, leidimą atlikti ugnies darbus (jei tokie darbai bus vykdomi), kurių kopijas pateikti Užsakovui;
- 9.12.4. pateikti Užsakovui pasitelkiamų trečiųjų asmenų (subrangovų) sąrašą ir darbo eigoje nuolat informuoti Užsakovą apie pasikeitusius trečiuosius asmenis (subrangovus).

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- 10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiavertčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir

suderintos visos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos bei gautas Statinio statybos užbaigimo akto teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad Subrangovai kokybiškai įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla ginčas tarp Rangovo ir / ar kito Subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją (jei taikoma).

- 10.2. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pažymas apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę bei Šalims pasirašant tarpinius (jeigu Sutartyje arba Darbų grafike numatytas Darbų perdavimas etapais) Darbų priėmimo – perdavimo aktus ir (arba) galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 10.3. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus Darbus, mokėtinos sumos.
- 10.4. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo.
- 10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą pagrindais *inter alia* yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijas ir/ar kitų dokumentų (jei taikoma) .
- 10.6. Jeigu po atliktų darbų akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti darbų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti atitinkamą atliktų darbų aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų darbų aktą.
- 10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą tiek tarpinį (jeigu toks numatytas Sutartyje arba Darbų vykdymo grafike), tiek galutinį Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.
- 10.8. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant tarpinį ar galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.
- 10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo, organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą tarpinį ir (arba) galutinį atliktų Darbų aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų akto nepasirašo, nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2. . punktu, surašomas defektinis aktas.
- 10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo reikalavimus.
- 10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.
- 10.12. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.
- 10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFECTŲ ŠALINIMO TVARKA

- 11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
- 11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
 - 11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
 - 11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą;
 - 11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
 - 11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
- 11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui, surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai. Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti defektinio akto, Užsakovas gali atlikti nepriklausomą Darbų kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos.
- 11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
- 11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
- 11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų.
- 11.6. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (tiek tarpinius, tiek galutinius) ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

- 12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis ir pateikimo terminas nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
- 12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.
- 12.3. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:
- 12.3.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas.
Jei Banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.

Bankas išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM).

Bankas, išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM).

Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Banko garantiją išdavęs bankas turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas.

Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Į Banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12.3.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Laidavimo raštas). Laidavimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas. Jei Laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.

Draudimo bendrovė išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM).

Draudimo bendrovė, išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM).

Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Laidavimo raštą išdavusi draudimo bendrovė turi atitinkamus reitingus.

Laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Kartu su Laidavimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą Laidavimo raštą yra sumokėta.

Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

- (i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
 - (ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;
 - (iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;
 - (iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);
 - (v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;
 - (vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.
- 12.4. Kiti, nei nurodyti šios Sutarties 12.3.1 – 12.3.2 punktuose pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo atitinkamo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nepriimami.
- 12.5. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (banko garantija ar laidavimo draudimo raštas) turi būti pasirašytas šį dokumentą išdavusios organizacijos atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys draudimo bendrovės dokumentai gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai pati patvirtina. Banko garantija, kurią išdavė bankas, neturintis galimybės garantiją pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti perduodama patvirtintu (autentifikuotu) tarpbankinio komunikavimo sistemos SWIFT pranešimu MT760 per garantijos gavėjo banką Lietuvoje.
- 12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas yra trumpesnis nei Rangovo visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, Rangovas privalo nedelsiant, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pratęsimą pagrindžiančius dokumentus, kuriuose Sutarties užtikrinimo terminas būtų ne trumpesnis nei iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.

- 12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė ir Rangovo prašymas.
- 12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Specialiųjų sąlygų **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** skyriuje nurodytą terminą, Sutartis laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių kompensavimui.
- 12.9. Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją arba draudimo bendrovė išdavusi laidavimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti Banko garantiją arba Laidavimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.
- 12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsimas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.
- 12.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
- 12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
- 12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
- 12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).
- 12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

13. DRAUDIMAS

- 13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis *ab initio*.
- 13.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.
- 13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.
- 13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
- 13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi nei nurodyta Sutartyje.

- 13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.
- 13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.
- 13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.
- 13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.
- 13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.
- 13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 14.2. Konkretūs netesybų Šalims dydžiai nustatyti Sutarties Specialiųjų sąlygų NETESYBOS skyriuje.
- 14.3. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
- 14.4. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Bendros sutarties kainos.
- 14.5. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
- 14.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

- 14.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.
- 14.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
- 14.9. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- 15.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 15.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų visetą:
- 15.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis, nebuvo sudarant Sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;
- 15.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
- 15.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio;
- 15.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
- 15.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:
- 15.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
- 15.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikinos.
- 15.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
- 15.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokių atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.
- 15.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų.

- 15.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina *prima facie* įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.
- 15.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.
- 15.9. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- 16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento.
- 16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

17. GARANTIJOS

- 17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
- 17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
- 17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar Subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.
- 17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas:

- 17.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1 punkto reikalavimus;
- 17.4.2. į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu.
- 17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų sąlygų SUTARTIES **ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)** skyriaus reikalavimai.
- 17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą.
- 17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
- 17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui, nurodydamas terminą, per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus.
- 17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.
- 17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims jokios informacijos, susijusios su Sutartimi ir / ar jos vykdymu, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal Sutartį paskleidimą, kaltoji Šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, t. y. ir po Sutarties galiojimo pabaigos.
- 18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
- 19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.
- 19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

- 19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 20.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
- 20.2. Galimi pakeitimų pagrindai:
- 20.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizinės sąlygas, kitas fizinės kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje, įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinų sąlygų);
- 20.2.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją, perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad tokia karinę ginkluotę, sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo naudojamasi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokią nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių);
- 20.2.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
- 20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;
- 20.2.5. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų / Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos) arba Medžiagų / Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių medžiagas / įrangą;
- 20.2.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- 20.2.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- 20.2.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
- 20.2.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- 20.2.10. ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų sprendimą;
- 20.2.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
- 20.2.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindų vykdomi Darbai, išdavimo;
- 20.2.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;

20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejais.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĖSIMAS

- 21.1. Paslaugų / Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą, arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais:
- 21.1.1. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
 - 21.1.2. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų **NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)** skyrių, ir pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina sustabdyti Darbų vykdymą;
 - 21.1.3. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;
 - 21.1.4. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
 - 21.1.5. Jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
 - 21.1.6. jeigu atsiranda kitų nei nurodyta šio skyriaus 21.1.1. - 21.1.5. papunkčiuose nuo Šalių nepriklausančių trukdžių arba kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kurių protingai ir atidžiai veikiančios Sutarties Šalys negalėjo iš anksto numatyti.
- 21.2. Šio skyriaus 21.1.1. - 21.1.5. papunkčiuose nurodytais atvejais Rangovas, norėdamas sustabdyti Paslaugų teikimą ar Darbų vykdymą (nurodydamas, kurio Paslaugų arba Darbų etapo vykdymą prašoma stabdyti), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, pateikdamas atitinkamų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Užsakovo atstovui sutikus, Paslaugos arba Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugų / Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.
- 21.3. Šio skyriaus 21.1.5. papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Paslaugos arba Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugų / Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.
- 21.4. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) dienų ne dėl Rangovo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
- 21.5. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame straipsnyje nurodytų aplinkybių, į Paslaugų / Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas.
- 21.6. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (vienam šimtui aštuoniasdešimt) dienų Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1.1. punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) dienų kitais atvejais, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.
- 21.7. Paslaugų / Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais:
- 21.7.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose

- galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų, kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų atlikimo terminą. Šiuo atveju Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiais;
- 21.7.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančioms statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų atlikimo pratęsimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.
- 22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnę negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
- 22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
- 22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;
- 22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo;
- 22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir / ar galutinių terminų) (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6. . punkte numatytą atvejį);
- 22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;
- 22.2.8. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsio Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje;
- 22.2.9. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas;
- 22.2.10. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir

Direktyvą 2014/25/ES¹;

- 22.2.11. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6. punkte nurodytais atvejais;
- 22.2.12. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas);
- 22.2.13. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
- 22.2.14. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 22.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnę negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
 - 22.3.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas);
 - 22.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 22.3.3. kai keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
 - 22.3.4. Sutarties Bendrųjų 21.6. punkte nurodytais atvejais;
 - 22.3.5. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
 - 22.3.6. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
- 22.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskačiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 22.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.
- 22.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
- 22.7. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant paslaugas ir (arba) darbus iš trečiųjų asmenų.
- 22.8. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiavertčiame formate (DWG bylų išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.

23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

¹ 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

- 23.2. Šalys susitaria visus ginčus ir nesutarimus, susijusius su Sutarties vykdymu ar atsiradusius dėl Sutarties vykdymo, spręsti derybų keliu. Jeigu Šalių nesutarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo bet kokios vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos derybų keliu išspręsti nepavyksta, Šalys nesutarimą sprendžia Vilniaus miesto apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

24. SUSIRAŠINĖJIMAS

- 24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas). Visi pranešimai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
- 24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusių neigiamų padarinių pasekmės.

25. SUBRANGA

- 25.1. Vykdam Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subrangovų, vykdysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
- 25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto specialisto ir subrangovo be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę nei nurodyta Rangovo pasiūlyme kvalifikaciją. Rangovo ūkio subjektas, subrangovas ir (ar) specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
- 25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas, subrangovas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
- 25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas, subrangovas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui, subrangovui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, ūkio subjekto, subrangovo ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;
- 25.1.1.3. Kai paaiškėja, kad ūkio subjektas, specialistas, subrangovas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
- 25.1.2. Rangovas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą, subrangovą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu pakeisti ūkio subjektą, specialistą Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas ūkio subjektas, specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo ūkio subjekto, specialisto kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą, specialistą pateikimo dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau ne prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą, specialistą pateikimo dienos. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto, subrangovo ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto

pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas turi teisę atsisakyti duoti sutikimą pakeisti ar pasitelkti naują ūkio subjektą, specialistą ar subrangovą, jeigu nustatoma, kad pasitelkiamas ūkio subjektas, specialistas, subrangovas gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);

- 25.1.3. Rangovas, norėdamas pasitelkti subrangovus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatyta Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.
- 25.1.4. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.
- 25.1.5. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti ūkio subjektą, specialistą, darbuotoją ar subrangovą, jeigu paaiškėja, kad šis asmuo kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Sutarties vykdymo saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas susijęs su nacionaliniu saugumu).
- 25.1.6. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

- 26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
- 26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštu.
- 26.3. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody's“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (taikoma, jeigu numatomo pirkimo vertė / pirkimo objekto dalies yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM).
- 26.4. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody's“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (taikoma, jeigu numatomo pirkimo vertė / pirkimo objekto dalies yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM).
- 26.5. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „BB+“

arba agentūros „Moody’s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (taikoma, jeigu numatomo pirkimo vertė / pirkimo objekto dalies yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM).

- 26.6. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ suteiktas „A-“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur be PVM).
- 26.7. Užsakovui gavus informacijos, jog bankas / draudimo bendrovė, išdavę garantiją / laidavimo raštą, nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės garantiją / laidavimo raštą, atitinkančius Sutarties reikalavimus.
- 26.8. Visoms banko išduotoms garantijoms / garantiniams raštams turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Avansinio mokėjimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu.

27. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 27.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose įstatymuose numatytais sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme)). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatomis neprieštarauja.
- 27.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 27.4. R punkte numatytus atvejus.
- 27.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- 27.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
- Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog Sutartyje nustatytos Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, Sutartyje numatytus įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

- 27.5. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu ar Sutarties dalyku, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV išdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Rangovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).
- Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 (dešimt) proc. Sutarties (maksimalios) vertės dydžio baudą.
- 27.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 27.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.
- 27.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.
- 27.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
- 27.10. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiuro Užsakovo sutikimo.
- 27.11. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint Užsakovo sutikimų.
- 27.12. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS
DĖL GELEŽINKELIO KELIO IR GELEŽINKELIO IEŠMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO
2022-03-24 Nr.P(LWLT)22-31
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ pagal Jungtinės veiklos sutartį su Leonhard Weiss OU
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	111694915 12083348 (įmonės kodas Lietuvoje 9001513692)
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT116949113 LT100012452511
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ generalinis direktorius Danas Šmigelskas
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Ringuvos g. 61 A, 45244, Kaunas Tel. : +370 37 340145 El. paštas: lithuania@leonhard-weiss.com
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 A/s LT777300010135558013
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Danas Šmigelskas generalinis direktorius
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Danas Šmigelskas Tel.: +370 655 44798 El. paštas: d.smigelskas@leonhard-weiss.com; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.	voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB		5 %
2.			
...			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina 1 kategorijai nurodoma užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo Kaina EUR be PVM	PVM* suma EUR	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	1985 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione			

Pasiūlymo sudedamosios dalys pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje (techninės specifikacijos 2 priedas). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą darbų kiekių žiniaraštį. Pasiūlymo kaina Eur be PVM turi sutapti su darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta kaina Eur be PVM.

Pasiūlymo kaina 2 kategorijai nurodoma užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo Kaina EUR be PVM	PVM* suma EUR	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	1465 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione	1 886 378,14	396 139,41	2 282 517,55

Pasiūlymo sudedamosios dalys pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje (techninės specifikacijos 3 priedas). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą darbų kiekių žiniaraštį. Pasiūlymo kaina Eur be PVM turi sutapti su darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta kaina Eur be PVM.

Pasiūlymo kaina 3 kategorijai nurodoma užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo Kaina EUR be PVM	PVM* suma EUR	Pasiūlymo kaina EUR su PVM

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Konkreto pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimo
sistemos pagrindu, specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

1.	1810 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione			
----	--	--	--	--

Pasiūlymo sudedamosios dalys pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje (techninės specifikacijos 4 priedas). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą darbų kiekių žiniaraštį. Pasiūlymo kaina Eur be PVM turi sutapti su darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta kaina Eur be PVM.

Pasiūlymo kaina **4 kategorijai** nurodoma užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo Kaina EUR be PVM	PVM* suma EUR	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	1502 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione			

Pasiūlymo sudedamosios dalys pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje (techninės specifikacijos 5 priedas). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą darbų kiekių žiniaraštį. Pasiūlymo kaina Eur be PVM turi sutapti su darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta kaina Eur be PVM.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus ? (Taip / Ne)	Paaiškinimas , kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija	22-600091-PG_tiesioginė garantija_22-011211-GM	Ne	
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija	22-600093-PG_tiesioginė garantija_22-011227-GM	Ne	
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija	22-600094-PG_tiesioginė garantija_22-011233-GM	Ne	

Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimo
sistemos pagrindu, specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“


4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija	22-600095-PG_tiesioginė garantija_22-011234-GM	Ne	
5.	Darbų kiekių žiniaraštis	1.2_priedas_Vilnius_Kaunas_Keliai	Ne	
6.	Darbų kiekių žiniaraštis	1.3_priedas_Šiauliai_Klaipėda_Keliai	Ne	
7.	Darbų kiekių žiniaraštis	1.4_priedas_Vilnius_Kaunas_lešmai	Ne	
8.	Darbų kiekių žiniaraštis	1.5_priedas_Šiauliai_Klaipėda_lešmai	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes ☐ esame / X nesame (**pažymėti tinkamą**) laikomi asocijuotais (susijusiais) su LTG ir/arba įgaliotoju pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas;
- 6) mano (ir kitų tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) bei ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiuosi (jei remiamasi ūkio subjektų pajėgumais)), atitiktis reikalavimams tiekėjų kvalifikacijai: (pasikeitusi ☐/ nepasikeitusi X) (**pažymėti tinkamą**).

Danas Šmigelskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas)



GELEŽINKELIO KELIO IR GELEŽINKELIO IEŠMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas

Pirkimo objektas skaidomas į keturias kategorijas:

- 1 kategorija – 1985 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione.
- 2 kategorija – 1465 km Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione.
- 3 kategorija – 1810 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione.
- 4 kategorija – 1502 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione.

2. Pirkimo objekto apimtys

Preliminarios kiekvienos pirkimo kategorijos darbų apimtys pateikiamos šios Techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija) prieduose Nr. 2, 3, 4 ir 5.

3. Sutarties vykdymo vieta(-os)

- 1 kategorija– Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbai Vilniaus ir Kauno regione
- 2 kategorija – Geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbai Šiaulių ir Klaipėdos regione
- 3 kategorija – Geležinkelio iešmų priežiūros darbai Vilniaus ir Kauno regione
- 4 kategorija – Geležinkelio iešmų priežiūros darbai Šiaulių ir Klaipėdos regione

4. Esama situacija

Sutartyje numatytas pavienių defektnių bėgių ir sąvaržų keitimo, geležinkelio kelio pavienis medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimo, skaldos balasto priežiūros, geležinkelio kelio geometrinių parametrų atstatymo ir kt. geležinkelio kelių ir iešmų priežiūros darbai. Rangovas, atliekantis darbus, turi vadovautis šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytais aktualios redakcijos įstatymais, taisyklėmis, instrukcijomis, aprašais bei kitais, pirkimo objektui taikomais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais

5. Reikalavimai Pirkimo objektui

5.1. Techniniai-organizaciniai reikalavimai prieš darbų pradžią

- 5.1.1. Rangovas, per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo nustatyta tvarka turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas išduodamas visam sutartyje numatytam darbų vykdymo laikotarpiui.
- 5.1.2. Rangovas kreipdamasis į Užsakovą dėl akto-leidimo išdavimo taip pat turi pateikti:
 - a) Lietuvos transporto saugos administracijos nustatyta tvarka išduotą geležinkelio transporto bendro saugos sertifikato kopiją, leidžiančią naudotis geležinkelių infrastruktūra, manevruoti ir/ar važiuoti visame Lietuvos geležinkelių tinkle;

- b) prašymą dėl statyviečių suteikimo, kuriose bus laikomi Rangovo riedmenys skirti kelio priežiūrai vykdyti. Statyviečių vietos gali būti keičiamos, tačiau vienu metu pirkimo kategorijoje gali būti suteiktos ne daugiau kaip 10 statyviečių;
- c) Pasirašytas sutartis su Užsakovu dėl GSMR radijo ryšio SIM kortelių nuomos, kaip tai reikalauja šios techninės specifikacijos 5.1.7. punktas;
- 5.1.3. Nepateikus techninės specifikacijos 5.1.2. punkte visų nurodytų dokumentų ir prašymų, aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje nebus išduodamas.
- 5.1.4. Rangovas privalo savo jėgomis ir sąskaita spręsti visus organizacinius klausimus susijusius su privažiuoimu iki darbų vietos per trečiųjų asmenų teritorijas bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.
- 5.1.5. Rangovas turi aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis, įrankiais, mechanizmais/įtaisais ir įranga, skirta atlikti nurodytus darbus ir atitinkančia saugaus darbo reikalavimus, ryšio ir signalinėmis priemonėmis, ir užtikrinti jų naudojimą teisės aktu nustatyta tvarka.
- 5.1.6. Rangovas turi užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus, būtų aprūpinti ir darbų metu dėvėti gerai matomus, ne mažesnės kaip 2 klasės, darbo drabužius su rangovo logotipais ant jų, bei saugią (rekomenduojama ne žemesnės nei S3 klasės) darbo avalynę, taip pat naudoti kitas asmeninės apsaugos priemones pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus.
- 5.1.7. Iš Užsakovo išsinuomotų GSMR radijo ryšiui SIM korteles, pagal Užsakovo nustatytą tvarką, darbuotojus aprūpinti ir apmokyti naudotis GSMR radijo ryšiu.

5.2. Techniniai-organizaciniai reikalavimai Darbų užsakymų pateikimui ir priėmimui

- 5.2.1. Darbų užsakymo forma bus patalpinta elektroninėje erdvėje ir galės būti pakeista arba papildyta pagal Užsakovo ir Rangovo poreikį bendru sutarimu. Užsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje bus patalpinta užsakymų forma.
- 5.2.2. Užsakovas užsakymus pradės teikti nuo datos, kai Rangovui bus išduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje.
- 5.2.3. Užsakovas įsipareigoja kad kiekvienai pirkimo kategorijai atskirai per ketvirtį (tris mėnesius) nebus pateikta užsakymų daugiau nei 35% ir ne mažiau nei 10% nuo bendros sutarties kainos, išskyrus techninės specifikacijos 5.2.4. punkte nurodytą atvejį.
- 5.2.4. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, kurių bendra užsakymo vertė neviršys daugiau kaip 20 % nuo bendros 3 (trių) mėnesių laikotarpio užsakymo sumos. Taikomi 5.3. ir 5.4 skyriuose nurodyti terminai.
- 5.2.5. Darbus Rangovas vykdo tiek eismo pertraukų metu, kai nutraukiamas traukinių eismas, tiek ir intervaluose tarp traukinių, kai traukinių eismas nenutraukiamas.
- 5.2.6. Taip, kaip nurodyta preliminariniuose darbų kiekių žiniaraščiuose, darbams, kuriems nereikalingos eismo pertraukos, Užsakovas teiks užsakymus nurodydamas terminus, iki kada darbai turės būti atlikti, o darbams, kuriems reikalingos traukinių eismo pertraukos, Užsakovas nurodys konkretų laiką, kada planuojama suteikti eismo pertrauką.

5.3. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/neprivalomos eismo pertraukos

- 5.3.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks vieną kartą, kas 3 (tris) mėnesius, 4 (keturis) kartus per kalendorinius metus. Pirmą užsakymą Užsakovas pateiks per 14 kalendorinių dienų nuo akto-leidimo išdavimo rangovui dienos, kitus kartus ne anksčiau kaip 14 kalendorinių dienų iki einamojo 3 (trių) mėnesių užsakymo termino pabaigos. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, taip kaip nurodyta 5.2.4 punkte.

- 5.3.2. Užsakovui pateikus užsakymus, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų patvirtinti užsakymo gavimą. Nepatvirtinus užsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas patvirtino užsakymą, su juo susipažino ir pastebėjimų neturi.
- 5.3.3. Darbų atlikimo terminas, techninės specifikacijos 5.3.1. punkte aprašytuose užsakymuose, yra 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai (90 kalendorinių dienų) skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo techninės specifikacijos 5.3.2 punkte nustatyta tvarka, dienos.
- 5.3.4. Rangovas tokius darbus planuoja atlikti nenutraukus traukinių eismo, darbo dienomis. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8:00 iki 17:00 ir penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.), jei būtų darbo laiko pasikeitimas, Rangovas bus informuotas raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki pasikeitimo.
- 5.3.5. Rangovas tokių darbų atlikimui, gali prašyti traukinių eismo pertraukų Užsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos, ar nesuteikus prašomu laiku, ar prašomo termino/ilgio, tai nėra pagrindas stabdyti darbų vykdymą ir (arba) atleisti Rangovą nuo atsakomybės už vėlavimą vykdyti Darbus.
- 5.3.6. Rangovas užsakytus Užsakovo darbus kuriems atlikti nereikalingos/neprivalomos eismo pertraukos galės planuoti ir organizuoti tik gavęs Kelių priežiūros koordinavimo atsakingo darbuotojo (-jų) leidimą užsakymų pateikimo elektroninėje erdvėje.

5.4. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukinių eismo pertraukos

- 5.4.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks kiekvieną darbo dieną, nurodydamas konkretų objektą, darbų pavadinimą, datą ir preliminarų laiką (darbui skirtas preliminarus laikas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje ties konkrečiu darbu).
- 5.4.2. Užsakovui pateikus užsakymus, rangovas privalo ne vėliau kaip per 24 val. patvirtinti užsakymo gavimą. Nepatvirtinus užsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad rangovas patvirtino užsakymą, su juo susipažino ir pastebėjimų neturi.
- 5.4.3. Pateiktuose užsakymuose, planuojama darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 17 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.
- 5.4.4. Užsakovas pasilieka teisę defektinių bėgių keitimo darbus užsakyti trumpesniais terminais, nei nurodyta techninės specifikacijos 5.4.3 punkte, tačiau darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 7 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.
- 5.4.5. Rangovas ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo, kuriam reikalinga traukinių eismo pertrauka pateikimo datos, pagal Užsakovo pateiktą darbų užsakymo informaciją (objektas, darbų pavadinimas, data ir preliminarus laikas), turi Užsakovo nustatyta tvarka pateikti paraišką eismo pertraukai gauti.
- 5.4.6. Rangovui atšaukus suplanuotą eismo pertrauką ar nevykdžius, neatlikus pilnai visų užsakytų darbų eismo pertraukos metu, kurią jam suteikė Užsakovas, darbų užbaigimui ar atlikimui reikalingas eismo pertraukas planuoja ir užsako Rangovas.
- 5.4.7. Užsakovas pateiks ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbų užsakymų, kuomet juos reikės atlikti nepriklausomai nuo objekto vietos per vieną savaitės kalendorinę dieną (parą), toje pačioje pirkimo kategorijoje. Tuo atveju kai per vieną savaitės kalendorinę dieną (parą) Užsakovas užsaks mažiau darbų kuriems reikalingos traukinių eismo pertraukos, Rangovas turi būti pasirengęs vykdyti darbus su didesniais pajėgumais bet ne didesniais negu nurodyta šiame punkte. Apie tokius užsakymus Užsakovas informuos Rangovą pateikęs užsakymą, užsakymo informacijoje nurodęs reikiamą brigadų skaičių.
- 5.4.8. Eismo pertraukos darbams atlikti gali būti suteikiamos bet kuriuo paros laiku, bet kurią savaitės dieną.
- 5.4.9. Rangovas, planuodamas darbus, kuriems pagal technologiją reikalingas kontaktinio tinklo ar įrenginių, susijusių su kontaktiniu tinklu, atjungimas, turi įvertinti, kad paraiška atjungimui turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki

kalendorinės savaitės, kurioje numatyta eismo pertrauka, pradžios. Dirbti po kontaktiniu tinklu su kėlimo įranga, neturinčia aukščio ribotuvų, draudžiama.

- 5.4.10. Rangovas užsakytus Užsakovo darbus kuriems atlikti reikalingos eismo pertraukos galės organizuoti tik gavęs Kelių priežiūros koordinavimo atsakingo darbuotojo (-jų) leidimą užsakymų pateikimo elektroninėje erdvėje.

6. Sutarties vykdymo tvarka ir terminai

6.1. Techniniai-organizaciniai reikalavimai medžiagų išvežimui ir grąžinimui:

- 6.1.1. Darbams atlikti naudojamos Užsakovo geležinkelio viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos. Užsakymo metu Užsakovas nurodo medžiagų sandėliavimo vietas, o Rangovas atlieka medžiagų pasikrovimo, išsikrovimo ir transportavimo darbus savo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos.
- 6.1.2. Užsakovas bėgių, kurie yra ilgesni nei 25 m.s., suvirinimo elektrokontaktiniu būdu ir transportavimo/iškrovimo darbus iki darbų atlikimo vietos atliks savo jėgomis. Rangovas turės atlikti darbus pagal darbų kiekių žiniaraštį.
- 6.1.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas medžiagas perduoda Rangovui, surašydamas medžiagų priėmimo – perdavimo aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 6). Esant pagrįstam poreikiui Rangovui gali būti perduodamas didesnis medžiagų kiekis, nei reikalinga Kelio priežiūros darbų užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti, tačiau tokių papildomų medžiagų kiekis negali būti didesnis kaip 10 % Kelio priežiūros darbų užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti reikalingų medžiagų kiekis.
- 6.1.4. Rangovas grąžina visas metalines ir kitas iš kelio išimtas viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas/atliekas Užsakovui. Medžiagos grąžinamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. Už atliekų utilizavimą atsakingas Užsakovas.
- 6.1.5. Jei kelio priežiūros medžiagų sandėliavimo vieta (pasiimant ar grąžinant medžiagas) yra didesniu atstumu nuo darbų vietos nei 150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas papildomas įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km įkainį. Šis papildomas darbas užsakomas kartu su atliekamais darbais.
- 6.1.6. Rangovas grąžindamas medžiagas savo sąskaita išrūšiuoja atskirai (bėgiai, pabėgiai, tvirtinimo elementai, atliekos) ir sukrauna į rietuves Užsakovo nurodytoje vietoje. Visi su išimtų medžiagų rūšiavimu, krovimu bei perdavimu susiję darbai turi būti įtraukti į darbų apimtį.

6.2. Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų vykdymui:

- 6.2.1. Rangovas privalo darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis norminiais ir teisės aktais, užtikrindamas eismo saugumą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi.
- 6.2.2. Vykdamas kelių priežiūros darbus, eismo pertraukų metu traukinių eismą uždarys ir atidarys Užsakovo atsakingas darbuotojas.
- 6.2.3. Reikalavimus mašinistams išduoti įspėjamuosius lapelius Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip iki paskutinės prieš darbų pradžią paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) išduotame Užsakovo akte-leidime nurodytomis sąlygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslią įspėjimo taikymo vietą (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laiką, priemonės saugiam traukinių eismui užtikrinti, įspėjimo galiojimo pradžią ir trukmę.
- 6.2.4. Rangovas savo jėgomis ir naudodamas savo turimus ženklus atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą bei skiria signalininkus ir laikinuosius pervažininkus.

- 6.2.5. Rangovas savo ar trečiųjų asmenų pasitelktus specialiuosius geležinkelio riedmenis darbams atlikti naudoja ir įformina visus reikiamus dokumentus savo įėjimais ir išėjimais.
- 6.2.6. Atlikus bėgių suvirinimo darbus termitu (įranga ir visos medžiagos tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo) Rangovas vadovaudamasis Užsakovo norminiais dokumentais užsako savo išėjimais reikalingą suvirintų sandūrų patikrinimą neardomųjų bandymų metodais iš Užsakovo ir pateikia Užsakovui suvirintų bėgių priėmimo aktą.
- 6.2.7. Į kelią pakloti ilgabėgiai turi būti užtvirtinami optimaliame temperatūriniame intervale, vadovaujantis norminiais ir teisės aktais.
- 6.2.8. Rangovas, prieš atliekant kelio ar iešmų geometrinių parametrų ištaisymo darbus mašinomis, turi atlikti darbų vietos geodezinius matavimus ir paruoštą kelio ištaisymo programą suderinti su užsakovu likus iki darbų atlikimo ne mažiau kaip 7 kalendorinių dienų. Ištaisymo programa pateikiama užsakovui elektroniniu paštu, PDF formatu. Negavus Užsakovo suderinimo kelio ištaisymo programai, vykdyti tokius darbus draudžiama ir Užsakovas turi teisę tokių darbų nepriimti.
- 6.2.9. Reikalingus balasto kiekius ir pageidaujamus pakrovimo terminus Rangovas nurodo laisvos formos paraiškoje, kurioje turi būti nurodyta data, kada reikia pakrauti vagonus, bei vagonų numeriai. Paraiška teikiama Užsakovui esant poreikiui kiekvieno mėnesio 1 ir 15 dienomis.
- 6.2.10. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo įėjimais ir išėjimais.
- 6.2.11. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų pristatymą į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį, savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto pakrovimo vietos: Vilniaus regione - Panerių st. ir S. Trakų st., Kauno regione - Kauno st. (Palemonas), Šiaulių regione - Pakruojo st. ir Petrašiūnų st., Klaipėdos regione - Draugystės st., ir Klaipėdos st.). Apie balasto pakrovimo vietos pakeitimus Užsakovas informuos Rangovą raštu ar elektroniniu laišku 21 kalendorines dienas iki pakrovimo vietos pasikeitimo.

6.3. **Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų priėmimui:**

- 6.3.1. Atlikęs kelio priežiūros darbus Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam už remontuojamojo ruožo priežiūrą darbuotojui atliktų kelio priežiūros darbų aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 7), su žymomis apie atliktus darbus.
- 6.3.2. Darbų, atliekamų pagal Kelio priežiūros darbų užsakymą, kokybę kontroliuoja Užsakovo atsakingi darbuotojai.
- 6.3.3. Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi užsakyme nurodyti darbai bei Užsakovui į nurodytą vietą grąžintos visos iš kelio išimtos medžiagos.
- 6.3.4. Darbų atlikimo vietoje, pasibaigus darbo dienai draudžiama palikti nesaugomas geležinkelio kelio tvirtinimo detales (varžtus, spyruokles, poveržles, padėkles ir t.t.).
- 6.3.5. Rangovas turi užtikrinti, kad po atliktų darbų Užsakovas riedmenų eismą galės atidaryti be greičio apribojimų.
- 6.3.6. Užsakovas, nustatęs, kad Paslaugų teikėjo darbuotojas neturi asmenybės patvirtinančių dokumentų, dėvi netinkamą ar neturi gerai matomos aprangos, neturi privalomų ar turi netinkamas signalines priemones, taip pat nustatęs, kad darbuotojas neblaivus ar apsvaigęs, neleidžia šioms darbuotojams teikti paslaugas, pranešdamas apie tai Rangovo atsakingam asmeniui. Rangovas nedelsiant turi imtis priemonių tinkamam ir savalaikiam darbų atlikimui.

7. **Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai**

- 9.1. Perduodant atliktus darbus pateikiami šie dokumentai:

- 9.1.1. atliekant kiekvieną užsakymą Rangovas privalo turėti šios techninės specifikacijos priede Nr. 9 „Rangovo vykdyti darbai“ formą ir ją pildyti 2 egzemplioriais, priedai turi būti pasirašomi. Vieną egzempliorių Rangovas turi palikti Užsakovo atsakingiems asmenims.
- 9.1.2. Atlikęs kelio priežiūros darbus Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam už remontuojamojo ruožo priežiūrą darbuotojui atliktų kelio priežiūros darbų aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 7), su žymomis apie atliktus darbus (techninės specifikacijos priedas Nr. 7), 2 egz.;
- 9.1.3. suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (techninės specifikacijos priedas Nr. 8), 2 egz.;
- 9.1.4. kiti dokumentai pagal STR ir Užsakovo norminių ir teisės aktų reikalavimus (dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi).

8. Priedai

- 1 priedas AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų, teisės aktų ir standartų sąrašas.
- 2 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1985 km kelio priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione“.
- 3 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1465 km kelio priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione“.
- 4 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1810 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione“.
- 5 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1502 vnt. Geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione“.
- 6 priedas „Medžiagų perdavimo-priėmimo aktas“.
- 7 priedas „Atliktų darbų aktas“.
- 8 priedas „Suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę“.
- 9 priedas „Rangovo vykdyti darbai“.

Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis. 1465 km kelio priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis įkainiui nustatyti	Pastabos	Darbų aprašymas	Darbai vykdomi eismo pertraukos metu TAIP/NE (preliminarus darbų kiekis per nurodytą eismo pertraukos laiką, preliminari eismo pertraukos trukmė)	Užsakomų darbų apimtys (Kelio kategorija Šiaulių ir Klaipėdos regione)*	Vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (H*I)
1. Geležinkelio kelio bėgių ir sąvaržų keitimo darbai									
1.1	Pavienis bėgių keitimas įskaitant skylių gręžimą:								
1.1.1	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC60, pereinamieji bėgiai	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas) Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 45 min.	480,00	680,50	326640,00

1.1.2	Bėgių tipas R-65 (keitimo objektas stočių kalneliai)	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Paruošiamieji darbai bėgio išėmimui: atraminės sijos laikančiųjų mechanizmų išėmimas, atraminės sijos iškėlimas kranu) Bėgio išėmimas (tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas, iškalimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), gretutinių bėgių išstumdymas dėl protarpių suregulavimo, jungių sukalimas, atraminių sijų uždėjimas kranu, įtvirtinimas). Stabdiklio reguliavimo darbai. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 2 val.	1,00	3977,54	3977,54
-------	--	------	---	--	--	-------------------------	------	---------	---------

1.1.3	Bėgių tipas R-65 (keitimo objektas stočių kalneliai, frezuoti bėgiai)	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas Atvežto bėgio paruošimas, (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Paruošiamieji darbai bėgio išėmimui: atraminės sijos laikančiųjų įvorių išpresavimas, atraminės sijos iškėlimas kranu, laikančiojo šablono patraukimas). Bėgio išėmimas (tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas, iškalimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), gretutinių bėgių išstumdymas dėl protarpių sureguliovimo, jungių sukalimas, atraminių sijų uždėjimas kranu, įvorių įpresavimas, šablono gražinimas). Stabdiklio reguliavimo darbai. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 2 val.	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC60, pereinamieji bėgiai	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 12,5 iki 25 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas) Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 1 val.	260,00	902,58	234670,80

1.1.5	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC60	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 125 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto bėgio atvežimas (bėgį atveš/iškraus Užsakovas) Suvirinto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas) Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas) Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas) Įvedimas į temperatūrinį intervalą Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 4 val.	2,00	2666,19	5332,38
1.1.6	Ilgabėgis R-50, R-65, UIC60	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 125,0 iki 400,0 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgį atveš/iškraus Užsakovas) Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia)) Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas) Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas) Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas) Įvedimas į temperatūrinį intervalą Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas.	TAIP 1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5 val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val. pakeistų medžiagų surinkimas / išvežimas)	2,00	5523,61	11047,22

[illegible]

1.2.1	Sąvaržų tipas SKL-12-32, W14/W21	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	400,00	14,49	5796,00
1.2.1.1	Sąvaržų tipas SKL-12-32, W14/W21	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 150 kompl. (darbų objektas Tarvainiai - Plungė)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	150,00	13,10	1965,00
1.2.1.2	Sąvaržų tipas SKL-12-32, W14/W21	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 250 kompl. (darbų objektas Plungė - Šateikiai)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	250,00	15,54	3885,00
1.2.1.3	Sąvaržų tipas SKL-12-32, W14/W21	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 200 kompl. (darbų objektas Šilutė - Stonišiai)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	200,00	13,10	2620,00

[illegible]

1.3.1	Sąvaržų tipo DO keitimas į sąvaržų tipą KD	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų KD paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų KD (komplektų) atvežimas Sąvaržų DO išėmimas (senų bėgvinių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais) Paruoštų sąvaržų KD įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir impregnavimas, sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	300,00	17,48	5244,00
1.3.2	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1000,00	13,28	13280,00
1.3.2.1	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 900 kompl. (darbų objektas Radviliškio stotis)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	900,00	11,36	10224,00
1.3.2.2	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 1900 kompl. (darbų objektas Gubernija - Meškuičiai)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1900,00	11,36	21584,00

1.3.2.3	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 1500 kompl. (darbų objektas Rimkai - Gargždai)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1500,00	11,36	17040,00
1.3.2.4	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 1200 kompl. (darbų objektas Tarvainiai - Plungė)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1200,00	11,36	13632,00
1.3.2.5	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 1300 kompl. (darbų objektas Plungė - Šateikiai)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1300,00	11,36	14768,00
1.3.2.6	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 900 kompl. (darbų objektas Draugystės stotis)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	900,00	11,36	10224,00

1.3.3	Sąvaržų tipas KD	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius išėmimas, senų medsraigčių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais) Paruoštų sąvaržų įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir impregnavimas, sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	180,00	13,23	2381,40
1.3.4	Sąvaržų tipas DO	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas) Sąvaržų (komplektų) atvežimas Senų sąvaržų išėmimas (senų bėgvinių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais) Atvežtų sąvaržų įdėjimas (bėgvinių skylių gręžimas ir impregnavimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	0,00	0,00	0,00
1.4	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po KB, KD sąvaržų padėklais	vnt	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais atvežimas Senų guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais išėmimas (sąvaržų nuėmimas) Atvežtų guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	200,00	8,35	1670,00
1.5	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po bėgiu	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tipus, minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Guminių tarpiklių po bėgių atvežimas Senų guminių tarpiklių po bėgių išėmimas (sąvaržų nuėmimas) Atvežtų guminių tarpiklių po bėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	900,00	8,52	7668,00

1.5.1	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po bėgiu	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tipus, minimalus keitimo kiekis 1800 vnt. (darbų objektas Tauragė - Pagėgiai)	Darbų seka: Guminių tarpilių po bėgių atvežimas Senų guminių tarpiklių po bėgių išėmimas (sąvaržų nuėmimas) Atvežtų guminių tarpiklių po bėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1800,00	2,90	5220,00
1.5.2	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po bėgiu	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tipus, minimalus keitimo kiekis 1800 vnt. (darbų objektas Pavenčiai - BP 244)	Darbų seka: Guminių tarpilių po bėgių atvežimas Senų guminių tarpiklių po bėgių išėmimas (sąvaržų nuėmimas) Atvežtų guminių tarpiklių po bėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1800,00	2,90	5220,00
1.6	Bėgvinių sukalimas	pabėgio galas	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus sukalimo kiekis 1000 pabėgių galų (darbų abjektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Bėgvinių sukalimas (pabėgių gale nuo 8 iki 10 bėgvinių) panaudojant mažosios mechanizacijos priemonės arba darbą atliekant rankiniu būdu	NE	0,00	0,00	0,00
1.7	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	800,00	4,72	3776,00
1.7.1	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 1000 kompl. (darbų objektas Šiauliai - Kužiai)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1000,00	2,95	2950,00

1.7.2	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 2000 kompl. (darbų objektas Viduklė - Tauragė)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	2000,00	2,95	5900,00
1.7.3	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 1500 kompl. (darbų objektas Tarvainiai - Plungė)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1500,00	2,95	4425,00
1.7.4	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 1300 kompl. (darbų objektas Plungė - Šateikiai)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1300,00	2,95	3835,00
1.7.5	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 1000 kompl. (darbų objektas Pavenčiai - BP 244)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas) Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1000,00	2,95	2950,00

1.8	Gnybtinių varžtų keitimas (standaus arba elastinio)	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš bėgvaržčio, gnybto, dviejų vijų poveržlės ir veržlės), minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų gnybtinių varžtų paruošimas (komplektavimas) Gnybtinių varžtų (komplektų) atvežimas Gnybtinių varžtų išėmimas (senų gnybtinių varžtų komplektų išėmimas) Paruoštų gnybtinių varžtų įdėjimas, (gnybtinių varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio sureguliuavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	700,00	4,54	3178,00
1.9	Elastinio tipo iziliatorių keitimas (įskaitant šoninius izoliatorius ir spyruoklės antgalio izoliatorius „TOP“)	pabėgio galas	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 pabėgių galų (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Elastinio tipo iziliatorių atvežimas (priklausomai nuo esamos konstrukcijos) Elastinio tipo iziliatorių išėmimas (senų elastinio tipo iziliatorių išėmimas) Atvežtų elastinio tipo iziliatorių įdėjimas (elastinio tipo iziliatorių keitimas, spyruoklės antgalio izoliatoriai „TOP“ keičiami pagal poreikį, keitimo metu guminių tarpiklių po bėgių pastatymas į vietą, esant poreikiui pabėgio sureguliuavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	300,00	8,74	2622,00
1.9.1	Elastinio tipo iziliatorių keitimas (įskaitant šoninius izoliatorius ir spyruoklės antgalio izoliatorius „TOP“)	pabėgio galas	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 800 pabėgių galų (darbų objektas Kretingalė - Giruliai)	Darbų seka: Elastinio tipo iziliatorių atvežimas (priklausomai nuo esamos konstrukcijos) Elastinio tipo iziliatorių išėmimas (senų elastinio tipo iziliatorių išėmimas) Atvežtų elastinio tipo iziliatorių įdėjimas (elastinio tipo iziliatorių keitimas, spyruoklės antgalio izoliatoriai „TOP“ keičiami pagal poreikį, keitimo metu guminių tarpiklių po bėgių pastatymas į vietą, esant poreikiui pabėgio sureguliuavimas kelyje pagal epiūrą) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	800,00	8,74	6992,00
2. Balasto priežiūros darbai									0,00

2.1	Išplovos iškasimas (pašalinimas)	m. k.	1	Balasto rūšis - skaldos, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 metrai kelio	Darbų seka: Skaldos balasto atvežimas Išplovos pašalinimas (išplovos iškasimas min. iškasimo gylis 250 mm žemiau pabėgio pado) Atvežto skaldos balasto papildymas ir sutankinimas panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų (užteršto balasto) parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m. k. - 1 val. 30 min	610,00	197,63	120554,30
2.2	Balasto papildymas	m³	1	Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 120 m³	Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius vagonus Balasto iškrovimas iš biralinių vagonų Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 120 m³ - 2 val. 121-240 m³ - 3 val. 241-360 m³ - 3,5 val.	5480,00	20,19	110641,20
2.2.1	Balasto papildymas	m³	1	Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 320 m³ (darbų objektas Viduklė - Tauragė)	Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius vagonus Balasto iškrovimas iš biralinių vagonų Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	320 m³ - 3,5 val.	320,00	13,51	4323,20
3. Geležinkelio kelio ištaisymas ir apdailos darbai									0,00
3.1	Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais	m. k.	1	Balasto rūšis - skaldos, minimalus darbų atlikimo kiekis 5 metrai siūlės (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Balasto atvežimas Pabėgtarpių papildymas balastu Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant po pabėgiais balastą, panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų)	NE	900,00	28,82	25938,00

3.2	Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 5 metrai siūlės (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Balasto atvežimas Pabėgtarpių papildymas balastu Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant/sutankinant po pabėgiais balastą, panaudojant medinius sutankinimo įrankius Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų)	NE	200,00	28,82	5764,00
3.3	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val. 00 min 501-1000 m - 1 val. 30 min	5000,00	24,87	124350,00

3.4	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1435 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val 00 min. 501-1000 m - 1 val. 30 min	0,00	0,00	0,00
3.5	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val. 15 min 1501-2000 m - 3 val. 00 min 2001-2500 m - 3 val. 45 min 2501-3000 m - 4 val. 30 min 3001-3500 m - 5 val. 15 min 3501-4000 m - 6 val. 00 min	7000,00	11,94	83580,00

3.6	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1435 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val. 15 min 1501-2000 m - 3 val. 00 min 2001-2500 m - 3 val. 45 min 2501-3000 m - 4 val. 30 min 3001-3500 m - 5 val. 15 min 3501-4000 m - 6 val. 00 min	0,00	0,00	0,00
3.7	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val 00 min. 501-1000 m - 1 val. 30 min	1100,00	18,26	20086,00

3.8	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1435 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, įskaitant skirtingas vėžes, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Sankasos peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val 00 min. 501-1000 m - 1 val. 30 min	0,00	0,00	0,00
3.9	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Pogrupio vadovu) Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų) Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val. 15 min 1501-2000 m - 3 val. 00 min 2001-2500 m - 3 val. 45 min 2501-3000 m - 4 val. 30 min 3001-3500 m - 5 val. 15 min 3501-4000 m - 6 val. 00 min	1100,00	9,89	10879,00

[illegible]

4.1.1	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	50,00	73,45	3672,50
4.1.2	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	20,00	73,45	1469,00

4.1.3	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	TAIP 10 vnt. - 2 val.	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	NE	1000,00	62,61	62610,00

4.1.6	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	100,00	62,61	6261,00
4.1.6.1	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 150 vnt. (darbų objektas Klaipėdos stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	150,00	62,61	9391,50

4.1.6.2	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 80 vnt. (darbų objektas Kretingos stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	80,00	62,61	5008,80
4.1.6.3	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 70 vnt. (darbų objektas Plungės stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	70,00	70,18	4912,60

4.1.6.4	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 80 vnt. (darbų objektas Telšių stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	NE	80,00	70,18	5614,40
4.1.6.5	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 70 vnt. (darbų objektas Pavenčių stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	NE	70,00	70,18	4912,60
4.1.6.6	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 100 vnt. (darbų objektas Viduklės stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	100,00	70,18	7018,00

4.1.6.7	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 100 vnt. (darbų objektas Tauragės stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	100,00	70,18	7018,00
4.1.6.8	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 180 vnt. (darbų objektas Draugystės stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	180,00	70,18	12632,40

4.1.6.9	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 70 vnt. (darbų objektas Pagėgių stotis)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	70,00	70,18	4912,60
4.1.7	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	NE	100,00	68,71	6871,00
4.1.8	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio - žvyro, keitimo vieta - tarpstotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas	NE	300,00	62,61	18783,00

4.1.8.1	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio - žvyro, keitimo vieta - tarpstotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 800 vnt. (darbų objektas Kretinga - Darbėnai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	800,00	62,61	50088,00
4.2	Pavienių gelžbetoninių pabėgių keitimas kelyje:								
4.2.1	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	20,00	84,04	1680,80

4.2.2	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	10,00	79,40	794,00
4.2.3	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto	TAIP 10 vnt. - 2 val.	40,00	111,63	4465,20
4.2.4	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno medinio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto	TAIP 10 vnt. - 2 val.	20,00	102,00	2040,00

4.2.5	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	70,00	85,56	5989,20
4.2.6	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	140,00	101,12	14156,80

4.2.7	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	150,00	94,72	14208,00
4.2.7.1	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas Rimkai - Gargždai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 50 vnt. - 8 val.	50,00	98,29	4914,50

4.2.7.2	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas Viduklė - Tauragė)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant	TAIP 50 vnt. - 8 val.	50,00	98,29	4914,50
4.2.7.3	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas Plungė - Šateikiai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant	TAIP 50 vnt. - 8 val.	50,00	98,29	4914,50

4.2.7.4	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt. (darbų objektas Tarvainiai - Plungė)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 50 vnt. - 8 val.	50,00	98,29	4914,50
4.2.8	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas) Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	0,00	0,00	0,00
5. Geležinkelio kelio, ratstabdžio mestuvo komplekto keitimas									

5.1	Ratstabdžio mestuvo komplekto keitimas	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir pabėgių rūšis, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 kompl.	Darbų seka: Ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių atvežimas Atvežto ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių paruošimas (skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžia), bėgių pjovimas) Seno ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas) Paruošto ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ratstabdžio mestuvo sutvarsliavimas, gretimų bėgių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 kompl. - 2,5 val.	2,00	1872,51	3745,02
6. Krovimo ir transportavimo darbai									
6.1	Pavienių medinių/gelžbetoninių pabėgių su sąvaržomis pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	Kai pabėgiai su sąvaržomis vežami nuo 150 km iki 250 km., minimalus transportavimo kiekis 20 vnt.	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai Medžiagų transportavimo darbai Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai	NE	250,00	3,24	810,00
6.2	Visų tipų bėgių iki 25 metrų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km.	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai Medžiagų transportavimo darbai Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai	NE	250,00	0,60	150,00
6.3	Visų tipų bėgių iki 12,5 metro pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km.	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai Medžiagų transportavimo darbai Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai	NE	250,00	3,24	810,00
6.4	Visų tipų sąvaržų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km.	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai Medžiagų transportavimo darbai Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai	NE	250,00	4,11	1027,50
7. Darbai pervažose ir perėjose									

7.1	Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimo ir montavimo darbai	m ²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšį, medinių tašelių ir gretbėgių išėmimą ir sudėjimą, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m ²	Darbų seka: Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių nuėmimas, esant poreikiui medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio nuėmimas) Gelžbetoninės pervažos dangos montavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių užtvirtinimas, esant poreikiui medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio keitimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m ² - 30 min.	168,00	136,65	22957,20
7.2	Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimo ir guminės pervažos dangos montavimo darbai	m ²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšį, medinių tašelių ir gretbėgių išėmimą, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m ²	Darbų seka: Guminės pervažos dangos atvežimas Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių nuėmimas) Guminės pervažos dangos montavimas (tvirtinimo detalių užtvirtinimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m ² - 30 min.	24,00	295,73	7097,52
7.3	Guminės pervažos dangos demontavimo ir montavimo darbai	m ²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir balasto rūšį, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m ²	Darbų seka: Esant poreikiui guminės pervažos dangos atvežimas Guminės pervažos dangos demontavimas (tvirtinimo detalių nuėmimas) Guminės pervažos dangos montavimas (tvirtinimo detalių užtvirtinimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m ² - 30 min.	117,00	166,87	19523,79
7.4	Kiti darbai	objektas	1	Įskaitant visas organizacines priemones susijusias su darbais pervažose	Darbų seka: Visi organizaciniai darbai prieš darbų pradžią pervažoje (apvažiavimo schemų parengimas, suderinimas ir leidimo gavimas (darbų derinimas su savivaldybe, auto kelio savininku, policija ir kt.), Laikinių kelio ženklų pastatymas, demontavimas. Apie pervažos uždarymą informacijos pateikimas Greitajai medicinos pagalbai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui)	NE	8,00	1791,02	14328,16
8. Geležinkelio kelio bėgių suvirinimo darbai									

8.1	Sandūrų suvirinimas (termitu)	vnt.	1,0	Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo termitu įrangą, termitines medžiagas, patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt.(bėgių sandūra)	Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas) Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų) Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Organizuoti LG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 1,5 val.	40,00	800,00	32000,00
8.2	Sandūrų suvirinimas (termitu)	vnt.	1,0	Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo termitu įrangą, termitines medžiagas, patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 2 vnt.(bėgių sandūros)	Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas) Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų) Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Organizuoti LG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 2 vnt. - 2,5 val.	70,00	613,65	42955,50

8.3	Sandūrų suvirinimas (termitu)	vnt.	1,0	Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo termitu įrangą, termitines medžiagas, patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis ne mažiau 3 vnt.(bėgių sandūros)	Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas) Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas) Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų) Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų) Organizuoti LG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 3 vnt. - 3,5 val.	30,00	466,17	13985,10
9. Darbai ant geležinkelio tiltų ir viadukų									
9.1	Tiltinių tašų keitimas	vnt.	1,0	Įskaitant visos medienos tiltinius tašus ir tvirtinimo elementus.Minimalus darbų atlikimo kiekis 3 vnt. Prieš darbų pradžią: Rangovo aikštelėje paruošti tiltinius tašus (pjovimas, skylių gręžimas, ištašymas), Impregnuoti medienos impregnantų(antiseptikų) tašų pjautos vietas.	Darbų seka: Atlikti perdangos sijos ir esamų tiltinių tašų niveliaciją Tiltinio tašo paruošimas (pjovimas, skylių gręžimas, ištašymas) Tiltinio tašo atvežimas. Tiltinio tašo išėmimas (išpjovimas, tvarslių, tvirtinimo elementų (kablinių/spyruoklinių varžtų) nuėmimas, sąvaržų nuėmimas) Prigludimo paviršiaus nuvalymas mechanškai Paruošto tiltinio tašo įdėjimas (užtvirtinimas ir galų aprišimas metaline juosta, pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų (kablinių/spyruoklinių varžtų) keitimas) iki 30% Pagal poreikį gretbėgio, gretkampuočio, apsauginio kampuočio, grindinio lentų, šalitilčio plokščių/grotelių/lentų/turėklų demontavimas ir įrengimas. Po darbų visos išimtos ir atgal nesudėtos metalinės konstrukcijos pristatomos į Užsakovo nurodytą vietą Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 3 vnt. - 4 val. (papildomas vienetas + 20 min)	90,00	596,49	53684,10
9.2	Kablinio varžto priveržimas	vnt.	1,0	Įskaitant visų tipų tvirtinimo tipus ir jų elementus. Minimalus darbų atlikimo kiekis 50 vnt	Darbų seka: Varžtų (komplektų komplektavimas) atvežimas (iki 10% nuo užsakymo) Varžtų (komplektų) atsukimas Varžtų (komplektų) priveržimas Pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų keitimas (iki 10%) Išimtų (nepanaudotų) medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	2000,00	7,12	14240,00

9.3	Grindinio lentų keitimas	m³	1,0	Įskaitant visos medienos lentų ir tvirtinimo elementus. Minimalus darbų atlikimo kiekis 0,072 m³ (2 lentos 6 m ilgio 20x3) Darbų atlikimui naudojamos medžiagos (lentos, vinys, tašeliai, varžtai, vyriai ir kt.)	Darbų seka: Impregnuotų lentų atvežimas. Impregnuotų lentų paruošimas (skylių gręžimas) Lentų išėmimas, (išpjovimas, tvirtinimo detalių nuėmimas) Paruoštų lentų įdėjimas, tvirtinimo detalių užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų tvirtinimo detalių keitimas iki 30%) Jei keičiamos lentos praėjime (šalitiltyje) tuomet dar papildomai reikalingi darbai: senų atraminių tašelių nuėmimas, atsukant varžtus, naujų atraminių tašelių pritvirtinimas varžtais prie tilto konstrukcijų (pagal poreikį senų defektnių tvirtinimo varžtų pakeitimas naujais)	NE	2,00	1031,91	2063,82
9.4	G/b plokščių tvirtinimo elementų priveržimas	vnt.	1,0	Įskaitant visų tipų tvirtinimo elementus. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt	Darbų seka: Tvirtinimo elementų atvežimas (iki 10% nuo užsakymo) Tvirtinimo elementų atsukimas Tvirtinimo elementų priveržimas 80 kN jėga Pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų keitimas (iki 10%) Išimtų (nepanaudotų) medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	100,00	63,05	6305,00
9.5	Gretbėgio gretkampuočio nuėmimas/įdėjimas	vnt.	1,0	Įskaitant iki 12,5 m.s. ilgio gretbėjus/gretkampuočius ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir tvirtinimo elementus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 gretbėgis/gretkampuotis.	Darbų seka: Gretbėgio/gretkampuočio atvežimas. Atvežto gretbėgio/gretkampuočio paruošimas (gretbėgio/gretkampuočio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje bus patikslintas prieš darbų pradžią) Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas) Paruošto gretbėgio/gretkampuočio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%), gretbėgio/gretkampuočio sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 2 val.	10,00	1019,44	10194,40

9.6	Pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas tilto prieigose ir ant tiltų	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių tipus. Minimalus darbų atlikimo kiekis 2 vnt.	Darbų seka: Pabėgių (medinių/gelžbetoninių) atvežimas Atvežto pabėgio paruošimas keitimui Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas) Seno pabėgio išmontavimas Paruošto pabėgio keitimas (įdėjimas) Vežės pločio suregulavimas Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas (esant poreikiui tvirtinimo detalių keitimas iki 10%) Gretbėgio/gretkampuočio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%), gretbėgio/gretkampuočio sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)) Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas Balasto prizmės pataisymas (esant	TAIP 2 vnt. - 50 min. (papildomas vienetas + 20 min)	170,00	125,28	21297,60
10. Bėgių gardžių išardymo darbai									0,00
10.1	Bėgių gardžių su mediniais pabėgiais išardymas	m.k.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1000 metrų kelio (darbų objektas vienoje vietoje - stoties kelyje ar tarpukelėje)	Darbų seka: Krano panaudojimas gardžių nuėmimui iš rietuvių Sąvaržų atlaisvinimas Bėgių nuėmimas Sąvaržų išėmimas Išardytos gardelės sudedamųjų dalių sandėliavimas darbo vietoje	NE	0,00	0,00	0,00
10.2	Bėgių gardžių su gelžbetoniais pabėgiais išardymas	m.k.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1000 metrų kelio (darbų objektas vienoje vietoje - stoties kelyje ar tarpukelėje)	Darbų seka: Krano panaudojimas gardžių nuėmimui iš rietuvių Sąvaržų atlaisvinimas Bėgių nuėmimas Sąvaržų išėmimas Išardytos gardelės sudedamųjų dalių sandėliavimas darbo vietoje	NE	0,00	0,00	0,00
Suma:									1 886 378,14
21 % PVM:									396 139,41
Suma su PVM:									2 282 517,55

*PASTABOS: Nurodomos preliminarios darbų apimtys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr. 19737 Gežinkelio kelios ir geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas 2 kategorija
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-22 Nr. SI-269/2022
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Sankovski Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-15 15:17
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danas Šmigelskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-21 09:25
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Leonhard_Weiss_Lietuva_pasiulymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1_priedas_Technine_specifikacija_19737.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2_pod_Šiauliai_Klaipėda_Keliai-Leonhard.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	