2.1 priedas

(pasiiilymo forma)

PASIULYMO FORMA

2022-02-04

EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIU JRENGIMO DARBU IR PRIEZIUROS

PASLAUGOS

PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS — Vakarinis rajonas

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiiilymgq pateikia tiekéjy grupé, nurodomi
visy partneriy pavadinimai ir kodai)

UAB ,,GATAS, i.k. 125718917

Dalyvio adresas
(jei pasiiilymgq pateikia tiekéjy grupé, nurodomi
visy partneriy adresai)

Dariaus ir Giréno g. 19, LT-02184 Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasira$yti | Komercijos vadovas Sariinas Survila
pasitlyma
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti | Komercijos vadovas Sariinas Survila

pateikto pasiiilymo klausimais

Dalyvio el. pasto adresas

komercija@gatas.lt

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Pateikiame sililomy darby kiekybés kriterijy apraSyma:

Eil. Kiekybés kriterijai Sialomy kriteriju parametry reikSmés
nr.
1. Antras  kriterijus — darbo
uzmokes¢io ménesio mediana | 2200,00 (nurodyti sumq skaiciais) EUR.
(B) Nurodoma siitloma darbo uzmokescio ménesio mediana
(pries mokescius) pagal pirkimo sqlygy 89.4 punktq.
7. Tretias kriterijus — darby Pazyméti siiilomg darby atlikimg A, B, C kategorijos

atlikimas A, B, C kategorijos
gatvése nakties metu (22 — 6 val.)
ir nedarbo dienomis (C)

gatvése (simboliu ,,x " pazymeéti tik vieng langelj):

Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvése bus atliekami
dienos metu nuo 6:00 iki 22:00 val. isskyrus TS nurodytus
draudimus atlikti darbus nuo 7 val. iki 9 val.ir nuo 16 val.
iki 19 val., kitu metu atlikti darbus nemazinant eismo

pralaidumo daugiau kaip 50%. —0O

A, B, C gatvése naktj (22 — 6 val.) ir nedarbo dienomis.
Kitose gatviy kategorijose ne piko metu ir nemazinant
eismo pralaidumo >50% —x

Nurodomas siitlomas darby atlikimas A, B, C kategorijos
gatvése pagal pirkimo sqlygy 89.5 punktg.

3. Ketvirtas Kkriterijus (D)
uzsakymo (procesy ir darbuy
vykdymo) valdymo sistemos
sujungimas

Pazymeéti siiillomq uZsakymo (procesy ir darby vykdymo)
valdymo sistemos sujungimgs (D) (simboliu ,,x * pazyméti
tik vieng langelj):

Informacija apie darby atlikimo faktq bus jvedama ir j
UPS ir j ARGIS Collector platformas atskirai — x




Sujungimas ARGIS Collector per 2 mén. nuo sutarties

pasirasymo — O

Nurodomas siilomas uzsakymo (procesy ir darby
vykdymo) valdymo sistemos sujungimas pagal pirkimo
sqlygy 89.6 punktg.

Penktas kriterijus (E) — naujai
jrengto gatvés horizontalaus
Zenklinimo vidutinis atspindys
tamsiu paros metu esant drégnai
gatvés dangai

Pazyméti siiilomqg naujai jrengto gatvés horizontalaus
Zenklinimo vidutinj atspindj tamsiu paros metu esant
drégnai gatvés dangai (E) (simboliu ,,x* pazyméti tik
vieng langelj):

Atspindys pagal ,, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 ir standarto EN
1436 reikalavimus — x

Vidutinis atspindys (RW klasé pagal standarto EN 1436
reikalavimus) Ri>150 (4, B, C, gatvés). Matuojant visq

gatves ilgj — O

Nurodomas siilomas vidutinis gatvés horizontalaus
Zenklinimo atspindys tamsiu paros metu esant drégnai
gatvés dangai pagal pirkimo sqlygy 89.7 punktg.

Sestas kriterijus (F) — seno
horizontalaus gatviy Zenklinimo
pasalinimo biidas

Pazyméti siiilomg seno horizontalaus gatviy Zenklinimo
pasalinimo biidg (F) (simboliu ,,x* pazyméti tik vieng
langelj):

Frezavimas, sméliavimas arba Sratavimas — O

Auksto slégio vandens ciurksle — x

Nurodomas  siulomas seno  horizontalaus  gatviy
Zenklinimo pasalinimo bidas pagal pirkimo sqlygy 89.8
punktg.

Septintas (G) -
pagrindiniy transporto
priemoniy atitiktis EURO 6 arba
STAGE Vi standarto
reikalavimams

kriterijus

Pazyméti siillomqg pagrindiniy transporto priemoniy
atitikti EUROG arba STAGE 1V standarto reikalavimams
(G) (simboliu ,,x* pazymeéti visus tinkamus langelius ):

1. Bent viena horizontalaus Zenklinimo plastikais jranga —

O

2. Bent viena horizontalaus Zenklinimo dazais jranga — O
3. Bent viena horizontalaus Zenklinimo pasalinimo jranga
-X

4. Bent viena brigadiné transporto priemoné— x

5. Bent viena darby vadovy (statybos vadovy) transporto
priemoné— x

6. bent viena savaeigé arba prikabinamas auto bokstelis 2
Zmonéms ir jrangai kelti— x
7. bent viena krovininé

manipuliatoriumi — x

fransporto priemoné su

8. bent viena gatviy valymo masina su Sepeciu — x

Nurodoma siiloma pagrindiniy transporto priemoniy
atitiktis EUROG6 arba STAGE 1V standarto reikalavimams
pirkimo sqlygy 89.9 punktq.




AStuntas
projekto
sertifikatas
dokumentas

arba

kriterijus
vadovo

(H) -
turimas
lygiavertis

Pazymeéti, ar siiilomas projekto vadovas turi sertifikatg
arba lygiavertj dokumentq (H) (simboliu ,,x* pazymeéti tik
vieng langelj):

neturi Project Management Professional arba Prince 2
Practitioner, arba CompTIA Project+ sertifikato, arba

lygiavercio dokumento — O

turi Project Management Professional arba Prince 2
Practitioner, arba CompTIA Project+ sertifikatq, arba
lygiavertj dokumentg — x

Nurodoma, ar sitilomas projekto vadovas turi Project
Management Professional arba Prince 2 Practitioner,
arba CompTIA Project+ sertifikatq, arba lygiavertj
dokumentq pagal pirkimo sqlygy 89.10 punktq.

Sitlome §ig eismo organizavimo priemoniy jrengimo darby ir priezitiros paslaugy darby kaing
1 pirkimo objekto daliai — Vakariniame rajone:

1 lentelé

Eil.
Nr.

Darbuy
pavadinimas,
pirma pirkimo
objekto dalis —
Vakarinis rajonas

Mato
vnt.

Preliminarus
36 mén. darby

Maksimalus
ikainis be
PVM Eur

Pasiiilymo
suma Eur
be PVM

Ikainis be

Kiekis** PVM Eur

Greicio mazinimo, informavimo, atskyrimo priemonés

Trapecinés formos
kalnelio i§ asfalto
dangos jrengimas

ml

2000 97,50 97,50 195000,00

Dalinio trapecinés
formos kalnelio
jrengimas

vnt.

6 78,00 78,00 468,00

Sinusoidinés
formos kalnelio 18
asfalto dangos
jrengimas

1500 97,50 69,00 103500,00

Saligatvio
plyteliy/trinkeliy
jrengimas su
silpnaregiy sistema

2 000 78,00 38,77 77540,00

Latako su
grotelémis
jrengimas H175 m

400 260,00 80,72 32288,00

Latako su
grotelémis
jrengimas H120
mm

400 227,50 125,00 50000,00




Latako groteliy
jrengimas H175
mm

360

65,00

36,39

13100,40

Latako groteliy
jrengimas H120
mm

360

52,00

52,00

18720,00

Surinkimo sistemos
su Sulin¢liais
jrengimas (jskaitant
9m PVC vamzdzio
prijungima)

400

2392,00

188,89

75556,00

10

Trapecinés,
sinusoidinés
formos kalnelio i$
asfalto dangos
paprastojo remonto
apraSo parengimas

vnt.

30

195,00

195,00

5850,00

11

Plataus kalnelio
vidinio guminio
segmento
jrengimas

vnt.

300

58,50

58,50

17550,00

12

Plataus kalnelio
galinio guminio
segmento
jrengimas

vnt.

100

32,50

27,79

2779,00

13

Esamo kalnelio
guminio segmento
jrengimas

vnt.

504

13,00

13,00

6552,00

14

Esamo kalnelio
guminio segmento
demontavimas

vnt.

504

5,20

5,20

2620,80

15

Guminio rato
atmuséjo jrengimas

vnt.

195

45,50

33,09

6452,55

16

Isp&jamojo zibinto
su saulés baterija
jrengimas

vnt.

596,84

596,84

3581,04

17

Ispéjamojo zibinto
su saulés baterija
akumuliatoriaus
keitimas

vnt.

84,50

84,50

169,00

18

Greicio rodymo
zenklo jrengimas

vnt.

3711,60

3711,60

7423,20

19

Greicio rodymo
zenklo
akumuliatoriaus
keitimas

vnt.

195,00

195,00

390,00

20

Esamo greicio
rodymo zenklo,
ispéjamojo zibinto
su saulés baterija
demontavimas ir
atstatymas

vnt.

156,00

156,00

312,00




21

Neregiy vedimo
sistemos
indikatoriaus i$
nertudijancio plieno
jrengimas

vnt.

22

Signalinio stulpelio
jrengimas

vnt.

200

20,59

20,59

4118,00

23

[spéjamujy,
Sviecianciy
informaciniy skydy
(aktyvis kelio
zenklai, Zenklai su
kintama
informacija)
jrengimas

vnt.

3904,33

3904,33

7808,66

24

Kelio aliuminio
at§vaito jrengimas

vnt.

96

23,87

15,12

1451,52

25

Stiklo atSvaito
jrengimas

vnt.

300

20,81

20,81

6243,00

26

Atsvaito su saulés
baterija jrengimas

vnt.

79,04

66,80

334,00

27

AtSvaito jrengimas,
frezuojant kelio
dangoje

vnt.

80

34,45

34,45

2756,00

28

Atsvaito (kelio
aliuminio, stiklo,
atSvaito su saulés
baterija, jfrezuoto)
iSmontavimas

vnt.

50

5,20

5,20

260,00

29

Gumings atskyrimo
priemoneés
jrengimas (1 tipas)

vnt.

20

50,56

27,99

559,80

30

Gumings atskyrimo
priemoneés
jrengimas (2 tipas)

vnt.

100

55,16

34,34

3434,00

31

Gumings atskyrimo
priemoneés
jrengimas (3 tipas)

vnt.

10

62,82

44,65

446,50

32

Gumings atskyrimo
priemonés (1, 2, 3
tipo), guminio raty
atmuséjo
demontavimas

vnt.

50

5,20

5,20

260,00

Kelio Zenkly jrengimas

Naujy kelio Zenkly
jrengimas

33

0 grupés kelio
zenklas

vnt.

200

27,00

27,00

5400,00

34

I grupés kelio
zenklas

vnt.

3 000

47,00

47,00

141000,00




35

I grupés kelio
zenklas

vnt.

1 800

52,00

52,00

93600,00

36

Individualaus
projektavimo kelio
zenklas

ml

200

81,00

81,00

16200,00

37

Kelio zenklo
geltoname skyde
jrengimas

vnt.

30

108,00

108,00

3240,00

38

Stulpelis Nr. 1 (@
60 mm)

vnt.

3000

81,00

81,00

243000,00

39

Stulpelis Nr. 2 (0
60 mm, spalva
RALL 7022)

vnt.

200

90,00

84,07

16814,00

40

Stulpelis Nr. 3 (0
76 mm)

vnt.

50

108,00

56,70

2835,00

41

Stulpelis Nr. 4 (O
76 mm, spalva
RAL 7022 arba
RAL 9004)

vnt.

20

117,00

50,00

1000,00

Esamy kelio
Zenkly pakeitimas

42

0 grupés kelio
zenklo (standartg
neatitinkanciy,
neestetisky,
suniokoty,
dingusiy,
apsilupinéjusiy
demontavimas ir
tinkamy jrengimas)

vnt.

600

32,00

32,00

19200,00

43

I grupés kelio
zenklo (standartg
neatitinkanciy,
neestetisky,
suniokoty,
dingusiy,
apsilupinéjusiy
demontavimas ir
tinkamy jrengimas)

vnt.

3000

41,00

41,00

123000,00

44

I grupés kelio
zenklo (standartg
neatitinkanciy,
neestetisky,
suniokoty,
dingusiy,
apsilupinéjusiy
demontavimas ir
tinkamy jrengimas)

vnt.

600

54,00

54,00

32400,00




45

Individualaus
projektavimo kelio
zenklo (standartg
neatitinkanciy,
neestetisky,
suniokoty,
dingusiy,
apsilupinéjusiy
demontavimas ir
tinkamy jrengimas)

50

90,00

90,00

4500,00

Naudoty kelio
Zenkly pastatymas:

46

Kelio zenklo 0, I, 11
gr., individualaus
projektavimo

vnt.

1 000

14,00

14,00

14000,00

Kelio Zenklo
perkélimas

47

Kelio zenklo 0, I, 11
gr. individualaus
projektavimo

vnt.

3 000

23,00

14,08

42240,00

48

Kelio zenklo 0, I, 11
gr. individualaus
projektavimo su
stulpeliu

vnt.

2 000

68,00

25,43

50860,00

Kelio Zenkly
demontavimas

49

Kelio zenklo 0, I, 11
gr., individualaus
projektavimo,
sferinio veidrodzio
demontavimas

vnt.

3000

9,00

9,00

27000,00

50

Stulpelio
demontavimas

vnt.

2000

9,00

9,00

18000,00

Laikini kelio
Zenklai ir kitos
eismo priemonés

51

Kelio zenklo 0, I, 11
gr., individualaus
projektavimo ant
kilnojamojo stovo
pastatymas ir
nuémimas objekte

vnt.

3000

9,00

8,06

24180,00

52

Kelio zenklo 0, I, 11
gr., individualaus
projektavimo
uzdengimas ir
atidengimas
objekte

vnt.

3 000

9,00

4,89

14670,00

53

Laikiny eismo
tenty kartu su
statybinémis
tvoromis

2 000

27,00

3,84

7680,00




pastatymas ir
nuémimas objekte

54

Eismo
organizavimo
(pakeitimy)

schemy parengimas

1 val.

70

23,00

23,00

1610,00

Kitos eismo priemon

és

55

Sterinio veidrodzio
070 cm jrengimas

vnt.

10

99,00

99,00

990,00

56

Sterinio veidrodzio
090 cm jrengimas

vnt.

10

144,00

144,00

1440,00

57

Saugumo salelés
segmento
jrengimas

vnt.

100

59,00

59,00

5900,00

58

Esamos saugumo
salelés segmento
jrengimas

vnt.

100

14,00

14,00

1400,00

59

Esamos saugumo
salelés segmento
demontavimas

vnt.

200

6,00

6,00

1200,00

NUORODOS

Informacinés nuorodos

60

Informaciniy
nuorody atramos
jrengimas

vnt.

150

108,00

108,00

16200,00

61

Informaciniy
nuorody atramos
demontavimas

vnt.

150

14,00

14,00

2100,00

62

Informaciniy
nuorody lentelé Nr.
1

vnt.

150

40,00

40,00

6000,00

63

Informaciniy
nuorody lentelé Nr.
2

vnt.

150

45,00

45,00

6750,00

64

Informaciniy
nuorody lentelé Nr.
3

vnt.

150

59,00

59,00

8850,00

65

Nuorody lentelés
demontavimas

vnt.

100

9,00

9,00

900,00

Al tipo krypties rodyklés

66

Informacinés
kryptinés nuorody
lentelés jrengimas

vnt.

67

Informacinés
kryptinés nuorody
lentelés
demontavimas

vnt.

68

Informacinés
kryptinés nuorodos

vnt.

atramos jrengimas




69

Informacinés
kryptinés nuorodos
atramos
demontavimas

vnt.

70

A3 tipo "mazosios"
arba "didziosios"
turistinés lentelés
atramos jrengimas

vnt.

71

A3 tipo "mazosios"
turistinés lentelés
metalinés plokstés
su zalvarine plokste
jrengimas

vnt.

72

A3 tipo "mazosios"
turistinés lentelés
zalvarinés plokstés
jrengimas

vnt.

73

A3 tipo
"didziosios"
turistinés lentelés
metalinés plokstés
su zalvarine plokste
jrengimas

vnt.

74

A3 tipo
"didziosios"
turistinés lentelés
zalvarinés plokstés
jrengimas

vnt.

75

A3 tipo ,,maZosios"
arba ,,didZiosios
turistinés lentelés
metalinés arba
zalvarinés plokstés
demontavimas

vnt.

76

A3 tipo ,,maZosios"
arba ,,didZiosios
turistinés lentelés
atramos
demontavimas

vnt.

Vilniaus miesto horizontalaus Zenklinimo (toliau — HZ) darbai

77

HZ kelio dazais

m2

11520

6,86

6,86

79027,20

78

HZ
termoplastinémis
medziagomis —
kar$tu plastiku

17 400

22,85

22,85

397590,00

79

HZ reaktyvinémis
medziagomis —
Saltu plastiku

3300

29,64

29,64

97812,00




80

10

HZ antislydiminiu
plastiku

m? 700

29,35

29,35

20545,00

81

Uzra$y ir/ar
simboliy lipdukas
ant asfalto su
jrengimo darbais

m? 180

42,25

42,25

7605,00

82

HZ pasalinimas

m? 6 600

13,13

13,13

86658,00

83

HZ eismo schemos
parengimas iki 100
m ilgio gatvés
dalyje

vnt. 50

240,50

240,50

12025,00

84

Horizontalaus
zenklinimo eismo
schemos
parengimas 100 -
500 m ilgio gatvés
dalyje

vnt. 120

318,50

100,00

12000,00

85

HZ eismo schemos
parengimas
daugiau kaip 500 m
ilgio gatvés dalyje

vnt. 30

412,75

10,00

300,00

86

HZ nuzyméjimas
gatvéje (GPS)

taska
s

600

13,98

13,98

8388,00

Apsauginiai kelio atitvarai, prieSakinantys segmentai, smiigio slopintuvai,

atitvarai ir metalini

o tinklo skyduy tvoros

pésciyju

87

Apsauginiy kelio
atitvary (jskaitant ir
betoniniy) sistemy
iSardymas ir
kelkrasciy
iSlyginimas
rankiniu biidu

m 3500

32,76

6,39

22365,00

88

HI W3 A
(vienpusis)
jrengimas

m 500

49,14

35,40

17700,00

&9

H1 W3 A pradiniai,
galiniai
komponentai
(PGK)

vnt. 10

550,55

200,00

2000,00

90

H1 W4 A
(vienpusis)
jrengimas

m 1000

61,88

35,57

35570,00

91

H1 W4 A
(dvipusis)
jrengimas

m 500

86,45

86,45

43225,00

92

H1 W4 A pradiniai,
galiniai
komponentai

vnt. 12

(PGK)

500,50

500,00

6000,00




93

N2 W3 A
(vienpusis)
jrengimas

11

500

40,95

40,95

20475,00

94

N2 W3 A pradiniai,
galiniai
komponentai
(PGK)

vnt.

10

455,00

200,00

2000,00

95

N2 W4 A
(vienpusis)
jrengimas

3000

40,95

40,95

122850,00

96

N2 W4 A
(dvipusis)
jrengimas

500

57,33

45,95

22975,00

97

N2 W4 A pradiniai,
galiniai
komponentai
(PGK)

vnt.

16

500,50

500,50

8008,00

98

Panaudoty
apsauginiy kelio
atitvary jrengimas

1000

22,75

7,28

7280,00

99

Galinis elementas
GE-1

vnt.

20

59,15

59,15

1183,00

100

Galinis
elemenentas GE-2

vnt.

20

77,35

77,35

1547,00

101

DéZiniés sistemos
uzbaigimo
elemento 90 kampu
jrengimas

vnt.

12

864,50

250,00

3000,00

102

PJ-1 profiliuota
juosta

500

20,02

20,02

10010,00

103

Skydelio su
vertikaliu
zenklinimu ant
vieno metalinio
stovo, betonuojant
pamata, jrengimas
rankiniu biidu
(KET Nr. 2.1.1 ir
kt.)

vnt.

50

100,10

61,31

3065,50

104

Paprastojo remonto
apra$o (projekto)
parengimas iki 100
m ilgio gatvés
dalyje

vnt.

50

218,86

218,86

10943,00

105

Paprastojo remonto
apra$o (projekto)
parengimas 100 -
500 m ilgio gatvés
dalyje

vnt.

120

289,84

100,00

12000,00




106

Paprastojo remonto
apra$o (projekto)
parengimas
daugiau kaip 500 m
ilgio gatvés dalyje

vnt.

12

30

375,61

10,00

300,00

107

PrieSakinanciy
segmenty
jrengimas (sijos
ilgis - 4 m)

vnt.

150

147,42

147,42

22113,00

Smiigio slopintuvai

108

Smiigio slopintuvo
jrengimas

komp
L.

15 600,00

7333,46

29333,84

109

Smiigio slopintuvo
iSmontavimas

komp
R

1 235,00

359,54

1438,16

Pésciyjy atitvarai ir metalinio tinklo skydy tvoros

110

Tipinio pésciyjy
atitvaro Nr. 1
stulpelio
sumontavimas

vnt.

10

188,5

164,61

1646,10

111

Tipinio pésciyjy
atitvaro Nr. 1
grandinés
sumontavimas

vnt.

10

15,6

12,06

120,60

112

Tipinio pésciyjy
atitvaro Nr. 2
stulpelio
sumontavimas

vnt.

30

52

52,00

1560,00

113

Tipinio pésCiyjy
atitvaro Nr. 2
sekcijos
sumontavimas

vnt.

20

52

52,00

1040,00

114

Tipinio pésciyjy
atitvaro nr. 3 (Im
ilgis)
sumontavimas

vnt.

52

52,00

260,00

115

Tipinio pésciyjy
atitvaro nr. 3 (2,5m
ilgis)
sumontavimas

vnt.

214,5

214,50

643,50

116

Tipinio pésciyjy
atitvaro Nr. 4
stulpelio
sumontavimas

vnt.

50

52

52,00

2600,00

117

Tipinio pésciyjy
atitvaro Nr. 4
sekcijos
sumontavimas

vnt.

20

71,5

71,50

1430,00

118

Metalinio tinklo
skydy

vnt.

50

24,7

24,70

1235,00




tvoros segmento
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sumontavimas
Metalinio tinklo
119 | Skydu vnt. 200 6,5 3,50 700,00
tvoros segmento
iSmontavimas
Atramos metalinio
120 | tinklo skydy tvorai | wvnt. 50 16,9 16,90 845,00
sumontavimas
Tipinio pésCiyjy
atitvaro Nr. 1,2,3,4
121 | stulpelio, sekcijos, vnt. 200 7.8 7,80 1560,00
grandinés, atramos
iSmontavimas
Apsauginiai stulpeliai ir dviraciy stovai
122 | lipinio stulpelio - 10 117 80,09 809,90
Nr. 1 jrengimas
123 T1p1n1_o stu}peho vat.
Nr. 2 jrengimas
124 | Tipinio stulpelio vat. 60 59,8 41,39 2483,40
Nr. 3 jrengimas
125 | Tipinio stulpelio vat. 100 42,9 42,90 4290,00
Nr. 4 jrengimas
126 | Lipinio stulpelio vat. 10 105,3 105,30 1053,00
Nr. 5 jrengimas
127 | Tipinio stulpelio vat. 10 170,3 170,30 1703,00
Nr. 6 jrengimas
128 | Tipinio stulpelio vat. 20 195 195,00 | 3900,00
Nr. 7 jrengimas
129 | Dviraciu stovo vat. 60 85,8 85,80 5148,00
jrengimas
Tipiniy stulpeliy
130 | N& 17, dviradiy o 60 52 5,20 312,00
stovy
demontavimas
Eismo
131 | organizavimo mén. 36 27 466,43 27466,43 | 988791,48
priemoniy prieZiiira
Preliminari pasitilymo kaina 36 mén. (be PVM), EUR | 3751145,15
PVM, EUR | 787740,48
4538885,63
(Keturi
milijonai
penki Simtai
Preliminari pasiiilymo kaina 36 mén. (su PVM), EUR (skaiCiais ir | trisdeSimt
zodziais) aStuoni
tukstanciai
aStuoni
Simtai

aStuoniasde
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Simt penki
eurai 63 ct)

* Pilkai pazymétos eilutés nepildomos.

** Darby kiekiai yra preliminarts ir pirkimo sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir (ar)

mazeti) iki 30 proc.

2 lentelé

kainininko (UAB ,,Sistela) jkainiy/kainy, %

Nuolaida nuo ,,Statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy*

(50) %

3 lentelé

Bendra nenumatyty darbuy verté pasitilymuy palyginimui apskaifiuojama :

dalimi (2 lentel¢)) = 113472,14

(Preliminari pasitilymo kaina 36 mén. (su PVM), EUR x 0,05***) x (1 —nuolaidos procentas vieneto

*#% 5 % nuo preliminarios pasiiilymo kainos nenumatytiems darbams pirkti.

4 lentelée

Preliminari 36 ménesiy pasiilymo
kaina pasiulymy palyginimui (1 ir
3 lenteliy suma), EUR su
PVM**%*;

4652357,77 EUR

Keturi milijonai Sesi Simtai penkiasdeSimt du tiikstanciai
trys Simtai penkiasdeSimt septyni eurai 77 ct

(skaiciais ir ZodZiais)

I kaing jskaityti visi tieckéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo rengimu ir su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy sgskaity faktiiry pateikimo, iSlaidos.

****Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali (36 mén.) pasiiilymo kaina yra 6.777.
689,51 (Sesi milijonai septyni Simtai septyniasdesimt septyni tikstanciai Sesi Simtai asStuoniasdesimt
devyni Eur 51 ct) EUR su PVM. Pasiiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

Pasiiilytos pirkimo objekto dalys pagal dalyvio pasiiilyme nurodytg eiliSkuma (prioritetus):

Pirkimo objekto dalys

Dalyvio nurodomas pirkimo objekto dalies
eiliSkumas (prioritetas). Nurodomi skaiciai
nuo 1 iki 5 jy nekartojant arba dedamas
briik$nelis, jei dalyvis nesitilo tokio pirkimo
objekto dalies.

1 pirkimo objekto dalis — Vakarinis rajonas 4
2 pirkimo objekto dalis — Siaurinis rajonas 2
3 pirkimo objekto dalis — Rytinis rajonas 1
4 pirkimo objekto dalis — Pietinis rajonas 3
5 pirkimo objekto dalis — Centrinis rajonas 5

PASTABA: jei tiekéjas savo pasiiilyme nenurodys eiliskumo (prioritety) bus vertinamas
eiliskumas nuo 1 objekto dalies iki 5 objekto dalies atitinkamai mazéjancia tvarka, atsizvelgiant
kurioms objekto dalims tiekéjas bus pateikes pasiilymus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies

Numatomi atlikti darbai

Partnerio darby dalies verté
pasiiilymo kainoje

verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):
Eil. Partnerio
nr. pavadinimas

EUR su PVM Proc.
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Viso:

Dalyvis pasitlyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir
kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. Pavaflinimas, kodas Numatomi atlikti darbai Pasiﬁlymo .kain(?je, kl.lria.i.
nr. ir adresas ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsuPVM | Proc.
Subtiekéjai , kuriu pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitikti
UAB _FIMA,
121289694, Zirmuny | Dalis Kintamos informacijos
L. g. 139, LT-09120 | zenkly jrengimo, kiti darbai 20000,00 0,43%
Vilnius
UAB Ecoservice
5 projektai, 144128180, | Dalis 'transporto paslaugy, kiti 10000.00 0.21%
’ Pramonés g. 8, LT- | darbai ’ ’
78149 Siauliai
UAB Domes
ChgImCering, | Dalis jrangos nuomos
3. 302701412, Dariaus ir paslaugy, kitos paslaugos 20000,00 0,43%
Giréno g. 19, LT- ’
02184 Vilnius
UAB Cramo,
4 3(.)003.1995, Dalis jr'angos nuomos 5000,00 0.11%
Liudvinavo g. 131, | paslaugy, kitos paslaugos
LT-02241 Vilnius
UAB YIT Lietuva,
133556411, Karaliaus | Dalis asfalto ir
> Mindaugo pr. 35, LT- | bendrastatybiniy darby 200000,00 4,30%
44307 Kaunas
AB  VIAMATIKA,
120721845, Granito g. | Dalis matavimo darby, kitos
6. 3-101, LT-02241 | paslaugos 3000,00 0,06%
Vilnius
UAB Baltuvos
Projektai, 302485911, . .. ..
7. Margirio E?ihsazriffhmmo dazais darby, | 5 0,11%
g. 12, Ringaudai, LT-
53335 Kauno r.
Viso: | 263000,00 5,65%
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
UAB Kerista,
1. :2631517’79’ | 20198 | Dalis bendrastatybiniy darby | 5000000 1.07%
Vilnius
TrackLine BV, -,
Handelsstraat 2 NL- | Dalis horizontalaus
2 4143 HT Leerdam | Zenklinimo Salinimo darby 10000,00 0,21%
Netherlands
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UAB TEC
Infrastructure,
3. 226148570, Zalgirio | Dalis projektavimo darby 10000,00 0,21%
g. 92-301, LT-09303
Vilnius
Viso: | 70000,00 1,50%

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendrg pasiiilymo sumg EUR su PVM.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant
pirkimo sutartj, taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
asitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Eil.
nr.

Vardas ir pavardé

Specialisto dabartiné darbovieté

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.

nr.

Dokumenty pavadinimai
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
0 ) .o 1 . . 4 I
Eil. Pateikto dokumento konfidenciali 1nf0rmac1]a. pagrlndm}as (Paalsklnama,
- (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . .
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialiis)*

Uztikriname pasiilymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis
Draudimo laidavimas, draudimo suma 39.000EUR
(nurodyti uztikrinimo biidg, sqlygas ir dydj)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Sartinas Survila
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardé

! Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios
informacijos.




