

**RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MR-KE-P-107-444**
2022 m. balandžio 25 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „DS-1“
	Juridinio asmens kodas	181123848
	Registracijos adresas	Zietielos g. 3, 03160 Vilnius
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT811238412
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT497044060008182330
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 5 2855236 el. p. info@ds1.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:		Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK (K-1) iki Europos pr. 4, Kaunas, rekonstravimo rangos darbai
2. Sutarties įsigaliojimo data:		Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.
3. Sutarties galiojimo terminas:		9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
4. Sutarties kaina		
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur		180855,12 <i>Vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penk</i>
PVM, Eur		37979,58 <i>Dtrisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur 58</i>
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur		218834,70 <i>Du šimtai aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt keturi Eur 70 ct</i>
5. Užtikrinimai	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.6 punktu	21 883,47 Eur
	2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.34 punktu	10 941,74 Eur
6. Darbų atlikimo terminas		60 (šešiasdešimt) darbo dienų
7. Delspinigių dydis		Delspinigiai apskaičiuojami vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 p. 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.

8. Subrangovas (-ai)	1. UAB „Šilda“, įm.k.121724367, registracijos adresas: Kalvarijų g. 204A, Vilnius. PVM mokėtojo kodas LT217243610; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT427300010002419159 tel. Nr.: +37052737868, el. paštas: uabsilda@gmail.com 2. Nežinomi	
9. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA	
10. Projektuotojas (Užsakovo parinktas)	Juridinio asmens pavadinimas	██████████
	Juridinio asmens kodas	██████████
	Registracijos adresas	████████████████████
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	████████████████████
11. Sutarties priedai:	1. Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK (K-1) iki Europos pr. 4, Kaunas rekonstravimo techninis darbo projektas, 53 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 2. Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK (K-1) iki Europos pr. 4, Kaunas rekonstravimo techninis darbo projektas (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis), 30 lapų (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 3. 2022-04-15 Pasiūlymas Nr. 13 (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 7. Lokalinė sąmata I etapas; 8. Lokalinė sąmata II etapas.	
12. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:	Užsakovo atstovas: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas ██████████	
	Rangovo atstovas: Projektų vadovė ██████████	
13. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-04-21 atnaujinto tiekėjų varžymąsi pagal preliminarias sutartis apklausos pažyma Nr. P-107-59	
14. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	Rangovo 2022-04-15 pasiūlyme Nr. 13 nurodyta 21,0 proc. nuolaida Abu darbų etapai atliekami vienu metu.	
15. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais	

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamosi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Rangovas

AB „Kauno energija“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____

UAB „DS-1“

Vykintas Belickas, direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____