

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė VP16-135 T. NARBUTO GATVĖS NUO LAISVĖS PR. IKI KONSTITUCIJOS PR., VILNIAUS M., REKONSTRavimo PROJEKTAS

Statinys 9 BENDRIEJI DARBAI

Žiniaraštis 1 BENDRIEJI DARBAI (TECHNINIAM PROJEKTUI)

2022-05-25

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 Papildomi darbai visam techniniam projektui						
1		Darbo projekto rengimas	vnt	1,0	98 000,00	98 000,00
2		Kadastriniai matavimai su patikra Registrų centre (be teisinės registracijos)	vnt	1,0	5 500,00	5 500,00
3		Išpildomieji geodeziniai matavimai	vnt	1,0	7 400,00	7 400,00
4		Informaciniai stendai (laikini)	vnt	1,0	200,00	200,00
5		Informaciniai stendai (nuolatiniai)	vnt	1,0	400,00	400,00

VISO, Eur be PVM: 111 500,00

PVM 21 proc. 23 415,00

IŠ VISO, Eur su PVM: 134 915,00

4

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____ J. Kildišienė
(Pavardė)