
Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 Ketinių liukų keitimas vnt 4,0 72,68 290,72

2 Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas

vnt 8,0 46,74 373,92

3 Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais  

k8=1.05,k9=1.15 (su liuko keitimu)

vnt 5,0 149,59 747,95

4 Kiti gelžbetonio gaminiai m3 0,35 515,16 180,31

5 Šulinio lados išardymas  k8=1.17 m3 0,15 1 819,67 272,95

6 .Ketaus liukai vnt 8,0 95,00 760,00

7 Šulinių dangčiai D 400 (nevėdin.) vnt 1,0 220,00 220,00

8 Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 

būdu

t 0,38 21,60 8,21

9 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 

papildomą kilometrą pridėti  k4=8.000

t 0,38 3,35 1,27

2 855,33

599,62

3 454,95

VISO, Eur be PVM:

PVM 21 proc.

IŠ VISO, Eur su PVM:

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė   VP16-135 T. NARBUTO GATVĖS NUO LAISVĖS PR. IKI KONSTITUCIJOS PR., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS

Statinys                5 VANDENTIEKIS, BUITINĖS IR LIETAUS NUOTEKOS

Žiniaraštis             1 VANDENTIEKIS

Kiekis

MONTAVIMAS

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS



Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 Ketinių liukų keitimas vnt 2,0 85,43 170,86

2 Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas

vnt 6,0 46,74 280,44

3 Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais  

k8=1.05,k9=1.15 (su liuko keitimu)

vnt 4,0 149,59 598,36

4 Kiti gelžbetonio gaminiai m3 0,5 515,16 257,58

5 Šulinio landos išardymas  k8=1.17 m3 0,11 1 794,18 197,36

6 .Ketaus liukai vnt 5,0 95,00 475,00

7 Šulinių dangčiai D 400 (vėdin.) vnt 1,0 220,00 220,00

8 Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku 

, kai dangos storis 100mm  k8=1.09,k9=1.15

100m3 0,011 2 083,33 22,92

9 Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio 

mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir 

tankinant vibroplūktuvu ( sluoksnio storis  8.00 

cm)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,11 1 970,00 216,70

10 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po 

inžinerinių tinklų remonto  k9=1.15

100m2 0,11 1 700,00 187,00

11 10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po 

inžinerinių tinklų remonto  k9=1.15

100m2 0,11 180,00 19,80

12 Keičiant pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam 

sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-120 

pridėti arba atimti  k4=10.000,k9=1.15

100m2 0,11 180,00 19,80

13 Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant 

ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 2,4 21,60 51,84

14 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 

papildomą kilometrą pridėti  k4=8.000

t 2,4 3,35 8,04

2 725,70

572,40

3 298,10

VISO, Eur be PVM:

PVM 21 proc.

IŠ VISO, Eur su PVM:

                         Iš viso žiniaraštyje   2

Statinių grupė   VP16-135 T. NARBUTO GATVĖS NUO LAISVĖS PR. IKI KONSTITUCIJOS PR., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS

Statinys                5 VANDENTIEKIS, BUITINĖS IR LIETAUS NUOTEKOS

Žiniaraštis             2 BUITINĖS NUOTEKOS

Kiekis

MONTAVIMAS

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     2

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 

vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 74,8 4,33 323,88

2 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. 

nuotek.)

vnt 12,0 98,76 1 185,12

3 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. 

nuotek.)

vnt 1,0 49,38 49,38

4 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 

vamzdžių skersmuo 250 mm  k9=1.15

m 12,7 5,81 73,79

5 PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. 

nuotek.)

vnt 2,0 162,48 324,96

6 PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x1000 (išor. 

nuotek.)

vnt 1,0 27,08 27,08

7 Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių 

klojimas, prakalant iki 15 m , kai vamzdžių 

skersmuo 450-500 mm  k8=1.04,k9=1.15

m 45,3 309,65 14 027,15

8 Grunto išpūtimas iš plieninių vamzdžių, paklotų 

kalimo būdu , kai vamzdžių skersmuo 400-500 

mm  k9=1.15

m 45,3 28,03 1 269,76

9 Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai 

įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225 mm  

k9=1.15

m 35,3 52,76 1 862,43

10 Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai 

įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm  

k9=1.15

m 11,0 59,12 650,32

11 Elektra virinti vamzdžiai 426x8 m 45,3 130,00 5 889,00

12 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. 

nuotek.)

vnt 6,0 98,76 592,56

13 PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. 

nuotek.)

vnt 1,0 162,48 162,48

14 PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x3000 (išor. 

nuotek.)

vnt 1,0 81,24 81,24

15 PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x2000 (išor. 

nuotek.)

vnt 1,0 54,16 54,16

16 225-250 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių 

priverstinis įtraukimas į esamą vamzdyną  

k9=1.15

m 157,0 187,35 29 413,95

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė   VP16-135 T. NARBUTO GATVĖS NUO LAISVĖS PR. IKI KONSTITUCIJOS PR., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS

Statinys                5 VANDENTIEKIS, BUITINĖS IR LIETAUS NUOTEKOS

Žiniaraštis             3 LIETAUS NUOTEKYNĖ

Kiekis

MONTAVIMAS



17 Polietileniniai PE RCn slėginiai nuotekų 

vamzdžiai dn 225, SDR17, PN10

m 157,0 30,00 4 710,00

18 Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, 

perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens 

montavimas ( skersmuo 200 mm)  k9=1.15

vnt. 24,0 48,47 1 163,28

19 Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, 

perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens 

montavimas ( skersmuo 250 mm)  k9=1.15

vnt. 36,0 49,16 1 769,76

20 Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) vnt 24,0 5,65 135,60

21 Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.) vnt 4,0 11,12 44,48

22 Protarpinis polietileniniam vamzdžiui dn 225 vnt 32,0 11,12 355,84

23 Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno 

šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai 

šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b 

konstrukcijos)  k8=1.04,k9=1.15

m3 1,45 1 015,08 1 471,87

24 Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno 

šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai 

šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b 

konstrukcijos)  k8=1.04,k9=1.15

m3 0,9 1 289,87 1 160,88

25 .Apvalių surenkamų gelžbetoninių  D 0.7m 

normalaus tipo vandens surinkimo šulinių 

įrengimas  k9=1.15

m3 17,55 1 223,66 21 475,23

26 Betono mišiniai C20/25 m3 1,36 81,96 111,47

27 Ketaus liukai (plaukioj. tipo) vnt 3,0 95,00 285,00

28 Ketinės grotelės  važ. daliai 450x520x100 

bordiūr. (išor.n.)

vnt 22,0 299,00 6 578,00

29 Ketiniai dangčiai su grotelėmis (išor. nuotek.) vnt 3,0 180,00 540,00

30 Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , 

kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 

mm  k9=1.15

vnt. 6,0 317,87 1 907,22

31 Plastikinis šulinėlis dn 600 su kaliojo ketaus 

apvaliomis grotelėmis

kompl. 6,0 533,49 3 200,94

32 Ketinių liukų keitimas vnt 5,0 135,44 677,20

33 Šulinių landų išardymas  k8=1.17 m3 0,21 1 562,38 328,10

34 Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais  

k8=1.05,k9=1.15 (su 

vnt 16,0 149,59 2 393,44

35 Kiti gelžbetonio gaminiai m3 0,63 515,16 324,55

36 Šulinių dangčiai D 400 (nevėdin.) vnt 14,0 220,00 3 080,00

37 Ketaus liukai vnt 7,0 95,00 665,00

38 Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas

vnt 16,0 46,74 747,84

39 Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius 

vamzdynus, kai vamzdyno skersmuo 200 mm  

k9=1.15

vnt. 7,0 100,14 700,98

40 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų 

tinklų, iškertant šulinio sienelę ( sausame grunte, 

kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  

k8=1.03,k9=1.15

vnt. 4,0 248,82 995,28

41 Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 

skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 

skersmuo 200 mm)  k9=1.15

100m 1,101 239,62 263,82

42 Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 

skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 

skersmuo 250 mm)  k9=1.15

100m 1,807 263,47 476,09

43 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  

k9=1.15

100m 2,908 433,96 1 261,96

44 Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas

vnt 34,0 46,74 1 589,16

45 Esamų gelžbetoninių lietaus šulinėlių išardymas  

k8=1.17

m3 9,3 319,46 2 970,98



46 Asbestcementinių beslėgių D 200mm vamzdžių 

išardymas  k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15

m 157,0 15,50 2 433,50

47 Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant 

ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 26,0 21,60 561,60

48 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 

papildomą kilometrą pridėti  k4=8.000

t 26,0 3,35 87,10

120 453,43

25 295,22

145 748,65

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai 

gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 4,4779 293,97 1 316,37

2 Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 

autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,1937 304,82 59,04

3 Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 

1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,1937 395,04 76,52

VISO, Eur be PVM:

PVM 21 proc.

IŠ VISO, Eur su PVM:

                         Iš viso žiniaraštyje   3

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     3

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė   VP16-135 T. NARBUTO GATVĖS NUO LAISVĖS PR. IKI KONSTITUCIJOS PR., VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS

Statinys                5 VANDENTIEKIS, BUITINĖS IR LIETAUS NUOTEKOS

Žiniaraštis             4 ŽEMĖS DARBAI

Kiekis

ŽEMĖS DARBAI



4 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 

papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t 

autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  

k4=8.000

100m3 0,1937 229,32 44,42

5 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš 

sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 

0,50m3  k9=1.15

100m3 4,4779 405,93 1 817,71

6 Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu 

būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15

100m3 4,4779 215,34 964,27

4 278,33

898,45

5 176,78

                         Iš viso žiniaraštyje   4

                         Skyriuje      1

                         žiniaraštyje     4

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

VISO, Eur be PVM:

PVM 21 proc.

IŠ VISO, Eur su PVM:

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      














