

SUTARTIS NR.

2022 m. _____ d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal 2019-09-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2407/19, toliau vadinama **Užsakovu**, Asociacija Tarandės bendruomenė, juridinio asmens kodas 304849922, atstovaujama pirmininkės Renatos Gelažauskienės toliau vadinama **Mokėtoju** ir AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama Rytų regiono direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2022-01-10 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-16, toliau vadinama **Rangovu**.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- Rangovas su Užsakovu 2021 m. spalio mėn. 27 d. sudarė sutartį Nr. A62-152/21 (toliau – **Rangos sutartis**) dėl „*Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų rekonstrukcija ir kapitalinis remontas. Penktoji pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto Vakarinės dalies susisiekimo komunikacijų rekonstrukcija ir kapitalinis remontas*“ (toliau – **Darbai**) ir įsipareigojo tinkamai vykdant Rangos sutartyje nustatytas prievolės atlikti remonto darbus;
Šalys, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo Sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo priemonėmis atlikti **Dagiliškių g. įrengimo darbus** (toliau – Darbai) pagal prie sutarties pridedamą sąmatą (sutarties priedas Nr. 1) bei gatvės techninį projektą, o Užsakovas ir Mokėtojas įsipareigoja už Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Už atliktus Darbus **Užsakovas** sumoka **Rangovui** pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 kalendorinių dienų po Darbų pabaigos.

2.2. Bendra Darbų kaina pagal sąmatą yra **177 952,67 Eur** (šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 67 ct.) su PVM.

2.3. Mokėtojas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo pagal šią Sutartį įsipareigoja sumokėti Rangovui 50% darbų kainos, t. y. 88 976,34 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 34 ct.) su PVM arba 73 534,16 (septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai ir 16 ct.) be PVM pagal Rangovo pateiktą sąskaitą. Likusius 50 % Darbų kainos apmoka Užsakovas sudarytos sutarties A62-152/21 sąlygomis.

2.4. Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama.

2.5. Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus sąmatoje numatytam darbų kiekiui. Darbų kiekio pasikeitimai galimi tik juos raštu suderinus tarp Šalių.

2.6. Darbai priimami, jei jie atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo; Darbų pabaiga – 2022 m. lapkričio mėn. 30 d. Darbų pradžios ir/ar pabaigos terminas Rangovo reikalavimu gali būti nukeltas tam laikotarpiui, kurį Mokėtojas vėlavo atlikti Sutarties 2.3. punkte nurodytą mokėjimą.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**3.1. Užsakovas įsipareigoja:**

3.1.1. Pateikti užsakymą sutarties Nr. A62-152/21 sąlygomis;

3.1.2. Vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą, vesti atliekamų Darbų apskaitą ir priimti tinkamai atliktus Darbus;

3.1.3. Organizuoti atliktų Darbų priėmimą naudoti;

3.1.4. Suteikti **Rangovui** informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

3.1.5. Už Darbus apmokėti pagal šios Sutarties II skyriaus nuostatas.

3.2. **Mokėtojas įsipareigoja:**

3.2.1. Už Darbus apmokėti pagal šios Sutarties II skyriaus nuostatas.

3.3. **Rangovas įsipareigoja:**

3.3.1. Sutartyje numatytus Darbus atlikti pagal gautą užsakymą;

3.3.2. Darbus atlikti savo jėgomis arba pasitelkus subrangovus. Apie pasitelktus subrangovus informuoti Užsakovą ir Mokėtoją;

3.3.3. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Jei Rangovas Sutarties galiojimo metu nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas ir Mokėtojas surašo Sutarties pažeidimo aktą. Jame nurodoma, per kiek laiko turi būti pašalinti nustatyti trūkumai;

3.3.4. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;

3.3.5. Pabaigus Darbus, **Užsakovui** pateikti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, o **Mokėtojui** — PVM sąskaitą faktūrą;

3.3.6. Atliktiems Darbams suteikti garantiją pagal 2021 m. spalio mėn. 27 d. sudarytos sutarties Nr. A62-152/21 sąlygas. Atsiradus atliktų Darbų defektams, dėl kurių atsiradimo kaltas Rangovas, pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus per sutartą laiką.

3.3.7. **Mokėtojui** ir tretiesiems asmenims atlyginti pagrįstus tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų atlikimo šios sutarties galiojimo periodu ar objekto įgyvendinimo metu sumažėjus darbų kiekiams.

3.3.8. Vykdamas Darbus, užtikrinti eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;

3.3.9. Užtikrinti, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.3.10. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę garantiniu periodu.

IV. KITOS NUOSTATOS

4.1. Šios Sutarties pagrindu kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

4.3. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai gali būti daromi tik raštišku šalių susitarimu ir yra neatskiriami priedai prie šios Sutarties. Kiek šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, nė viena iš šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

4.4. Pakeitus arba priėmus naujus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, keičiančius Sutarties vykdymo sąlygas, Sutartis gali būti keičiama ar papildoma, nekeičiant darbų kainos ir esant raštiškam šalių susitarimui.

4.5. Jeigu **Užsakovas**, **Mokėtojas** arba **Rangovas** reorganizuojami ar likviduojami, visos šia Sutartimi nustatytos teisės ir pareigos pereina jų teisių ir pareigų perėmėjui ar atitinkamai aukštesnei pagal pavaldumą Savivaldybės institucijai.

4.6. Šalis turi teisę, įspėjusi kitą šalį prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, kaip tai apibrėžta LR CK 6.217 str.

4.7. Šalių atleidimas nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, reglamentuotas LR CK 6.212 str.

4.8. Sutartis pasirašyta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

5.1. Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, telefonas (8 5) 211 2155, faksas (8 5) 211 2204, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt.

5.2. Mokėtojas: Asociacija Tarandės Bendruomenė, Juridinio asmens kodas 304849922, Tarandės g. 34, Vilnius, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, sąskaitos nr. LT454010051004273600, Tel.

5.3. Rangovas: AB Eurovia Lietuva, Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius, Juridinio įmonės kodas 121949798, PVM mokėtojo kodas: LT 219497917, A. s. LT36 2140 0300 0060 9614 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, Tel.:(8-5) 215 2050, el. paštas: eurovia@eurovia.lt; buchalterija@eurovia.lt.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyrius l. e. vedėjo pareigas

.....
Arūnas Visockas

Mokėtojas:

Asociacija Tarandės Bendruomenė
Pirmininkė

.....
Renata Gelažauskienė

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Rytų regionui

.....
Artūras Prichodka