Informacija kvalifikacinio reikalavimo 5.1. p. 3 eil. pagrindimui

Konkurso salygy 4 priedas

Tiekéjo vidutiné metiné atlikty naujo statinio statybos darby, rekonstravimo darby ir (arba) kapitalinio
remonto darby apimtis statiniy grupéje susisiekimo komunikacijos ir inZineriniai tinklai per
paskutinius 5 metus, arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo dienos (jei tiekéjas veiké trumpiau nei 5
metus) turi biiti ne mazesné kaip 500 000,00 Eur be PVM. Statiniai turi biiti pripazinti tinkamais

naudoti.

- .. Nurodykite
Eil. Sutarties pavadinimas Statlnl.o kategor.ua, statusa,
Nr. (objektas) grUpe’bpogr_uvpls’ igyvendinant Uzsakovo pavadinimas ir
statybos rusts sutartj (projekta)* kontaktiniai asmenys
Sutarties verte Suta?ties (projekto) .p.radi'ios ir (Vardasf pavgrdé, pareigvo.s,. Fel.
pabaigos data (metai ir ménuo) Nr.) i kuriuos perkancioji
organizacija kreipsis patir¢iai
patikrinti
IvaZiavimo kelio su susisiekimo R 602 554,64 2019-12-05 UAB Mars Lietuva
automobiliy komunikacijos 2020-10-01 Statybininky g.2
1. stovéjimo aiksteles Gargzdai
rekonstrukcijos
darbai
Kédainiy miesto vie$yjy susisiekimo R 1517717,30 2019-05-03 Kédainiy rajono
erdviq (Kedalnlq miesto, komunikaCijOS 2020-09-30 saVivaldybés
Vytauto parky, universalaus admlr?lvsttracua
daugiafunkcio aikstyno, Basal’llél.\/éCI.aI:IS.g. 35
2. lauko teniso korty prieigy) ecatmiat
kompleksiskas sutvarkymas
ir pritaikymas bendruomenei
ir verslui
Kalniskes inzineriniai R 193 345,83 2018-10-19 Klaipédos rajono
piliakalnio tinklai 2019-12-23 savivaldybés
pritaikymas ir administracija
3. vie$ojo turizmo Klaipeédos g. 2

reikméms (IT etapo)
statybos ir tvarkybos
darbai su darbo

Gargzdai




projekto parengimo
paslaugomis
Dviraciy, pés¢iyjy komunikacijos R 233 596,02 2018-03-21 Kédainiy rajono
taky ir prieplaukos / inZineriniai 2019-07-09 savivaldybés
statybos darbai su tinklai administracija
darbo projekto Basanaviéiaus g. 35
parengimu Kédainiai
Projekto susisiekimo R 966 361,53 2018-03-08 Kauno miesto
”Apiva]gos komunikaoijos 2020-03-26 saviva]dybés
aiksteliy Aleksote, / inZineriniai administracija Laisvés
V. Cepinskio tinklai al. 96, Kaunas
gatvéje, Kaune
rekonstravimas ir
prieigy sutvarkymo
darbai
VISO EUR BE PVM: 3513575,32
VIDUTINE 5 METU APYVARTA EUR BE PVM: 702 715,06

*Reikalinga pasirinkti vieng i§ nurodyty statusy ir jrasyti lenteléje: R — tiekéjas buvo rangovu vykdant sutartj (projekta) ir sutartj vykdé be jungtinés
veiklos partnerio (-y), RJ - tickéjas buvo rangovu vykdant sutartj (projekta) kartu su jungtinés veiklos partneriu (-iais), S - tiekéjas buvo subrangovu
vykdant sutartj (projekta).

Kartu prie kiekvieno sutarties apraSymo pridedama uzsakovo pazyma, patvirtinanti, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir laikantis teisés akty reikalavimy
arba pateikiami statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti aktai.

Gamybos planavimo skyriaus vadovas 7/ Andrejus Chlebnikovas




