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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ZYMEJIMAS PASTABOS
1. Bendroji 19.057-TP-BD

2. Sklypo sutvarkymo 19.057-TP-SP

3. Architektlriné 19.057-TP-SA

4, Konstrukcine 19.057-TP-SK

5. Susisiekimo 19.057-TP-S

6. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo 19.057-TP-VN

7. Dujotiekio 19.057-TP-D

8. Elektrotechniné 19.057-TP-E

9. Lauko elektros tinkly 19.057-TP-LE

10. Elektroniniy rysiy 19.057-TP-ER

11. Gatviy apsvietimo elektros tinkly 19.057-TP-GA

12. Apsauginés gaisrinés signalizacijos 19.057-TP-AGS

13. Procesy valdymo ir automatizacijos 19.057-TP-PVA

14. Vidaus elektros tinkly 19.057-TP-ABE

15. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo 19.057-TP-SO

16. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo 19.057-TP-KS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
NR. PAVADINIMAS LAIDA ZYMEJIMAS e
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. Titulinis lapas @) 1
2. Projekto sudéties Ziniarastis 0 19.057-TP-BD.PSZ 2
3. Bendrieji statinio rodikliai ©) 19.057-TP-BD.BSR 3
4. Normatyviniai dokumentai O 19.057-TP-BD.ND 3
5. AiSkinamasis rastas 0 19.057-TP-BD.AR 7
6. Bendroji techniné specifikacija 0 19.057-TP-BD.TS 7
7. Pritarimy, suderinimy sgrasas O 19.057-TP-BD.PSS 2
8. Programinés jrangos sgrasas 0 19.057-TP-BD.PIS 2
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAI

9. ISradas apie patvirtintg teritorijy planavimo dokumentg TPDR Nr. T00059580 1
10. Jsakymas dél detaliojo plano tvirtinimo 2009-12-14, Nr. 30-2183 2
11. Detaliojo plano aiSkinamasis rastas TPDR Nr. T00059580 2
O 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
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NR. PAVADINIMAS LAIDA ZYMEJIMAS G
12. Detaliojo plano pagrindinis brézinys TPDR Nr. T0O0059580 1
13. ISrasas apie patvirtintg teritorijy planavimo dokumenta TPDR Nr. TO0072046 1
14. |]sakymas del detaliojo plano koregavimo tvirtinimo 2014-05-29, Nr. 30-1372 1
15. Detaliojo plano korektiros aiSkinamasis rastas Proj. Nr. 130250101-DPL 3
16. Detaliojo plano korektliros pagrindinis bréZinys TPDR Nr. T0O0072046 1
17. {\s/ﬁmlwrwnas del sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto 2016-08-11, Nr. 30-1866 1
Zemes sklypo formavimo pertvarkymo projekto , ]
18. aigkinamasis rastas ZPDRIS Nr. ZSFP-17255 3
19, Zemes_sklypq fqrmawmo pertvarkymo projekto SPDRIS Nr. ZSFP-17255 3
sprendiniy brézinys
PRISIJUNGIMO/ TECHNINES SALYGOS
20 Prisijungimo/ techninés sglygos — susisiekimo 2019-11-20, 1
' komunikacijos Nr. A348-1630/19
21. Prisijungimo/ techninés salygos — Silumos tinklai 2019-11-28, Nr. SD-5138 1
22. Prisijungimo/ techninés salygos — Silumos tinklai 2019-12-05 1
53 Prisijungimo/ techninés saglygos — vandens ir buitiniy 2020-02-20, 3
' nuoteky alinimo tinklai Nr. PS20-480
o4, ::i)r:lelzJaLimglmO/ techninés salygos — lietaus nuoteky 2019-11-22, Nr. 19/349 1
L . A . 2019-12-06,
25. Prisijungimo/ techninés salygos — dujy tinklai Nr. 19-23566D 2
L . . . 2019-11-22,
26. Prisijungimo/ techninés salygos — elektros tinklai NI 1ISK19-84831 3
L . . . 2020-03-24,
27. Prisijungimo/ techninés salygos — elektros tinklai Nr. TS20-23661 4
L - L 2019-11-22,
28. Prisijungimo/ techninés sglygos — elektroniniai rysiai Nr. 1-1-0292/19 2
29. Prisijungimo/ techninés sglygos — apsvietimo tinklai 2019-12-11 1
30. Prisijungimo/ techninés sglygos — apsvietimo tinklai 2019-12-05 1
PRIEDAI
31. Projektiniai pasitlymai, kuriems pritarta 19.057-PP 21
2019-11-12,
32. Techniné specifikacija/ Technine uzduotis Nr. 26UZ-191112/1 4
sutarties Priedas Nr. 2
33. Geologiniy inzineriniy tyrimy ataskaita LGT reg. Nr. 4278-2014 17
BREZINIAI
34. Situacijos planas 19.057-TP-BD.B-1 1
35. Situacijos planas 19.057-TP-SP.B-01 1
36. Nuzyméjimo ir auks¢iy planas 19.057-TP-S.B-01 1
37. Dangy ir eismo organizavimo planas 19.057-TP-S.B-02 1
38. Suvestinis inzineriniy tinkly planas 19.057-TP-S.B-04 1
39. Gatves skersinis pjavis 19.057-TP-S.B-06 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
19.057-TP-BD.PSZ 2 2 | O




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS
1 SKLYPAS
1. Sklypo plotas m?2 227136
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas* % 4,62 Projektucjamas
3. Sklypo uzstatymo tankis* % 4,20 Projektucjamas

I PASTATAS — GARAZAS (UNIK. NR. 4400-0473-2718)

1 Pastato paskirties rodikliai

2. Pastato bendrasis plotas m2 1596,87 ;“tzmigngags
3. UZstatytas plotas m? 1820,67 (griaunamas)
4 Pastato tiiris m3 7596

] SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — GATVE

1. Kategorija D
2. ligis* km 0,438 o
3. | VaZiuojamosios dalies plotis m 6,00 :t?t’i?];gngas's
4. Eismo juosty skaicCius vnt. 2
5. Eismo juostos plotis m 3,00
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — GATVE
1. Kategorija ; D
2. ligis* km 0,008
3. | Vaziuojamosios dalies plotis m 6,50 gtg{iﬁ?,:"gags
4. Eismo juosty skaifius vnt. 2
5. Eismo juostos plaTs\ T — .y m 3,25

* Zvaigzdute paZymeti rodikliai baigus statyba iﬁﬂilgs kadastrinius matavimus gali turdtn sminiy nukrypimy. Bendrieji statinio rodikliai atitinka
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 patvirtintg)statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, Nr. 2016:26687) 5 prieda.
V3] Siaurés miestelio
tcchnologijq.pa:kas
/ Direktorius
r ~
1 wo%oor

r. Gediminas Pauliukevitius

(o] 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
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Purnuskiy 6-oji g. 8, Pumuskiy | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

NE@STATA k., Vilniaus r. sav.

KVAL ST T, Ll b P sk
ey VMAS IR STAY El. paStas: info@neostata.lt

DOK. I E— Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
.9, - nni 2

HR. of Telofonas: 37060079272 | Projektas

EkSpIOlt El. pastas: info@eksploit It

ATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA

@)
ojekto sudéties Ziniarastis
KUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
VS§| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-BD.BSR 1 3




NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS
v INZINERINIAI TINKLAI — VANDENTIEKIO TINKLAI / VANDENS SLEGIO PAKELIMO STOTIS
1. Statinio bendrasis plotas m? 18,48
2. UzZstatytas plotas m?2 22,20
ARSI Nesudétingasis
3. Statinio tdris m?3 69,23 Tt slafiane
4, Auksty skaicius vnt. 1
5. Statinio aukstis m 3,77
INZINERINIAI TINKLAI — VANDENTIEKIO TINKLALI
1. Tinklo ilgis* m 3,00 Nesudetingasis
2. | Vamzdzio skersmuo mm 110 Il gr. statinys
3. | Tinklo ilgis* m 600,00 Neypatingasis
4. Vamzdzio skersmuo mm 160 statinys
INZINERINIAI TINKLAI — BUITINIY NUOTEKU TINKLAI
1. | Tinklo ilgis* m 9,00 Nesuidfingasis
2. Vamzdzio skersmuo mm 110 I gr. statinys
3. Tinklo ilgis* m 128,00 Nesudétingasis
4. Vamzdzio skersmuo mm 200 I gr. statinys
5. Tinklo ilgis* m 292,00 Neypatingasis
6. Vamzdzio skersmuo mm 250 statinys
INZINERINIAI TINKLAI — LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
1. Tinklo ilgis* m 101,00 Nesudétingasis
2. Vamzdzio skersmuo mm 200 Il gr. statinys
3. Tinklo ilgis* m 39,00 Neypatingasis
4. Vamzdzio skersmuo mm 250 statinys
5. Tinklo ilgis* m 200,00 Neypatingasis
6. Vamzdzio skersmuo mm 315 statinys
7. | Tinklo ilgis* m 34,00 Nespltingssis
8. Vamzdzio skersmuo mm 400 statinys
INZINERINIAI TINKLAI — DUJU TINKLAI
1. Tinklo ilgis* m 375,00 Kilnojamasis
2. Vamzdzio skersmuo mm 90 daiktas (v. s.)
INZINERINIAI TINKLAI — ELEKTROS TINKLAI
1. ligis* m 120 Kilnojamasis
2. | laidininky skaigius ir skerspjtvis vnt.; mm2 | 4x240 daiktas (0,4 kV)
3. ligis* ~— | m 137 Kilnojamasis
4, laidininky skaigius ir skerspjavis [ Tnt-mm2 | 3x120 daiktas (10 k)

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastriniug?naigvimus gali turéti neesminigmk!%pimq. Bendrieji statinio rodikliai atitinka
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriGio 7 d. jsakymu Nr, D1-738 patvirtintg statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017

"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 prieds.
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Kilnojamasis
daiktas

1. | Tinkloilgis* o T m | 473,00
2 VamzdZio skersmuo mm 100 . I daiktas

1. ligis* m 543,00 Kilnojamasis

2. | laidininky skaigius ir skerspjavis vnt; mm2 | 4x16 daiktas (0.4 kV)
3. ligis™ m 178,00 Kilnojamasis

4. | laidininky skaiius ir skerspjavis vnt.; mm2 | 3x1,5 daiktas (0,23 kV)

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy. Bendrieji statinio rodikliai atitinka
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 patvirtinta statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 prieda.

Vi Siaurés miestelio
/ technologiju parkas
Direktorius —
/ V') "4“ dr. Gfiminas Pauliukeviéius
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS PROJEKTAS
EIL. : PASKELBIMO VIETA, METAI,
NR. TEISES AKTAS NUMERIS
1. Statybos jstatymas Zin., 2001, Nr. 101-3597
2. Saugomy teritorijy jstatymas Zin., 2001, Nr. 108-3902
3. Aplinkos apsaugos jstatymas Zin., 1992, Nr. 5-75
4. Zemeés jstatymas Zin., 2004, Nr. 28-868
5. Teritorijy planavimo jstatymas Zin., 2004, Nr. 21-617
6. _Planucnamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Zin.. 2005, Nr. 84-3105
jstatymas
7. Atlieky tvarkymo jstatymas Zin., 2002, Nr. 72-3016
8 Zgldlmg apsaugos, vykdant statybos darbus, Zin., 2010, Nr. 31-1454
taisykles
9. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* 2016 m., jsak. Nr. D1-713
STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir . )
10 sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 2015 m., jsak. Nr. D1-901
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai ..
11, dokumentai® Zin., 2002, Nr. 42-1586
12. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riisys* Zin., 2002, Nr. 119-5372
13, STR 1.(_)4:94:2017 »otatinio projektavimas, projekto 2016 m., jsak. Nr. D1-738
ekspertizé
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos . i
14. padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisetai iSduotg 2016 m., jsak. Nr. D1-878
statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*
15, Sgi'gi:j.g(?.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos 2016 m., jsak. Nr. D1-848
16. tSrIkRm1é“12.06:2002 »otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo Zin.. 2002, Nr. 109-4837
17. STR 2.0.1 .'01(1):2005 ,,Egminis statinio “reikalavimas. Zin.. 2005, Nr. 115-4195
Mechaninis atsparumas ir pastovumas
O 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Purnuskiy 6-aji g. 8, Purnuskiy | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
K., Vilni . .
o | INEGSTATA romasrane
P ATV' S El. pastas: info@neostata.lt
DOK. o s LTom0a0 Vi Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
NR. 11 oo Tomioone +370 600 70070 | Projektas
N EkSpIOlt Bl zgsqu ;ﬁo@eksploit.lt
www.eksploit. It
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EIL. : PASKELBIMO VIETA, METAI,

NR. TEISES AKTAS NUMERIS

18. g;l’ulzg“.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine Zin.. 2000, Nr. 17-424
STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, | s. )

19 sveikata, aplinkos apsauga* Zin., 2000, Nr. 8-215
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. .. )

20. Naudojimo sauga’ Zin., 2008, Nr. 1-34

o1, STR 2_.01v.01(“5):2008 ,ESminis statinio reikalavimas. Apsauga Zin., 2008. Nr. 35-1256
nuo triukdmo

50 STR 2_.01v.07:“2003 ,Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga Zin. 2003, Nr. 79 — 3614
nuo triukdmo

23. STR 2.02.05:2004 ,Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos* Zin.,2004, Nr. 116-4346

24, STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Zin., 2003 Nr.59-2683
STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. ..

25 | Pastato inzinerings sistemos. Lauko inzineriniai tinklai Zin., 2003, Nr. 83-3804
STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. .

26. Bendrigji reikalavimai* Zin., 2011, Nr. 149-7009
HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés .. ) )

27. reikalavimai® Zin., 2003, Nr. 79-3606;

28. HN 24:2003 ,DraudZiamos ir ribojamos medziagos*® Zin., 2004, Nr. 7-154

o9, H_N 33:20_1 1',,Triuké_m.o ribiniai dydziai gyvena.muo_si‘yose ir Zin., 2011, Nr. 75-3638
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

30 HN 104:2011 ,,_G_yventOJt;! sauga nuo elektros linijy sukuriamo Zin., 2011, Nr. 67-3191
elektromagnetinio lauko
HN 30:2009 ,Infragarsas ir Zzemo daznio garsai: ribiniai 5

31. dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties Zin., 2009, Nr. 38-1466
pastatuose*

3 HN,35:2007 ,,DIdZIaI:J.SIa leidziama _chemmu; medZ|“agL4 Zin., 2007, Nr. 55-2162
(terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore

33, HN 105:2004 v,,_Pollmuenmal statybos produktai ir polimerinés Zin., 2004, Nr. 182-6745
baldinés medziagos

4. HN 90:2004 ,,Pavopngg che.mlnlvq me.dflagq didziausios Zin., 2004, Nr. 41-1357
leidziamos koncentracijos dirvozemyje

35. Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas Zin., 2007, Nr. 42-1594;

36. Nuoteky tvarkymo reglamentas Zin., 20086, Nr. 59-2103;

37 Respublikinés statybos normos RSN 26-90 ,Vandens

' vartojimo normos*

38. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Zin., 2012, Nr. 5-151;

39. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles Zin., 2011, Nr. 17-815;

40. EST Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykles Zin., 2010, Nr. 39-1878;

41. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Zin., 2012, Nr. 18-816;

42 Lietuvos standartas LST 1516 ,Statinio projektas. Bendriegji

' jforminimo reikalavimai®

43. RSN 156-94 ,Statybine klimatologija“ Zin., 2002, Nr. 96-4230;

44. Nutarimf\s Nr. 343 ,Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo Zin., 1992, Nr. 22-652:
salygos

45, DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Zin., 2001, Nr. 3-74;

46. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Zin., 2002, Nr. 64-2569;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
19.057-TP-BD.ND 2 3 O




EIL.

PASKELBIMO VIETA, METAI,

NR. TEISES AKTAS NUMERIS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007m. birzelio 11
d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,Del Ter3aly, kuriy kiekis 5

47. aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sajungos kriterijus, Zin., 2007, Nr. 67-2627;
sgraso ir ter8aly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterstumo verciy patvirtinimo

48. Darbuotqjq apridpinimo asmeninémis apsaugos priemonémis Zin., 2007, Nr. 123-5055:
nuostatai

49. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Zin., 2003, Nr. 70-3170;

50. Kélimo krany naudojimo taisyklés Zin., 2010, Nr. 112-55717;

51. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Zin., 2000, Nr. 3-88;

52. Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai Zin., 2008, Nr. 10-362;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

53- | brojektavimo taisykles KPT SDK 19 TAR, 2019, Nr. 1141
Automobiliy keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy 3

54. sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy Zin., 2007, Nr. 16-621
aprasas TRA SBR 07
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy .. )

55 | irengimo taisykles |T SBR 07 Zin., 2007, Nr. 16-624
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy .. i

56 | aprasas TRA ASFALTAS 08 Zin., 2009, Nr. 8-307
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy .. )

57 | irengimo taisykles |T ASFALTAS 08 Zin., 2009, Nr. 8-308

58 Statybos tasykles ST 188710638.06:2004 ,Automobiliy keliy

' sankasos jrengimas’
59 Statybos rekomendacijos R 34-01 ,Automobiliy keliy

pagrindai”
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1. TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis UAB ,Neostata“, atstovaujamos direktoriaus Albino Andrijausko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, jm. kodas 124586882 (toliau — Projektuotojas), ir VS| ,Siaurés miestelio
technologijy parkas®, jm. kodas 125967014 (toliau — UZsakovas), 2019-11-12 pasiradyta Pirkimo sutartimi Nr. 26UZ-
191112/1, sutarties priedais Nr. 1 ir Nr. 2 (techninémis specifikacijomis), inZinerine topografine nuotrauka, jgaliojimu,
galiojanciu detaliuoju planu, jo korektiira, zemeés sklypo formavimo pertvarkymo projektu.

2. SITUACIJOS SCHEMA

LT

TRUMP.

O 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui.
Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Pumnuskiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NE@STATA K., Vilniaus r. sav.
: — Telefonas: +370 699 68105
';X%'  PRBSHTANS R ST El. pastas: info@neostata.t
DOK. Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius .
NR. Ek I *% Telefonas: +370 609 79272 prolektas
Sp O El. pastas: info@eksploit.It

TINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
. o @)
inamasis rastas
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Detalesnis situacijos planas su subnuomos sutartimis valdomomis sklypo dalimis pateikiamas Bendrosios dalies
19.057-TP-BD.B-1 breZinyje. Subnuomininky Zemes sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo bréZiniai pateikiami prie
bylos Kiti dokumentai.

3. TRUMPAS PROJEKTUOJAMO STATINIO APRASYMAS

PROJEKTUOJAMAS STATINYS - gatvé, vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai, rySiy kabeliy kanaly
sistema, vandens slégio pakeélimo stotis;

PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMASIS DAIKTAS - dujy tiekimo tinklai, elektros tinklai, ap3vietimo tinklai;

PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA - Vismaliuky g. 34, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0007:2471
Vilniaus m. k.v.; unikalus Nr. 4400-4376-2041);

PAGRINDINE STATINIO PASKIRTIS — Gatves (8.2);

STATYBOS RUSIS - Naujo statinio statyba;

STATINIO KATEGORIJA - Neypatingasis, nesudétingasis Il gr. statinys;
GATVES KATEGORIJA - D;

VAZIUOJAMOSIOS DALIES PLOTIS - 6,00 m ir 6,50 m.

EISMO JUOSTY SKAICIUS - 2 vnt.;

EISMO JUOSTOS PLOTIS - 3,00 m ir 3,25 m;

SALIGATVIO PLOTIS - po 2,50 m i abiejy pusiu;

VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGA - asfaltbetonio danga.

4. PROJEKTO ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS IR TERITORIJY PLANAVIMO
DOKUMENTAMS

Zemes sklypas buvo suformuotas parengus 2016-08-11 jsakymu Nr. 30-1866 patvirtintu Zemes sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektu ,Patvirtintas 22,4476 ha valstybinés Zemés ploto, esancio Vismaliuky g., Vilnius, Vilniaus m.
sav., Vilniaus apskr., zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektas*, kurio ZPDR registro Nr. ZSFP-17255.

Teritorijoje galioja 2009-12-14 jsakymu Nr. 30-2183 patvirtintas detalusis planas ,Apie 30(trisdeSimties) ha teritorijos
Salia Vismaliuky g. 18 detalusis planas (sklypy formavimas prie esamy statiniy) I-etapas”, kurio TPD registro Nr.
T00059580.

Taip pat, teritorijoje galioja 2014-05-29 jsakymu Nr. 30-1372 patvirtintas detaliojo plano korektira ,Apie 30
(trisdesimties) ha teritorijos Salia Vismaliuky g. 18 detaliojo plano korektdra®, kurios TPD registro Nr. T00072046.

2014 m. atlikta detaliojo plano korektira (TPD registro Nr. T0O0072046) buvo nustatytosgatviy ronosios linijos,
kuriomis vadovaujantis ir yra atliekamas ,Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos projektas®, kurio Nr.
19.057-TP".

5. GEOGRAFINE PADETIS, KLIMATINES SALYGOS

Vilniuje vidutine Sal€iausio ménesio (sausis) temperatira -5,5 °C, vidutiné Sil¢iausio meén. (liepa) temperatdra +18,0
°C. Santykinis oro metinis dréegnumas: 80%.

Statinio projektavimo vieta priklauso Il sniego apkrovos rajonui ir | véjo apkrovos rajonui. Sniego antzemineés
apkrovos charakteristiné reikSmeé — sk=1,6 kPa. Véjo greiCio ataskaitiné reikSme vref,0=24 m/s, ataskaitinis véjo
slegis gref,0=0,36 kN/m?.

6. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Projektuojama D kategorijos gatve su inzineriniais tinklais ant 227136 m? zemes sklypo, kurio pagrindiné naudojimo
paskirtis — kita. Naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos.
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Projektuojama gatvé Zemés sklypo ribose, pietinéje Zemes sklypo dalyje, siekiant idvystyti Zemes sklypo vidaus
infrastruktdira, sujungiant esamas, jau jrengty gatviy, atS8akas, kurios buvo jau jrengtos 2015 metais, todel esamos
dangos yra puikios biklés ir tinkamos naudojimui. | sklypo dalis, kurios bus suformuotos pasiraSant naudojimosi
sutartis, numatyta jrengti 7 vnt. nuovazy.

Projektuojamos gatves vaZiuojamoiji dalis kerta vandentiekio tinkla, lietaus nuoteky tinkla, elektros tinklus.

Projektuojamos gatvés sprendiniai parenkami analogiski Zemés sklype 2015 m. parengtam techniniam projektui
,Gatvé su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 34, Vilniaus m., statybos projektas”, kurio Nr. 141031-TP, siekiant
iSlaikyti bendrg zemes sklypo infrastruktiiros harmonija.

Projektuojamos gatves atkarpos sprendiniai parinkti taip, kad nebity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Projekto eigoje paaiskéjus, kad esamiems vandentiekio tinklams ir galimiems vartotojams gali blti vandens slégio
trdkumas, buvo numatyta jrengti vandens slégio pakelimo stotj. Patekimui iki stoties, buvo suformuota nauja,
papildoma, nuovaza. Vandens slegio pakélimo stotis jrengiama pagal UAB ,Vilniaus vandenys* nurodytas technines
specifikacijas ir reikalavimus (Ziaréti 19.057-TP-SA dalies Priedai).

7. TRUMPAS POVEIKIO APLINKAI APRASYMAS

Projektuojama gatve yra Zemés sklypo Vismaliuky g. 34, Vilnius, viduje. Aplink projektuojama gatve jokiy gyvenamuyjy
pastaty néra, todél gatvés neturés jokios jtakos aplinkiniams gyventojams. Taip pat, Salia gatvés neéra ir
negyvenamuyjy pastaty, kurie siuo metu biity eksploatuojami. Gatvés paskirtis bus aptarnauti Zzemes sklypo viduje
esanciy pastaty poreikius, todeél transporto srautai nebus tranzitiniai ir jie didesnés jtakos sklypo naudoty atzvilgiu
netures.

Projektuojamos gatves atkarpos sprendiniai parinkti taip, kad nebaty pazeisti treciyjy Saliy interesai.

8. APSVIETIMAS

Numatomas gatvés apdvietimas su naujomis atramomis ir LED tipo Sviestuvais. Ties peréjomis, jrengiami papildomi
Sviestuvai. Projektuojami Sviestuvai yra analogiski pries$ tai jrengtiems ir sklype esantiems Sviestuvams.

Vir§ vandens slégio pakélimo stoties dury jrengiamas LED tipo Sviestuvas.

9. LIETAUS NUOTEKUY SALINIMAS

PavirSinis vanduo surenkamas nuo vaziuojamosios dalies ir nuvedamas j Zzemeés sklype esancius Lietaus nuoteky
tinklus, kurie nueina j zemés sklypo pietinéje dalyje esanc€ius valymo jrenginius ir atvirg lietaus nuoteky rezervuarag/
infiltracine duobe.

10. INZINERINIAI TINKLAI

Be gatvei aptarnauti skirty lietaus nuoteky Salinimo ir apsvietimo tinkly, po D kategorijos gatve dar planuojama jrengti
buitiniy nuoteky tinklus, vandentiekio tinklus, rySiy kabeliy kanaly sistema ir dujy tiekimo tinklus, siekiant iSvystyti
Vismaliuky g. 34, Vilniuje, Zemes sklypo infrastruktlra.

11. SAUGOMOS TERITORIJOS

Projektuojama gatve su inZineriniais tinklais nepatenka | NATURA 2000, KultGros paveldo ar kitas saugomas
teritorijas.

12. PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Projektuojamos dangos yra visidkai pritaikytos Zmoneés su negalia: nuolydziai nevirsija leidziamy, pésc€iyjy takai i$
kietos dangos (betoniniy trinkeliy), ties sankryzomis ir peréjomis projektuojami nuzeminti bortai, numatomi raudonos
spalvos betoniniy plyteliy jspéjamieji pavirsiai neregiams.
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13. STATINIY IR INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS

Projekto sprendiniams trukdantys statiniai ar inZineriniai tinklai yra griaunami, iSkeliami arba apsaugojami.

Griaunamas Pastatas — Garazas (unikalus nr. 4400-0473-2718), adresu Vismaliuky g. 32A, Vilnius, esantis Zemés
sklype Vismaliuky g. 34, Vilnius (unikalus nr. 4400-4376-2041) — griovimui yra gautas pritarimas i§ Zemeés sklypo
valdytojo ir Pastato savininko (Zidréti 19.057-TP-BD dalies Priedai - Pritarimai, suderinimai).

Griaunama dalis Siluminés trasos (~15 metry), kuri yra pasenusi bei neveikianti bei trukdanti naujos gatvés tiesimo
darbams. Trasa nera registruoja Nekilnojamojo turto registre, todel skaitoma, kad nuosavybeés teise jgyja Zemes
sklypo savininkas, kurio sutikimas griovimo darbams yra gautas (Zitréti 19.057-TP-BD dalies Priedai - Pritarimai,
suderinimai).

ISkeliami 4 elektros poZzeminiai kabeliai (du aukstos jtampos ir du Zemos jtampos), trukdantys gatvés tiesimui. Taip
pat, ties projektuojama nauja nuovaza zemes sklypo rytinéje puséje, ties jvaziavimu j Zemés sklypg, numatoma
apsaugoti esamus elektros tinklus. Siems darbams yra gautas tinkly savininko sutikimas (ZiGreti 19.057-TP-BD dalies
Priedai - Pritarimai, suderinimai).

Griaunama dalis Vandentiekio tinkly — Salto vandens tiekimo vamzdyno (unikalus Nr. 4400-2136-7648) atkarpos —
griovimo darbams yra gautas tinkla administratoriaus derinimas (zitréti 19.057-TP-BD dalies Priedai - Pritarimai,
suderinimai).

Rekonstruojama dalis Kelio — Vidaus keliai (unikalus Nr. 4400-3963-5299) atkarpos. Sena pésciyjy taky danga
iSardoma dviejose vietose ir perklojama suzeminta danga, formuojant nuovazas, kertancias pésciyjy takus.

14. PROJEKTINIY PASIOLYMU VIESINIMO ATASKAITA

Projektuojama gatvé pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, 4 priedo lentele, patenka
Visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sgrasa, nes projektavimas ir statyba finansuojami Lietuvos Respublikos
valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiriniy fondy ir kitos tarptautinés finansinés paramos lésas)
leSomis, valstybes vardu pasiskolintomis arba valstybés garantuoty paskoly leéSomis, valstybés pinigy fondy IéSomis,
savivaldybiy biudZety leSomis.

Kadangi, objektas yra Visuomenei svarbiy statiniy sgrase, todel buvo atliktos Visuomenés informavimo procediros
del numatomy statiniy projektavimo vieSumo.

Iki vieSo svarstymo susirinkimo, informacija apie numatomg statiniy projektavimg buvo paskelbta vilnius.It ir objekto
vietoje, adresu Vismaliuky g. 34, Vilnius (zidreéti paveiksléelius 1, 2, 3, 4).

1 pav. Fotofiksacija
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2 pav. Fotofiksacija

3 pav. Fotofiksacija
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Savivaldybé Projektal Paslaugos Turizmas Verslas Zemelaplal

Dazniaustai fia Registracija j ISR
mm" ? &ﬁz’::i problemg ::ﬂe kF ::m" 0 vietos dek E Sengris
Vilnius gyvai
Vilniaus miesto savivaldybe Viiniaus Sviesy festivalis atsklels Startuoja regéjimo negalig turintiems Dél eismo jvykio Antakalnio g. prie
Susisiekimo ministerijai... >>> sostines kiemy... 2> ivi skirta nemok » Silo tilto link miesto... »»»
Savivaldybé Vilnius.t » Savivaldybé » Miesto plétra = statiniy p .
v apie gatves iuky g. 34 Vilniuje, projektavimg
m Taryba
202001-16 | N\
288 Personsias Visuomeneés informavimas apie numatoma gatveés
Vismaliuky g. 34 Vilniuje, projektavimag
& Finansal ir turtas s ir Zemés skiypo

vismaliukij g. 34, Vilnius (kad ne 4400-4376-2041)
Saugus miestas

Zemeés skiypo esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas

%k Svietimas, kultara ir sportas Esama pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita; esamas badas: paskirties
@ Sveikata it socialinial reikalai Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis
dojimo paskirty iekimo k jos, inzinerinial tinklai.

% Miesto plétra

Projektinius pasitlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinlo asmens) jgalioto atstovo, galin€io informuoti apie

projektinius pasitlymus, vardas, pavarde, el pasto ir telef
a Aplinkosauga ir energetika UAB Neostata®, jm. k. 124586882, info@necstata It, 4370 64590104,
(©) wiesto ok r vansportas Statytojas (fizinio vardo i pavardés pirmosios raidés, juridinio asmens p imas, juridinio asmens
pasto Nr)

V5] .. i j 0 1 7014, -1 Vilnius, info@ It, +37 7: o
T Tolking iné ia 5} Siaurés miestelio technologijy parkas”, jm. k. 125067014, adresas Vismaliuky g. 34, LT-10243 Vilnius, info@smip It, +370 5 2745407

SusipaZinimo su projektiniais pasiiilymais adresas, telefono numeris ir laikas

veikla

@ UAB" Eksploit”, Ulony g. 5, LT-06240 Vilnius, +370 645 90104, darbo dienomis 8:00-17:00 iki 2020-02-03.

B3 saunimas Informacija, iki kada ir kokiu budu Iki vieSo susirinkimo visuomenés atstoval projektuotojui gali teikti pasialymus dél
projektiniy pasialymy

ﬁ Seninios ir bendniomends 1ki 2020-02-03, pastu UAB ,Ekspioit” Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius arba el. pastu info@eksploit It

;";f Savivaldybés jmones

@ VILNIUS 2IN

Kur ir kada vyks viesasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilniaus miesto savivaldybe ini ijos patalp adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab., 2020-02-03, 17.00.

Atsisiysti L prieda.

4 pav. Iskarpa i$ vilnius.It
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IKi vieSo susirinkimo buvo gauti 2 pasitlymai nurodyty elektroninio pasto adresu dél projektiniy sprendiniy. | abu
sidlymus buvo atsakyta elektroniniais laiSkais, atsakymus motyvuojant galiojan€iais teisés aktais bei jstatymais.

1-ajame sidlyme fizinis asmuo E. J. teike 3 pasillymus deél gatves plo€io, apSvietimo stulpy projektavimo Saligatvio
zonoje bei pésciyjy perejy ir taky projektavimo viename lygyje, automobiliy eismg organizuojant per pandusus.
Kadangi projektiniai sprendiniai atitinka teises aktus ir jstatymus, projektiniy pasitlymy pasirinkimas argumentuotas
konkreciais teisés akty ir jstatymy punktais.

2-ajame sitlyme fizinis asmuo E. J. prase patikslinti pasirinktg sprendinj dél gatvés vaziuojamosios dalies plocio
pasirinkimo. Kadangi projektiniai sprendiniai atitinka teisés aktus ir jstatymus, projektiniy pasitlymy pasirinkimas
argumentuotas konkreciais teisés akty ir jstatymy punktais.

2020-02-03, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos patalpose (215 kabinete), adresu Konstitucijos pr.
3, Vilnius, jvyko Vie$o svarstymo susirinkimas, kuriame dalyvavo tik posédzio pirmininkas ir sekretoré. Projektas
visuomenés demesio nesulauké — neatvykus visuomeneés atstovams konstatuota, kad visuomené nesuinteresuota
projektiniais pasitlymais.

Pateikus vieSo svarstymo susirinkimo protokolg informacingje sistemoje ,Infostatyba“, buvo gautas Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos pritarimas projektiniams pasitlymams ir pritarimas buvo paskelbtas vilnius.It
tinklalapyje (ziaréti 19.057-TP-BD dalies Priedai - Pritarimai, suderinimai).
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1 BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

e Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby
eiga ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui.

e UZ darby sauga, darbininky sanitarines - higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir
darby organizavimg bendru atveju atsako rangovas.

e UzZ darby saugg atsako rangovas.

e Darby priezilrg vykdo statytojo techninis prizirétojas.

e Bendruoju atveju Rangovas pateikia paraiSkas reikalingomis sglygomis laikiniems statiniams uz sklypo
riby jrengti (kélimo kranams, jvaZiavimams), laikinoms sglygoms el. energijai, vandeniui, rySiy paslaugoms gauti,
jei su uzsakovu nesutarta kitaip.

e Rangovas prie$ atlikdamas statybos darbus turi jvertinti statinio bikle ir jei reikia, atlikti statinio tyrimus.

¢ Rangos konkurso pasitlymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

e Statybos metu nerekomenduocjama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasillymuose. Taciau yra galimi medziagy pakeitimai | analogiSkas medZziagas, turin€ias tas pacias
arba geresnes technines charakteristikas, parametrus. Darant pakeitimus gaunamas rastiSkas statytojo, techninio
e Visos atvezamos | statybg medzZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi
bati uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

o Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

e Rangovas yra atsakingas prie§ UZsakovg bei treiuosius asmenis uz savo atliktus statybos darbus, kad jie
atitikty Lietuvos Respublikoje galiojanCius teises aktus ir normatyvinius dokumentus, statybos darby rangos
sutartj bei taikoma ,gerajg praktika“.

o Prie§ pradedant ardymo darbus rangovai pateikia uZsakovui, ir techniniam prizilrétojui patvirtintg
sutarties kopijg su statybines atliekas tvarkan&ia jmone del statybiniy atlieky perdavimo Siai jmonei, arba regiono
aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.

e Statybos darbai gali buti atliekami tik pagal techninio projekto brézinius arba projektuotojo parengta darbo
projekta.

e Rangovui, prie§ vykdant statybos darbus, rekomenduojama pasidaryti darbo projektg. Techniniame
darbo projekte pateikiami minimalls reikalavimai medZiagoms, gaminiams ir darby vykdymui.

e Jei uZsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais ir
pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

o ki statiniy statybos pradzios bdtina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

e Projektuotojas, jei bltina, vykdo projekto vykdymo priezitra.

e Projektuotojas turi gauti statybg leidziantj dokumentg, kurj i8duoda Vilniaus miesto savivaldybés administracija.
e Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi vir8yti statybos norminiuose dokumentuose
nurodytu dydziu. Jgyvendinant Projekto sprendinius privaloma laikytis galiojan¢iy LR teisiniy akty, reglamentuojanciy
statybos darbus, STR, RSN, |ST, LST ir pan. reikalavimy.

O 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui

Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Pumnuskiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

NE@STATA k., Vilniaus r. sav.

e Telefonas: +370 699 68105
gx#\b | PROJEKTAVIMAS (R STATYEA El. pastas: info@neostata.t
DOK. — Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
NR. —n Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius projektas

Eksplo‘ Telefonas: +370 609 79272

El. pastas: info@eksploit.It
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2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |IGYVENDINANT PROJEKTA

2.1. TEISES AKTUY LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Statant statinj privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sajungoje (jei nepriestarauja Lietuvos
Respublikos jstatymams) galiojan€iais jstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas techninis projektas
atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® nurodytus reikalavimus ir projektui turi bdti iSduotas statybg leidZiantis
dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas*.

2.2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nustatytus
reikalavimus.

Rangovas privalo palaikyti ry§jsu Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

(toliau — Inzinieriaus) tai forminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZzsakovu bei Inzinieriumi ir gauti jo
pritarima.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJY IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Atsizvelgiant | statinio kategorijg, bendriesiems ir specialiesiams statybos darbams, vadovauti gali specialistai,
atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos
techninio reglamento STR 1.02.01:2017 , Statybos dalyviy atestavimo ir teises pripazinimo tvarkos aprasas“ nustatyta
tvarka.

2.4. DARBO SAUGA STATYBVIETEJE IR STATINYJE

Pries statybos darby pradzig statybos rangovas privalo jforminti aktg — leidimg, kuriame turi bdti numatytos
priemonés, uztikrinan€ios darby saugg ir papildomai pasiraso tarpusavio atsakomybes riby aktg. Akte turi bati
nurodyta darby pradzia, pabaiga, kaip rangovas pateks | uzsakovo teritorijg ir kiti darby saugos organizaciniai
klausimai. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali blti vykdomi tik
uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi bati
atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktazg. Statybos metu turi bati pastoviai tikrinama darbuotojy
kompetencija ir saugumo technikos zinios. Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (esminiai
statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999). Draudziama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 mety,
dirbti naktj, poilsio ir Sven¢iy dienomis bei virSvalandzius.

2.5. TRECIYJY ASMENUY APSAUGA STATYBOS METU

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi
veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
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aiSkiai pazymeétos. Statinio statybos rangovas turi uztikrinti, kad j statybos aikstele nepatekty pasaliniai asmenys, turi
bati uztikrinta treciyjy asmeny apsauga.

2.5. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréziniais. Rangovas turi atkreipti UZsakovo demes;j j visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacijg .

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréziniai. Ta€iau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries$
nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY PARENGIMUI
3.1. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Statinio projekto ekspertize bitina.

3.2. TECHNINIO PROJEKTO KEITIMO GALIMYBES

Projektg gali koreguoti, tik projektuotojas iSskyrus atvejus, kai projektuotojas yra daves rastiskg sutikima. Projekto
pakeitimy nebitina derinti su Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jei projekto pakeitimai néra susije su
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytais esminiais statinio projekto sprendiniais (statinio projekto
sprendiniai, nustatantys statinio vietg sklype, statinio ar jo daliy paskirtj, statinio laikancigsias konstrukcijas ir jy
iSdéstyma, statinio iSorés matmenis (aukstj, ilgj, plotj ir pan.) ir jgyvendinantys specialiuosius saugomy teritorijy
apsaugos ir (ar) nekilnojamosios kultiros paveldo vertybés paveldosaugos reikalavimus.

4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTY ATITIKTIES

Tiekeéjas atsako uz tai, kad | statybos aikstele tiekiami statybos produktai baty tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitikty
techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi bati jvertinama bandymais arba kitais bddais.
Jvertinimg ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripaZjstamas nacionalines technines
specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktj deklaruoja pats gamintojas (gamintojo jgaliotas
tiekejas). Kiekvienu atveju turi bati parenkama papras€iausia produkto saugg uZztikrinanti procedira. Atitikties
jvertinimo proceddra turi bati nurodoma techninese specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi
atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Darby priemimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad
statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus.

Atitiktis jvertinama Siais badais:

o Tiekejas (gamintojas) deklaruoja atitiktj;
e Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus bei
tiekiami | Europos Sajungos rinka, turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

4.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
8vino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama
naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
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poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medzZiagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

4.3. STATYBOS PRODUKTY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Statybos produktai j statybos aikStele gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi bati numatytos statybiniy
medziagy sandéliavimo zonos. Tam tikslui gali bati jrengiami laikini statiniai (privaziavimo keliai, pastatai).

4.4. STATYBOS PRODUKTY KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybes kontrolés procedira, jie turi tureti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontroles
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi
bati visiskai aiski.

4.5. DARBY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aiksteleje koordinavima su tiek jais ir kitais rangovais.

Rangovas sudaro instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad instaliavimas
vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys
pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos rangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Visi darbai turi bati atliekami pagal
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg
gamybine patirt].

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bdti numatyti i§ anksto. Ypac¢ jvertinti darby
eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

4.6. BANDYMAI IR PAVYZDZIAI

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti Inzinierius. Sékmingam
patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bity atsizvelgta jtokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,
- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
- bandymams turi bdti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir rengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi blti suderinti su InZinieriumi. Bandymai turi bati atlikti visi salygose,
normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.
Rezultatai turi bati laikomi AikSteleje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priemimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui ar jo atstovui bei
inzinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios zinybos.
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Visos auk&¢iau minimam testavimui ir apZilrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati suteikiami
Rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdZiai:

o Konkreciai specifikacijoje nurodyti gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir
InZinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

¢ Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi buti laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

o Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

4.7. PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

4.8. APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bdti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dZiuvimo.

4.9. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

TIKRINIMAI
Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigiant darbus, juos reikia pateikti InZinieriui patvirtinimui.

Jei tai nepadaroma, InZinierius turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry
nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo tinkamas.

RANGOVO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir
gerbivio iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kity dokumentacijy, kuri pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia
statiniy inventorizavimo dokumentacijg, reikalingg priduodant statinius naudoti. Statybos metu Rangovas turi
pasirlpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris bty prieinamas Uzsakovo
ir Inzinieriaus perzitrai ir pastaboms. Rangovui pavedama paruosti visy dokumentacijy reikalingy priduoti objektui
ir organizuoti objekto pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

PRIDAVIMO EKSPLOATACIJAI DOKUMENTACIJA
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Veikimo principy ir sistemos apradyma;

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- Gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms - Tiek jy ir subrangovy sgrasus su
adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksc&iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
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Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.
PRIEMIMAS

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priemima ir kvie€ia UZsakova ir
InZinieriy priemima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi blti nurodyti nebaigti darbai
ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo rastus, iSskyrus Salintinus veliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS LAIKOTARPIS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomy Zzaly, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi bati
atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biti priimamas sprendimas del to, kokiu mastu
ir kurie defektai turi blti $alinami iSkarto, o kuriuos galima atideti galutiniam defekty tikrinimui. Rangovo atsakomybe
eina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukelé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezilrai. Visi darbai turi bati
atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

4.10. GARANTIJA

Garantija atitinka bendrus sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka administracinis, civilinis ir baudZiamaji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per jrangos sutartyje nustatyty statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesné kaip:

1) pastaty elektros, mechanikos darbai - 5 metai;
2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
Garantinio laiko trukmeé turi biti koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

4.11. GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme
nurodytame laikotarpyje.

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiformintas dokumentais.

4.12. UZSAKOVO DARBUOTOJY APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks UZsakovas, skaiCiaus mokyma, kad Sie priedgalutinai
perimdami objektg galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir priziGréti jranga ir statinius. Mokyma turi atlikti
kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi biiti tesiamas per kontrakto laikotarpj
iki galutinio projekto peremimo, jei Statyby sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas
néra abipusiai susitare kitaip.

4.13. ATSARGINES DALYS

Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankamg kiek atsarginiy daliy kiekvienai sistemai jrangai, pagal nurodyta
techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarastyje sarasa.
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Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus
kiekius, kaip rekomenduoja sistemy jrangos gamintojas, uz jas UZzsakovas apmoka papildomai.

5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

5.1. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO
NUKASIMAS

Statybos darby rangovas statybvietéje privalo patikrinti oficialias koordinates ir iSsaugoti reperius. Taip pat rangovas
turi bati atsakingas uz geodezinius tyrimus. Turi bati jrengti laikinas jejimas ir iSéjimas i§ statybvietes, juos pazymint
statybvietés plane.

Virdutinis grunto sluoksnis turi bati nukastas ir statybvietéje turi blti supiltas tinkamose sgvartose, suderintose su
statytoju ir laikanatis gamtos apsaugos reikalavimy. Baigus statyba, virSutinis augalinis sluoksnis vél paskleidZziamas
aiksteléje.

Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo | statybviete keliai, ir grindiniai ir takai blty visada $varGs ir
be kligéiy.

5.2. BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikini pastatai (statyboje dirban&iy Zmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aiksteléje arba uz jos riby gavus rastiskg
sutikimg i8 numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai ir inzineriniai tinklai gali praeiti tik
projekte numatytoje pastoviai naudojamy keliy ar tinkly vietoje.

6 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos darby uzbaigimo procediros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas® nurodytais reikalavimais.

UZsakovas, gaves rangovo praneSimg apie pasirengimg perduoti atlikty darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta
sutartyje, apie jvykdyta darby etapa, privalo nedelsdamas pradeéti darby priemima. Darby perdavimo ir priemimo
saglygas nustato jstatymai ir $aliy sudaryta rangos sutartis.

Darby priemimg organizuoja ir atlieka uzsakovas savo leSomis, jeigu statybos rangos sutartis nenustato kitaip.
Jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty numatytais atvejais priimant statybos darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybiy institucijy atstovai.

UzZsakovui, i§ anksto priemusiam atskiro darby etapo rezultatg, pereina Sio rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika, iSskyrus atvejus, kai tai jvyko dél rangovo kaltés. Jeigu uzsakovas pradeda naudotis statiniu iki jo priémimo,
atsitiktinio Zzuvimo rizika tenka uzsakovui, jei sutartis nenustato kitaip.

Darby perdavimas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pasiraso dvi Salys. Jeigu viena i$ Saliy atsisako pasirasyti
aktg, jame daroma Zzyma apie atsisakymg ir aktg pasiraso kita Salis. Viena$alis perdavimo aktas gali bati teismo
pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita $alis atsisakeé pasirasyti aktg pagrjstai.

Jstatymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darby pobdis, prie$ priimant
darby rezultatg turi biti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali bati priimami tik esant
teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi triikumai dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal
statybos rangos sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu Siy trikumy rangovas ar uzsakovas negali pasalinti.
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TRUMP.

v$) Siaurés miestelio technologijy parkas

SUDERINUSI ORGANIZACIJA
NR. DEAlLLA DATA PASTABOS
KLAUSIMAS ORGANIZACIJA PAREIGOS
VARDAS PAVARDE
Del Silumos tiekimo VSI Sla_ures Direktorius Gediminas
1. tinkly griovimo miestelio Pauliukevigius 2019-12-05
49 technologijy parkas
Dél Pastato — 5y &
2 Garazas (unik. nr. \n/]?els‘?;gres Direktorius Gediminas | 519 45_10
44.00'—0473-271 8) technologijy parkas Pauliukevi€ius
griovimo
Del Pastato —
3 Garazas (unik. nr. UAB ,Vilniaus Direktore Rasa 5019-12-20
) 4400-0473-2718) vystymo kompanija* | Ceponyté
griovimo
. Naujy klienty projekty
Dél dujy tinkly AE.’ ,Energijos valdymo | komandos
4. derini skirstymo : 2019-12-23
erinimo operatorius projekty vadovas
P Giedrius Bakanas
- Projekty derinimo
ya/?]%é\r:"glaus inziniere Viktorija 2020-01-07
y Jerenkevi¢
5. Dél- rysiy tinkly AB ,Telia Lietuva® Vyre§ny3|s inZinierius 5020-01-07
derinimo Natalja Trofimova
AB ,Energijos o i
Skirstymo InZinierius Donatas 5020-05-12
N Venzlauskas
operatorius
- Projekty derinimo
UAB , Viiniaus inZiniere Viktorija 2020-01-07
vandenys Sy
Jerenkevié
6. Del_ g_atvu; apsvietimo AB ,Telia Lietuva® Vyres_ny5|s inZinierius 2020-01-07
derinimo Natalja Trofimova
AB ,Energijos InZinierius Donatas
skirstymo 2020-05-12
_— Venzlauskas
operatorius
Dél susisiekimo Nacionaline Zzemes
komunikacijy ir tarnyba prie Zemés | Vilniaus miesto
7. inzineriniy tinkly Gkio ministerijos skyriaus vedéjas 2020-01-24
tiesimo valstybinéje Vilniaus miesto Mindaugas Joteika
Zeméje skyrius
(0] 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Purnuskiy 6-aji g. 8, Purnuskiy | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
K., Vilni . .
e | NEQSTATA K tinase: 2 oo coron
P ATV' El. pastas: info@neostata.lt
DOK. — Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
v T . Yonwes rosziouinis | projektas
I I EkSplOI El. pastas: info@eksploit.lt

ATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

L - . @)

itarimy, suderinimy sgrasas
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SUDERINUSI ORGANIZACIJA
NR. DEAlLLA DATA PASTABOS
KLAUSIMAS * | oreanizaciua HAAAIE(0
VARDAS PAVARDE
Vyriausiasis miesto
- , architektas Skyriaus
o V|In'|aus mlfasto vedéjas Mindaugas 2020-02-14
Dél pritarimo savivaldybés .
T L - Pakalnis
8. projektiniams administracijos
pasillymams Vyriausiojo miesto Vyriausiasis
architekto skyrius specialistas Gintaras 2020-02-13
Kuodis
. . AB,Telia Lietuva® | VYreSNYSIS InZinierius | 5554 03 54
Dél vandens ir Natalja Trofimova
9. nuoteky Salinimo AB _Energiios .
N Venzlauskas
operatorius
Deél prisijungimo prie
10. esamq_sus_|_5|gk|mo UAB ,Vilniaus » I;)wektorg Rasa 5020-04-01
komunikacijy ir vystymo kompanija Ceponyté
inZineriniy tinkly
11. Del_ e_Iektros tinkly AB ,Telia Lietuva® Vyresfny5|s [ni|n|er|us 5020-04-22
derinimo Natalja Trofimova
V.Sl S|a_urés Direktorius Gediminas
miestelio ; -
. Pauliukevicius
technologijy parkas
12. IZ_)eI Iauko_ e]ektros AB ,Telia Lietuva® Vyresfny5|s [ni|n|er|us 5020-04-22
tinkly derinimo Natalja Trofimova
- Projekty derinimo
RS piniaus inziniere Giedre 2020-06-01
y TamoSaitiené
Del lietaus nuoteky N Skyriaus vadovas
13- | derinimo UAB ,Grinda Vilius Ankenas 2020-04-23
Nacionaliné Zzemeés
Dél elektros tinkly tarnyba prie Zemés | Vilniaus miesto
14. tiesimo valstybinéje Gkio ministerijos skyriaus vedéjas 2020-04-28
Zeméje Vilniaus miesto Mindaugas Joteika
skyrius
Nacionaliné zemeés
Dél susisiekimo tarnyba prie Zemeés | Vilniaus miesto
15. komunikacijy tiesimo | GUkio ministerijos skyriaus vedéjas 2020-05-04
valstybineje zeméje Vilniaus miesto Mindaugas Joteika
skyrius
. AB ,Energijos o
16. sDuetlvzi:ll(yr:‘:])o derinimo | SKirstymo I\?::]zlgllfslskell:)sonatas 2020-05-12
Y operatorius”
- Investiciniy projekty
17 Del lauko elektros Qgréltir:re:(r)guos valdymo komandos 5020-06-09
’ tinkly derinimo yme p projekty vadovas
operatorius .y
Arvydas Luka$evitius
. Tinkly projekty
Dél elektrotechnines AE.” -Energijos valdymo Il komandos
18. . - skirstymo . e 2020-09-04
dalies derinimo N Projekty vadove Laima
operatorius . i
LinkeviCiené
PASTABOS:

Pasirasyti pritarimai, suderinimai pateikiami praSymo informacingje sistemoje ,Infostatyba“ skiltyje - ,,Rasytiniai pritarimai projektui“ arba
,Valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio sutikimas*.
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NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ZYMEJIMAS NAUDOTA |JRANGA
nanoCAD
1. Bendroji 19.057-TP-BD OpenOffice
PdfSam
nanoCAD
2. Sklypo sutvarkymo 19.057-TP-SP OpenOffice
PdfSam
nanoCAD
3. Architektiriné 19.057-TP-SA OpenOffice
PdfSam
nanoCAD
4. Konstrukcine 19.057-TP-SK OpenOffice
PdfSam
nanoCAD
5. Susisiekimo 19.057-TP-S OpenOffice
PdfSam
Zwsoft ZWCAD 2018
6. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo 19.057-TP-VN OpenOffice
PdfSam
o AutoCAD Map3D2009
7. Dujotiekio 19.057-TP-D Apoche OpenOffice
Zwcad 2017 profesional edition
8. Elektrotechniné 19.057-TP-E Open Office 4.1.6
Nitro Reader 5
Zwcad 2017 profesional edition
9. Lauko elektros tinkly 19.057-TP-LE Open Office 4.1.6
Nitro Reader 5
Zwcad 2017 profesional edition
10. Elektroniniy rysiy 19.057-TP-ER Open Office 4.1.6
Nitro Reader 5
nanoCAD
11. Apsaugines gaisrinés signalizacijos 19.057-TP-AGS OpenOffice
PdfSam
O 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Purnuskiy 6-aji g. 8, Purnuskiy | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
K., Vilni . .
e | NEQSTATA K tinase: 2 oo coron
P ATV' El. pastas: info@neostata.lt
DOK. Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
NR. Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius projektas

TRUMP.

LT

www.eksploit.It

v$) Siaurés miestelio technologijy parkas

I Eksploit Telefonas: +370 609 79272

El. pastas: info@eksploit.It
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o . @
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nanoCAD

12. Procesy valdymo ir automatizacijos 19.057-TP-PVA OpenOffice
PdfSam
Zwcad 2017 profesional edition
. A . Dialux Evo
13. Gatviy apsvietimo elektros tinkly 19.057-TP-GA Open Office 4.1.6
Nitro Reader 5
Zwcad 2017 profesional edition
14. Vidaus elektros tinkly 19.057-TP-ABE Open Office 4.1.6
Nitro Reader 5
15. Paswgnglr_no statybai ir statybos darby 19.057-TP-SO OpenOffice
organizavimo PdfSam
N . . OpenOffice
16. Statybos skaic¢iuojamosios kainos 19.057-TP-KS PdfSam
nustatymo .
Sistela
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

] 3 ISAKYMAS
DEL TERITORIJOS SALIA VISMALIUKYU G. 18 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2009 m. gruodZio 14 d. Nr. 30-2183
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymu ir atsizvelgdamas |
Viiniaus miesto savivaldybés tarybos 2009 m. lapkritio 4 d. sprendima Nr. 1-1267 , Dél Paramos
socialinés infrastruktiiros plétrai dydZiy ir paramos socialinés infrastruktiiros plétrai tiekimo tvarkos
apraso tvirtinimo*™:

L Tvirtinu teritorijjos 8alia Vismaliuky g. 18 detalyjj plang ir jo sprendinius (pagal
pridedama bréZinj):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plota — 10883 (deSimties tikstan¢iy astuoniy Simty aftuoniasdefimt trijy) kv. m;
.2. paskirti — kitos paskirties;
-3. naudojimo buda — pramongs ir sandéliavimo objekty teritorijos (indeksas P) (esama);
4. naudojimo pobiid] — pramones ir sandéliavimo imoniy statybos (indeksas P1) (esama);
.5. statinio auk&tj — 1 auksto (esama);
6. statinio auk§tj nuo Zemés pavir§iaus — 3,5 m (esama);
7. statinio auki€io absoliuting altitude — 152,8 m (esama);
.8. uZstatymo tankj — 14 proc. (esama);

1.1 9. uZstatymo intensyvumg — 0,18 (esama);

1.2, sklypo Nr, 2:

1.2.1. ribas ir plota — 232917 (dviejy $imty trisde$imt dvieju tlkstaniy devyniu $imty
septyniolikos) kv. m;

1.2.2, paskirly — kitos paskirties;

1.2.3. naudojimo blidg — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos (indeksas P) (esamag),

1.2.4. naudojimo pobiidj — pramones ir sandéliavimo jmoniy statybos (indeksas P1) (esama);

1.2.5. statinio auksti — 2 auksty (esama);

1.2.6. statinio auk$tj nuo Zemeés pavirsiaus — 7 m (esama);

1.2.7. statinio auk3¢io absoliuting altitude — 148,5 m (esama);

1.2.8. uZstatymo tanki —~ 5 proc. (esama);

1.2.9, uZstatymo intensyvuma — 0,04 (esama);

1.2.10. dalies S1, paZymétos skaitiais 113, 77, 114, 92, 321 (irjjy $imty dvide$§imt vieno)
kv. m servituta eiti ir vaziuoti per sklypo dalj;

1.2.11. dalies S2, paZymétos skaiiais 35, 36, 112, 111, 306 (triju Simty SeSiy) kv. m servitutg
eiti ir vaziuoti per sklypo dalj;

1.2.12. dalies S3, paZymétos skaidiais 1135, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 43, 44,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 2776 (dviejy tukstancm septqu §imty
septyntasdesimt sesm} kv. m servitutg eiti ir vaZiuoti per sklypo dali. S

2.lparei go j u  Miesto plétros departamenta jtraukti i statinio pro) ektavzrno squgq sqvadq
reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendiniy jgyvendinimu, ir esamq ar bitiny naujy
inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy, reikalingy suplanuotam statlmm funkc10nuot1

.—-n..-a.--p—n.-d,—-.n.-—a
Hp—&.—ap—np—l.—lp—l
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iSplétimo ar nutiesimo sutartis tarp ty tinkly, komunikacijy savininko ir statytojo (detaliojo plano
igyvendintojo).

3.S1itulau Miesto plétros departamentui i§duoti statytojui (detaliojo plano jgyvendintojui)
statybos leidima pasiraSius paramos sutartj dél socialinés infrastruktiiros plétros.

4 Nustatanu,kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtinta detalyji plang nustatyta tvarka turi jregistruoti Miesto
plétros departamento Vilniaus miesto teritoriju planavimo dokumenty registre;

4.2. sklypo ribos ir plotai gali biiti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. detaliojo plano sprendinius galima jgyvendinti tik jrengus inZinerinius tinklus ir
susisiekimo infrastruktiira, numatyta detaliajame plane,

Administracijos direktorius Vv M



APIE 30HA TERITORIJOS SALIA VISMALIUKY G.18
DETALIOJO PLANO
(sklypy formavimas prie esamy statiniy)

AISKINAMASIS RASTAS
BEDROJ| DALIS

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2009 04 24d. |sakymu
Nr.30-728, pavesta Miesto piétros departamentui organizuoti apie 30ha teritorijos $alia
Vismaliuky g. 18.

Detaliojo planavimo tikslas — sklypo riby ir ploto, paskitties naudojimo bido ir pobidzio
nustatymas.

Planavimo organizatorius —Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktorius.

Planuojama teritorija -apie 30ha teritorijos $alia Vismaliuky g. 18.

Plano rengéjas - savivaidybés jmoné “Vilniaus planas’.

Planucjamoje apie 30ha teritorijoje Salia Vismaliuky g. 18., supaprastinta tvarka rengiamas
detalusis planas, suformuojant sklypus prie esamy statiniy, kurie nuosavybés teise priklauso UAB
“Siaurés miestelis”, nenumatant naujo uzstatymo bei paliekant esamus reglamentus.

ESAMA BUKLE

Nagrinéjama feritorija yra Antakalnio senilnijoje prie Vismaliuky gatvés nr.18 (buvusi
krasto apsaugos tikslams skirta teritorija - poligonas Kairénuose), Siaurés rytinéje Vilniaus miesto
dalyje, 3km. | rytus nuo Nemenginés plento, prie VerZuvos upelio. Dalj teritorijos uZima
valstybinés reik8mes miskai.

Valstybés jmonés Registry centras nekiinojamojo turto registro centrinio duomeny banko
pateiktame jSrase nurodoma, kad planucjamoje teritorijoje jregistruoti 33 (trisdesimt trys) statiniai,
nuosavybés teise priklausantys UAB ,Siaurés miestelis‘. Taip pat Valstybés jmonés Registry
centro pateiktame paZyméjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy | ji jregistravima
nekilnojamojo turto registre, nurodomi kiti statiniai (inZineriniai) — nuoteky valymo jrenginiai,
nuosavybés teise priklausantys UAB ,Siaures miestelis”.

SPRENDINIAI

Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka formuojant Zemeés sklypus prie
naudojamy statiniy, teisiSkai registruoty nekilnojamojo turto registre ir nekeigiant Zemes
naudojimo bido ir poblidZio, nenumatant naujo uZstatymo

Pagal buvusio karinio dalinio poligono Kairénuose genplano schema, poligono plotas
sudaro apie 47 ha. Rengiant teritorijos sklypo riby plang ir jvertinant LR Vyriausybés nutarimu
patvirtinto valstybinés reik§més misko bei VerZuvos hidrologinic draustinio ribas, naujai
suformuoti du Zemés skiypai prie naudojamy statiniy, kurie Valstybinés jmonés registry centro
nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko pateiktame i§rage nurodomi, nuosavybés
teise priklausantys UAB ,Siaurés miestelis®,

Planuojamamas sklypas nr.1 (10 883kv.m.) yra Siaurés rytingje teritorijos dalyje, kurj supa
valstybinés reik§més miskas bei riboja Vismaliuky g. Siame skiype registruoti du statiniai.

Skiypas nr.2, kurio plotas 232 917kv.m., suformuotas prie 31 (trisdedimt vieno) registruoto statinio
bei jrenginiy, priklausandiy UAB “Siaures miestelis”. Siame sklype taip pat suformuoti trys
servitutai (zidr. pagr. brez.).

Pagrindinis patekimas | nagrinéjama teritorijg iSlicka esamas ~ pietrytingje dalyje, i$
Vismalivky gatvés, | skl nr.1 i§ besiribojanéios Vismalivky g. Valstybiniy migky masyvas
issidestes Siauringje ir vakaringje nagrinéjamos teritorijos dalyje, pieting teritorijos dal] riboja
Verzuvos hidrografinis draustinis.
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TRANSPORTINE DALIS

Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka formuojant Zzemeés sklypg prie naudojamy
statiniy, teisiSkai registruoty nekilnojamojo turto registre ir nekeiCiant Zemes naudojimo bido ir
pobldzio, nenumatant naujo uzstatymo.

Pagrindinis privaziavimas prie planuojamos teritorijos iSlieka esamas nuo Kairény gatves (B2
kategorijos) Verzuvos bei Vismaliuky gatvéemis (D1 kategorijos, atstumas tarp raudonujy linijy —
20m).

INZINERINE INFRASTRUKTURA

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2009 04 24d.
|sakymu Nr.30-729, pavesta Miesto plétros departamentui organizuoti apie 30ha teritorijos Salia
Vismaliuky g. 18. Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Prie teisiSkai registruoty statiniy formuojamas sklypas, nekeiCiant naudojimo bido ir
- poblidZio, nenumatant naujo uZstatymo. Tokiu badu, aprlpinimas inZinerine infrastruktira,
nesprendziamas, iSlieka esami tinklai,

Keiciant teritorijos naudojimo blidg bei pobidj, bus rekonstruojami arba projektuojami nauji,
pagal atatinkamy Zinyby iSduotas technines salygas.

APLINKOSAUGINE DALIS
Detalusis planas rengiamas supaprastinta tvarka formuojant zemes sklypa prie naudojamy

statiniy, teisiSkai registruoty nekilnojamojo turto registre ir nekeiCiant Zemés naudojimo bido ir
pobadZio, nenumatant naujo uzstatymo.

Proj. vadové arch. L N
atestato nr.A1060 [PARA SA S|
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DETALIOJO PLANO TERITORIOS TVARKYMO REZIMO PAGRINDINIY SPRENDINIU APRASOMOJI LENTELE
Skiypo ( jo dalies) Sldyrt: Privalomiell relkalavimal Kiti relkalavimal
iaulstm savnéaldybés Uﬂm) ke Koordinates “‘;m- ‘ '
nistracijos Esamu
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TERITORIJOS SALIA VISMALIUKU G. 18 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO
TVIRTINIMO

2014 m. geguzés 29 d. Nr. 30-1372
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymu ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 patvirtinty Kompleksinio
teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy 318.3 punktu,

tvirtinu teritorijos alia Vismaliuky g. 18 detaliojo plano (reg. Nr. 2535), patvirtinto
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2009 m. gruodZio 14 d. jsakymu
Nr. 30-2183, koregavima, nustatant gatviy raudongsias linijas ir jy parametrus (gatviy raudonyjy

linijy schema pridedama), kuriam pritaré Teritorijy planavimo komisija.
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PROJEKTO PAVADINIMAS

APIE 30 HA TERITORIJOS SALIA VISMALIUKY G. 18 DETALIOJO PLANO
KOREKTURA

UZSAKOVAS

UAB ,,START VILNIUS*
J. GALVYDZIO G. 3, VILNIUS, TEL.: 8 278 8516, FAKS.: 8 652 33394,
EL.PASTAS: INFO@STARTVILNIUS.LT.
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Projekto uzsakovas
UAB ,,Start Vilnius“




APIE 30 HA TERITORIJOS SALIA VISMALIUKY G. 18 DETALIOJO PLANO KOREKTURA @ Urbanistal
130250101-DPL —~~—

AISKINAMASIS RASTAS

Detaliojo plano organizatorius: UAB ,Start Vilnius®, J. Galvydzio g. 3, Vilnius, tel.: (8-5) 2788516, faks.: (8-
5) 2788705, el. p. info@startvilnius.lt, www.startvilnius.lt.

Detaliojo plano rengéjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (85) 278 84 33,
faks. (85)278 87 89, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt.

2009 m. gruodzio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. 30-2183 ,Dél
teritorijos $alia Vismaliuky g. 18 detaliojo plano patvirtinimo* buvo patvirtintas ,,Apie 30 ha teritorijos Salia
Vismaliuky g. 18 detalusis planas“. Suplanuota teritorija yra Siaurés rytinéje Vilniaus miesto dalyje,
Antakalnio seniunijoje, Vismaliuky g. 18 (kad. Nr.: 0101/0007:5885) ir Miskadvario g. 6 (kad. Nr.
0101/0007:5886), 3 km j rytus nuo Nemencinés plento, prie Verzuvos upelio. Planuojamoje teritorijoje
esanciy zemés sklypy plotai - 23,2917 ha ir 1,0883 ha. Planuojama teritorija yra pasiekiama nuo Kairény
gatveés (B2 kategorijos) Silénu, Vismaliuky bei Miskadvario gatvémis (D1 kategorijos). Pagrindinis patekimas i
nagrinéjama teritorija iSlieka esamas - pietrytinéje dalyje, iS Vismaliuky gatves, i sklypa Nr. 2.

»Apie 30 ha teritorijos Salia Vismaliuky g. 18 detaliojo plano* korektiira yra vykdoma dél sklypo Nr. 2 vidiniy
gatviy raudonyjy linijy suplanavimo. Todél detaliojo plano korektiroje suformuojamos tik gatviy
raudonosios linijos. Atstumas tarp gatviy raudonyjy linijy numatytas 15 - 20 metry.

© 2014 TAEM Urbanistai. Visos teisés saugomos. 3
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Nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACILJOS DIREKTORIUS

‘ ISAKYMAS
DEL SKLYPO VISMALIUKUY G. 34 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
TVIRTINIMO

2016 m. rugpjucio 11 d. Nr. 30-1866
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 2 dalies
2 punktu ir 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,Dél Zemés sklypy formavimo ir
pertvarkymo projekty rengimo ir jgyvendinimo taisykliy patvirtinimo*;

LLTvirtinu Zemés sklypo Vismaliuky g. 34 formavimo ir pertvarkymo projekta, kurio
tikslas — suformuoti kitos paskirties Zemés sklypa statiniams eksploatuoti ir teritorijai vystyti,
igyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. gruodzio 23 nutarimg Nr. 1411, ir jo
erdvinius duomenis, nurodytus Zemétvarkos planavimo dokumenty rengimo informacinéje
sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-17255), bei sprendinius (pagal pridedamg bréZinj M 1:2000):

1.1. plota — 227136 (dviejy Simty dvideSimt septyniy tiikstandiy vieno Simto trisdesimt Sesiy)
kv. m;

1.2. ribas, pridedamame sprendiniy bréZinyje paZymétas linijomis ir skaitiais;

1.3. naudojimo blidg — visuomeninés paskirties teritorijos;

1.4. taikytinas specialigsias Zemés ir misko naudojimo salygas, nustatytas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ., Dél Specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo sglygy patvirtinimo*;

1.4.1. sklype ir Salia jo esandiy bei numatyty inZineriniy tinkly ir statiniy naudojimo
apribojimus — ry3iy linijy apsaugos zonos (I sk.), dujotiekio apsaugos zonos (IX sk.), vandentiekio,
lictaus ir fekalines kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos (XLIX sk.), elektros linijy
apsaugos zonos (VI sk.);

1.4.2. gamtos apsaugos apribojimy néra;

1.4.3. nekilnojamujy kultiiros vertybiy apsaugos apribojimy néra.

2. Nustatau kad sklypo naudotojai privalo kreiptis j Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés fikio ministerijos Vilniaus miesto skyriy deél sklypo Vismaliuky g. 34 suformavimo.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, A D
pavaduojantis Administracijos direktoriy -



1. TEKSTINE DALIS. AISKINAMASIS RASTAS

Ivadas

Zemés sklypo Vilniaus m., Antakalnio sen., Vismaliuky g. 34 formavimo ir pertvarkymo
projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 37 straipsnio 10 dalimi
ir 40 straipsnio 5 dalimi, Zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo ir
igyvendinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m-. spalio 4 d. jsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ..Dél Zemes
sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo ir jgyvendinimo taisykliy patvirtinimo"
pagal projekto rengimo ir jgyvendinimo sutartj, sudarytg su uzdaraja akcine bendrove .,Start

Vilnius®.

1.1. Formuojama ar pertvarkoma teritorija
227136 (du Simtai dvideSimt septyniy tikstanéiy ir vieno Simto trisde§imt $esiy) kv. m.
ploto kitos paskirties, visuomeninés paskirties teritorijos naudojimo biido Zemés sklypas

Vismaliuky g. 34, Vilniuje.

1.2. Projekto tikslai ir uzdaviniai

Suformuoti kitos paskirties, visuomeninés paskirties teritorijos naudojimo budo apie
224476 kv. m ploto naujg valstybinés Zemés sklypa Vismaliuky g. 34, Vilniuje, teritorijai
vystyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. gruodzio 23 d. nutarimu Nr.
1411 ,.D¢l projekty grupés .,Vismaliuky investicinés inovaciju zonos (VIZI) infrastruktiiros
parengimas teritorijos sukiirimui ir plétrai. I etapas® ir ,,Vismaliuky investicinés inovacijy zonos
(VIZI) infrastruktliros parengimas teritorijos sukiirimui ir plétrai. I etapas® pripaZinimo
valstybei svarbiu ekonominiu projektu™, ir statiniams (unikalis Nr. 1399-8034-6101; 1399-8034-6112; 1399-
8034-6045; 1399-8034-6078; 1399-8034-6034; 1399-8034-6023; 1399-8034-6123; 1399-8034-6134; 1399-8034-6156; 1399-
8034-6145; 4400-0473-2718; 4400-0473-2734; 4400-0473-2748; 4400-0473-2761; 4400-0473-2807; 4400-0473-2750; 4400-
0473-2694; 1399-8034-6089; 1399-8034-6012; 4400-0438-6072; 4400-0438-6250; 4400-0438-6350; 4400-0438-6494; 4400-
0466-0728; 4400-3794-3565; 4400-3794-3410; 4400-3794-3421; 4400-3794-3498; 4400-3794-3600; 4400-3794-3510; 4400-
3489-0276: 4400-3489-0202; 4400-3489-0243; 4400-3489-0232; 4400-3489-0210; 4400-3488-9166; 4400-3489-0304; 4400-
3489-0187; 4400-3489-0221; 4400-3488-9200; 4400-3488-9199; 4400-3488-9188; 4400-3488-9211; 4400-3488-9177; 4400-
3489-0298; 4400-3488-3160; 4400-3487-6167; 4400-3486-9162; 4400-3487-7164; 4400-3487-4161; 4400-3487-9176; 4400-
3487-4183; 4400-3487-3197; 4400-3488-8169: 4400-3488-4169; 4400-3487-8183; 4400-3487-4194; 4400-3487-4172; 4400-
3488-6163; 4400-3487-8194; 4400-3486-8176: 4400-3487-0161; 4400-3487-9162; 4400-3487-3164; 4400-3489-1162; 4400-
3486-7168; 4400-3487-1166; 4400-3486-6160; 4400-3486-8165; 4400-3487-2167; 4400-3109-5606; 4400-3793-0622; 4400-
3961-7657; 4400-3961-7668; 4400-3961-7679; 4400-3963-5299; 4400-3109-5639; 4400-3481-8861; 4400-3120-4332)
eksploatuoti.



1.3. Esamos biiklés analizé

Sklypas formuojamas jgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. gruodzio
23 d. nutarimg Nr. 1411, kuriuo projekty grupé ,,Vismaliuky investicinés inovacijy zonos (VIZI)
infrastruktiiros parengimas teritorijos sukfirimui ir plétrai. I etapas® ir ,,Vismaliuky investicinés
inovacijy zonos (VIZI) infrastruktiiros parengimas teritorijos sukfrimui ir plétrai. II etapas™
pripaZinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas — stiprinti Lietuvos inovacijy
sistema, siekiant pritraukti uZsienio investuotojus ir didinti alies aukstyjy technologijy jmoniy
konkurencingumg, sukuriant infrastruktiira ir komunikacijas. Vyriausybés nutarime nurodyta,
kad minéty projekty grupé jgyvendinama Vilniaus mieste, Antakalnio senifinijoje, buvusio
Kairény poligono teritorijoje. Siuo projektu formuojamas sklypas, reikalingas minétai projekty
grupei jgyvendinti vystant teritorija, yra butent buvusio Kairény poligono ribose.

Siuo metu formuojamo sklypo vietoje yra Nekilnojamojo turto registre jregistruotas
Zemes sklypas, kadastro Nr. 0101/0007:5885, ta¢iau Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m.
balandzio 7 d. sprendimu civilinéje byloje Nr. 2A-50-943/2015, kuris paliktas nepakeistas
Lietuvos AukS¢iausiojo teismo 2015 m. gruodzio 4 d. nutartimi civilinéje byloje Nr. 3K-3-640-
611/2015, panaikino Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2009-12-14
isakyma Nr. 30-2183 ,,Dé¢l teritorijos $alia Vismaliuky g. 18 detaliojo plano tvirtinimo®, 2009-
12-22 jsakymg Nr. 30-2231 ,,Dél sklypy Vismaliuky g. 18 ir 18G duomeny nustatymo®, Vilniaus
apskrities virSininko 2010-01-25 jsakymg Nr. 2.3-2031-(01) ,,Dél valstybinés Zemés sklypo,
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vismaliuky g. 18 (kadastrinis Nr. 0101/0007:5885) i¥nuomojimo
UAB ,.Start Vilnius (buves pavadinimas — UAB ,,Siaurés miestelis*), 2010-03-15 valstybinés
Zemés nuomos sutartis Nr. N01/2010-52 ir Nr. N01/2010-53. Vykdant &iuos teismo sprendimus
sklypas, kadastro Nr. 0101/0007:5885 turi buti idregistruotas i§ Nekilojamojo turto registre, o jo
vietoje jregistruotas $iuo projektu suformuotas zemés sklypas.

Formuojamas Zemes sklypas Siaurés vakaringje, Siaurinéje, Siaurés rytinéje, pietinéje ir
pietvakaring¢je puseje ribojasi su valstybine Zeme, taip pat su sklypais, kuriems yra atlikti
kadastriniai matavimai: kadastro Nr. 0101/0007:70 (rytuose), Nr.0101/0007:157 (pietry&iuose) ir
Nr. 0101/0007:2263 (vakaruose). IvaZiavimas | sklypa ir iSvaziavimas i§ sklypo yra i$

Vismaliuky gatves, esancios rytingje formuojamo sklypo dalyje.

1.4. Sasaja su galiojan¢iais teritorijy planavimo dokumentais

Formuojamai ar pertvarkomai teritorijai taikomi galiojanéiy atitinkamo lygmens teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniai:

1.4.1. Bendrasis planas:

Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus miesto

savivaldybés tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519.



Pagal bendrojo plano sprendinius Zemés sklvpas patenka i funkcines zonas ., Miskai ir

miskingos teritorijos ' ir .. MaZo uZstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos" (3r. 4.4.1)

1.4.2. Detalieji planai: néra

1.4.3. Specialiojo teritorijy planavimo dokumentai: néra

1.5. Formuojamam ar pertvarkomam Zemés sklypui (teritorijai) taikomi galiojan&iy

Zemés valdos projekty sprendiniai: néra

1.6. Informacija apie naujai formuojama Zemés sklypa:
1.6.1. Zemes sklypas plane pazymétas indeksu ,,1%:

pagrindiné naudojimo paskirtis — kita;

naudojimo biidas — visuomenineés paskirties teritorijos;

plotas — 227136 kv. m;

1.6.2.Zemés sklypui nustatytos specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos:
L.RySiy linijy apsaugos zonos (0.4955 ha).

VL. Elektros linijy apsaugos zonos (0.2725 ha).

IX. Dujotiekiy apsaugos zonos (0.6627 ha).

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos

(1.7068 ha);

1.7. Kartografinis pagrindas
Projekto sprendiniy bréZinys parengtas ant inZinerinio topografinio pagrindo masteliu

M1:2000

1.8. Projekto vieSinimas ir derinimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Zemés
sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis (2014 m.
sausio 2 d. jsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija). projekto vie§inimas ir derinimas atlickamas
automatizuotai per Zemétvarkos planavimo dokumenty informacine sistema (ZPDRIS).

Susipazinti su rengiamu projektu ir pateikti pasiilymus galima ZPDRIS svetainéje

(www.zpdris.1t.)

Matininkas [PARASAS] Vv P

2016-05-09



Zemés sklypy formavimo projekto
sprendiniy brézinys

Iniciatorius (-ai): Viedoji jstaiga ,.Siaurés miestelio technologijy parkas“, UAB ,,Start
Vilnius*

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybe

Projekto rengéjas: Vv P

Zemés sklypo adresas:  Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilnius, Vismaliuky g.

Zemeés sklypo (sklypy) b/n (22,4476ha), b/n (22,4476ha)
kadastro Nr.(plotas, ha):

Brézinys sugeneruotas: 2016-05-18

Situacijos schema, lapy iSdéstymas




Sutartiniai zenklai

Projektuojamy Zemés sklypy riby posikio tasky
koordinatés

“§ Galiojimo riba

Kiti sklypai
I:l Formuojami privatis zemeés sklypai
|:| Formuojami valstybinés Zemés sklypai
Formuojami savivaldybiy Zemes sklypai

:l Formuojami migrios nuosavybés Zemes sklypai

Laisvos valstybinés Zzemés plotai po sklypy
formavimo

——— Matmenys

Projektuojamy sklypy linijy ilgiai
E Tarpiniai projektuojami Zemés sklypai
Servitutai

Apribojimai (i$skyrus pavirsinio vandens telkiniy
pakrantés apsaugos juostas)

Pavirsinio vandens telkiniy pakrantés apsaugos
juostos

Plotai, kuriuose numatoma misko Zeme paversti
kitomis naudmenomis

Esami sklypai

Laisvos valstybinés Zzemes plotai iki projektavimo

D Zemeés naudmenos

Reglamentiné zona

I:l Kitos reikSmeés

Teritorijos naudojimo tipas
I:l Miskai ir miskingos teritorijos
I:l Neuzstatoma Zemés tkio teritorija

| Zemeés ukio ir specializuoty tkiy teritorija

Rekreacinio naudojimo Zemés tkio teritorija
Il Sodininky bendrijy teritorija
Vienbuéiy ir dvibuéiy gyvenamuyjy namy teritorija

I: Gyvenamoyji teritorija

|:| Misri gyvenamoiji teritorija

- Misgri centro teritorija

- Socialinés infrastruktaros teritorija

|:| Specializuoty kompleksy teritorija

- Paslaugy teritorija

[:| Pramonés ir sandeliavimo teritorija

- InZinerinés infrastruktaros teritorija

I:l InZinerinés infrastrukturos koridorius
- Bendro naudojimo erdviy, Zeldyny teritorija

I:l Vandenys
I Aikste
I_I_I_l Vandenvieté

e audingujy iSkaseny teritorija

Zemeélapyje naudojamuy duomenuy autoriy teisés

GDRI1OLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferenciniy
ZT erdviniy duomeny rinkinys © Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Ukio
ministerijos
ORTI1OLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis

ARTTIAT IR 2UES AT
||||\



Zemes sklypu formavimo projekto
sprendiniy brézinys

1 Lapas. M 1:5000




VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2019-11-20 Nr. A348-1630/19
PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIY SALYGOS

2019-11-29 Nr. 19/1488
Projekto pavadinimas  Gatve su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
projektas

Statytojas (uZsakovas)  VieSoji jstaiga Siaurés miesteio technologijy parkas

Susisiekimo komunikacijy salygos

Naudotis esamomis eismo jungtimis.

Vyriausiasis pataréjas Julius Morkiinas

vyriausioji specialisté Marija Joteikiené, tel. 211 2521 %
Sglygas gavau ;

(purisish

{vardas 1 pavarde)

2019 -



&

- Vilniaus Silumos tinklai

Q“ieﬁﬁ.

UAB ,EKSPLOIT® 2019-11-  Nr.
Martynui Magiuliui | 2019-11-22 Nr.

Siunéiama el. pastu: rokas @ eksploit.It

DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLY OBJEKTE ADRESU VISMALIUKU G. 34

Atsakydami j Jisy 2019-11-22 gautg prasyma iSduoti technines sglygas arba nurodyti, kad AB
Vilniaus Silumos tinklai (toliau — Bendrové) neeksploatuoja Silumos tiekimo tinkly objekte adresu
Vismaliuky g. 34 (toliau — Objektas), informuojame, kad Bendrové Objekto teritorijoje neturi
eksploatuojamy Silumos tiekimo tinkly, taip pat AB Vilniaus Silumos tinklai Sioje teritorijoje néra
iSdavusi prisijungimo salygy ir neplanuoja statyti naujy Silumos tiekimo tinkly, todél techninés
salygos nebus iSduodamos.

Pagarbiai

Perdavimo tinklo direktorius Algimantas Sadauskas

Imonés kodas 124135580, PVM kodas LT241355811, atsiskaitomoji saskaita LT53 7044 0600 0121 9501, jmonés duomenis tvarko LR Juridiniy asmeny registras



[;I Northtown

V3] Siaurés miestelio technologiju parkas

SILUMOS TIEKIMO TINKLU PROJEKTAVIMO SALYGOS
2019 m. gruodzio 5 d.

Vilnius, Lietuva

V3] Siaurés miestelio technologijy parkas, juridinio asmens kodas 125967014, adresas
Vismaliuky g. 34, LT-10243 Vilnius, NURODO, kad Zemés sklype (unikalus Nr. 4400-4376-
2041), adresu Vismaliuky g. 34, Vilnius, esantys ilumos tiekimo tinklai PInd40, PInd50, PInd80,
einantys nuo esamo Pastato — Katiliné (unikalus Nr. 4400-0473-2750), adresu Vismaliuky g.
30D, Vilnius iki Pastato — Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1098-9014-1014), adresu
Vismaliuky g. 26, Vilnius, yra NEVEIKIANTYS bei nebus naudojami ateityje.

Ruogiant techninj projekta ,,Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos projektas®,
kurio Nr. 19.057-TP, V] Siaurés miestelio technologijy parkas NEPRIESTARAUJA, kad dalis
§ilumost1\'l€lq“tie-si t D kategorijos gatve, biity demontuoti.

Direktorius Gediminas PauliukeviCius
Vismaliuky g. 34, 10243 Vilnius PVM mokétojo kodas LT259670113

Tel. +370 (5) 2745407, faks. +370 (5) 2745422 VI Registry centro Vilniaus filialas

El. pastas: info@smtp.It, http://www.smtp.lt Afs LT30 7044 0600 0044 4982

Kodas 125967014 AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440



Naujy klienty prijungimo skyriaus vyresnioji inZinieré Viktorija Jerenkevic

‘%f{g Vilniaus vandenys
. PATVIRTINTA

UAB ,,Vilniaus vandenys*
2020-05-12 Nr. PS20-1361

(pareigos, pavarde)

PRISUUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste (raj.)

Objekto pavadinimas: Gatvé su inZineriniais tinklais (Il etapas).

Objekto adresas: Vismaliuky g. 34.
Pareiskéjas: VS] Siaurés miestelio technologijy parkas.

Naikinamos prisijungimo sglygos: 2020-02-20 Nr. PS20-480 ir 2020-02-03 Nr. PS20-307.

1.

REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: - m*/d.; - m*/h...

Vandens slégis prijungimo vietoje: abs. alt. £0,00-145 m.

UzZsakovas privalo:

Dél esamo d150 mm vandentiekio tinklo sklypuose iSsaugojimo / iskélimo iSsiimti prisijungimo sglygas,
kai bus numatoma naujy statiniy statyba Sioje zonoje.

Suprojektuoti ir pakloti Ziedinj vandentiekio tinklg ne mazZesnio nei d160 mm skersmens, prisijungiant
nuo esamy privac¢iy d160 mm vandentiekio tinkly VerZuvos g., gavus tinkly savininko UAB ,Vilniaus
vystymo kompanija“ rastiska, anspaudu patvirtintg (jeigu jmoné jj turi), sutikima prisijungimui.

Tinkly suZiedinima vykdyti uz UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“ apskaitos Vismaliuky g. Suprojektuoti
ir pakloti vandentiekio jvadus j projektuojama konteinerinio tipo vandens pakélimo stotele, vieng jvada
suprojektuoti ir pakloti, prisijungiant nuo privaciy vandentiekio tinkly, gavus UAB ,Vilniaus vystymo
kompanija“ sutikima (preliminari vieta (x=6069357, y=591188)), kitg jvada, suprojektuoti ir pakloti,
prisijungiant nuo esamy d 150 mm vandentiekio tinkly sklype (preliminari vieta (x=6069359,
y=591137)).

Pakeisti vandens apskaitos prietaisg, jo skersmenj parinkti, jvertinant vandens poreikius buities
reikméms ir gaisry gesinimo poreikius.

Projektuojant Ziedinius vandentiekio tinklus, jvertinti 2014-07-07 iSduotose prisijungimo sglygose Nr.
14/1234 nurodytus | etapo vandens poreikius.

Poreikiui esant, jvertinti papildomus galimus vandens poreikius, numatant esamo rajono plétra.
Suprojektuoti ir pastatyti konteinerinio tipo slégio pakélimo stotj. Projektuojant konteinerinio tipo
slégio pakélimo stotj, jskaitant jos automatizavimg, dispecerizavimg ir kita, vadovautis UAB ,Vilniaus
vandenys” patvirtinta Technine politika, kurig galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Pasirasyti triSale tinkly statybos sutartj ir servituto sutartj Il statyby etapui (Zidr. V dalyje).
Projektuojant gatve, iSsaugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis
STRir teisés akty reikalavimais.

Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati ne maZziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.

Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.

Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.

UZztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

REIKALAVIMAI GAISRY GESINIMUI:

Poreikis: lauko 20 I/s; vidaus - I/s.

Tiekiamas i$ tinklo: lauko - I/s; vidaus - I/s.

UzZsakovas privalo:
Lauko gaisry gesinimo poreikiui, suprojektuoti ir jrengti antZeminius gaisrinius hidrantus ant
projektuojamo privataus Ziedinio vandentiekio tinklo (ne daugiau kaip 1 hidrantas, ne ilgesnéje kaip
200 m atSakoje).
Bendrové per privacius vandentiekio tinklus uz esamos apskaitos negarantuoja nepertraukiamo
vandens tiekimo gaisry gesinimui.

. REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMUI:

Poreikis: - m*/d.; - m*/h,.,.; uzter$tumas BDS; 287,5 mg/I.



UzZsakovas privalo:

Suprojektuoti ir pakloti nuoteky tinklg, prisijungiant j esamus privacius nuoteky tinklus Vismaliuky g.,
gavus tinkly savininko UAB , Vilniaus vystymo kompanija“ rastiska, anspaudu patvirtintg (jeigu jmoné jj
turi), sutikima prisijungimui.

Projektuojant nuoteky tinklus, jvertinti 2014-07-07 iSduotose prisijungimo salygose Nr. 14/1234
nurodytus | etapo nuoteky poreikius.

Poreikiui esant, jvertinti papildomus galimus nuoteky poreikius, numatant esamo rajono plétra.
Pasirasyti trisale tinkly statybos sutartj ir servituto sutartj Il statyby etapui (Zidr. V dalyje).

Poreikiui esant, suprojektuoti ir jrengti nuoteky siurbline. Projektuojant nuoteky siurbling, jskaitant jos
automatizavimg, dispecerizavimg ir kita, vadovautis UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine
politika.

Projektuojant gatve, iSsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR
ir teisés akty reikalavimais.

Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi buti toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.

Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcijg.

Pakeisti esamy Suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.

UZztikrinti nepertraukiama nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

IV.BENDRIEJI REIKALAVIMAL:

Informuojame, kad artimiausi esami UAB "Vilniaus vandenys" eksploatuojami vandentiekio tinklai
Draudziama lietaus nuotekas nuleisti j buitiniy nuoteky tinklus. Lietaus nuoteky nuleidimg ir drenazo
vandens nuleidimg spresti sklypo viduje arba kreiptis j UAB ,,Grinda“.

Poreikiui esant, projekte turi biti numatyta vieta vandens paémimui statybos reikméms.
Nenumacius vandens paémimo vietos, vanduo statybos reikméms nebus tiekiamas.

Techninis projektas bus derinamas tik pateikus I ir lll dalyje nurodytus sutikimus. V dalyje nurodytos
pasirasytos sutartys Bendrovei turi biiti pateikiamos gavus leidimg statybai.

Jeigu Zemés sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinés, taip pat Zemés
sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinéms, numatyti ir iSskirti tinkly ir/ar
siurbliniy apsaugos zonas pagal LR Vyriausybés nutarimo Dél specialiyjy Zzemés ir misSko naudojimo
salygy patvirtinimo nuostatas ir apsaugos zonos dydZio servitutus, suteikiancius teise prieiti ir
privaZiuoti prie tinkly ir/ar siurbliniy, Siuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti poZzemines
komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie Siy statiniy.

Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi buti atlikti apkrovy
skaiciavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.

Tinkly, jskaitant ir siurbliniy statybos projektai turi bati iSskirti j atskirus etapus.

Informuojame, kad UAB ,Vilniaus vandenys” eksploatuoja tik nuosavybés ar kitu teisétu pagrindu
valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrové per privaius vandentiekio ir nuoteky tinklus
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisry gesinimo ir nuoteky Salinimo.

Paruostg projektg su visais paZzymeétais inZineriniais (naujai projektuojamais (iSskiriant bendro
naudojimo tinklus ir jvadus / iSvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais
bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje numatomomis jrengti susisiekimo
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty nustatyta tvarka.

Tinklus ir jy Zenklinimg projektuoti ir montuoti iS vamzdziy, armatiiros ir fasoniniy daliy pagal UAB
»Vilniaus vandenys” patvirtintas technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti
http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinty projekta, prisijungimo salygas, pasirasytas sutartis ir
galiojanciy teisés akty nuostatas.

. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasiradyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiros objekty statybos sutartj patvirting Vilniaus miesto savivaldybés tarybos
2018-03-07 sprendimu Nr. 1-1408, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji,
daugiabudiy gyv. namy jvadai bei nuoteky iSvadai nuo pirmo nuoteky Sulinio iki tinklo, turi bati
perduoti Vilniaus m. savivaldybés (toliau — Savivaldybé) nuosavybén.

Jeigu vykdomi statybos darbai tinkly apsaugos zonose, pasirasyti Susitarimg dél darby vykdymo
infrastruktiiros apsaugos zonoje.




Jeigu nustatomi servitutai, pasiradyti Servituto sutartj.

Dél sutarciy pasiraS8ymo kreiptis elektroniniu pastu: statybos.sutartys@vv.It

Su sutarciy projektais ir batina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipaZinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/ ir https://vilnius.It/It/savivaldybe/teises-aktai/ (su Vilniaus miesto
tarybos patvirtinta sutartimi).

Jeigu Statytojas perleidZia objekta naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo sglygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir V dalyje iSvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB
»Vilniaus vandenys” elektroniniu pastu: info@vv.It nurodydamas naujgjj statytoja.

Statytojas uZ suteiktas geriamojo vandens ir nuoteky paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso
esancio Sulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti Savivaldybei.

Tiesioginés sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojy atsiskaitymas uz paslaugas
bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti Savivaldybés nuosavybén.

VI.REIKALAVIMAI DARBAMS:

Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacija, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy
(asfalto, trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apzidros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai,
kapos ir pan. turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaZiavimai turi biti uZbaigti jrengiant
sutankintg Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines
dangas (asfaltg, trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, Suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi
buti sureguliuotas Statytojo sgskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés Zemés darby vykdymo ir
gatviy dangy apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB ,Vilniaus vandenys” pazymg, kad tinklai yra
prijungti prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly pagal prisijungimo salygas, projekta bei
galiojancias teisés akty nuostatas.

VIl. GALIOJIMAS:

Prisijungimo sglygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sglygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy salygy galiojimo laika.

Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy galite rasti http://www.vv.It/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba
http://www.vv.lt/It/imonems/tapti_klientu/.

Salygas ruosé: V. Kvedaraviciené

(V. Pavardé)
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O GRINDA n
VILNIUS

TVIRTINU:
Pavirsiniy nuoteky tinkly

Objekto pavadinimas:  Gatvé su inZineriniais tinkiais depa ento vadovas
Objekto adresas: Vismaliuky g. 34, Vilnius
) S . . (Para3as)
Uzsakovas / Statytojas: V3] ,,Siaurés miestelio technologiju parkas® . .
Rimantas Kupliauskas
2019-11-22

TECHNINES SALYGOS Nr. 19/349

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenaZo nuvedimui (prijungimui) uZsakovas privalo:

Miesto pavirSiniy nuoteku tinklo Sioje teritorijoje néra.

Apvalytas paviriines nuotekas galima nuvesti | Verzuvos upel] formuojant nauja isleistuva.

Irengti pavirSiniu nuoteky valymo jrenginius ir apskaitos mazga su duomeny perdavimo funkcija i
UAB ,,Grinda” nuotolinio stebéjimo sistema.

Vamzdziy diametrus parinkti jvertinus perspektyva prijungti anks¢iau suprojektuotus lietaus nuoteky tinkhus ir
gretimas teritorijas.

Gatvése nuo trapy 3ulinéliy iki 3uliniy kloti ne maZesnio kaip d 200 mm salyginio skersmens vamzdZius.

Skai¢iuojant pavirdinin nuoteky sutvarkymo sistema vadovautis STR 2.07.01:2003 ir Aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymo Nr. 1D-193 , Pavir§iniy nuoteku tvarkymo reglamentas® retkalavimais.

Darbu vykdymo ribose visi $uliniai bei kameros turi atitikti UAB Ekoprojektas” LK 2 projektinius sprendinius
ir turi biiti hidroizoliuoti.

PoZeminiy inZineriniy kemunikacijy $uliniy dang€iu Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy Zenkly stovai turi biti nudaZyti ar cinkuoto metalo, lentelés - plastiko, juy spalva turi biti atspari
aplinkos poveikiui.

Gatvése lietaus surinkimo Sulinélius projektuoti su nemaZesne kaip 300 mm sésdinamaja dalimi ir jrengti kuo
ar¢iau vaziuojamosios dalies kraSto; Sulinius — ne maZesnio kaip 1000 mm skersmens; Suliniy ir Sulinéliu liukus —
plaukiojancio tipo, 700 mm skersmens, su uzraktais. Gali biiti projektuojami ir bortinio tipo trapai.

Gatvés raudonyjuy linijy ribose projektuoti lietaus nuoteky tinklus ne mazesnio diametro kaip 315 mm.

Paruosta dokumentacijg pateikti perZitréjimui j UAB ,,Grinda".

PavirSiniy nuoteky tinklams projektucjamiems bendro naudojimo teritorijoje iki statybos leidimo iSdavimo
sudaryti irifale sutartj su UAB ,,Grinda“ ir Vilniaus miesto savivaldybés administracija. Dél sutarties sudarymo kreiptis
el. p.: trisalesutartis@grinda.lt.

Vykdant paviriiniy nuoteky tinkly statyba kviesti UAB ,,Grinda™ atstova pavirSiniy nuoteky tinkly statybos
priezitirai atlikti.

Statybos laikotarpiu uZsakovas yra atsakingas, kad | pavir3iniy nuoteky tinklus 3alia statybvietés isleidZziamuy
nuoteky koncentracija nevirSyty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medZiagos nepatekty i pavirSiniy
nuoteky tinklus. Uzter$us pavirsiniy nuoteky tinkla ji i§valyti savo léSomis.

Naujai paklotiems tinklams butina atlikti televizing diagnostika.

Pazyma apie pakloty tinkly tinkamuma eksploaiuoti bus iSduota jvykdZius Siuos reikalavimus.

Su sglygomis
SUTINKU m. mén. d.
{uZsakovas ar jo jgaliotas asmuo}

UAB . Grinda“ [mones kodas: 120153047 it b
Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410,
Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 2152104 InSpeCta
Tinkialapis www. zinda. |t 150 9004
EL paStas infordeninda It 150 14001

OHSAS 1800¢
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PRISIJUNGIMO SALYGOS NR. 19-23566D Parengta: 2019-12-06,
Galioja iki: 2021-12-06
Klientas: VIESOJI |STAIGA SIAURES MIESTELIO TECHNOLOGIJU PARKAS

Kliento kontaktiniai duomenys: Galvydzio 5/ Zygio 96 0, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37064590104,
rokas@eksploit.It

Objekto pavadinimas: Dujotiekis infrastruktdrai

Objekto adresas: Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Kliento dujy sistemos prisijungimo tasko parametrai

Dujotiekio tipas Polietileninis
Dujotiekio skersmuo, mm 90
Maksimalus dujy slégis, bar 3

Minimalus dujy slégis, bar 2.7
Maksimali dujy transportavimo galia, m3/val | 0

1. Sios prisijungimo salygos i§duodamos Kliento objekto, esandio Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus
m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendrove) dujy tinkly.

2. Vartotojo dujy sistemos prisijungimo vieta:
Esamas vidutinio slégio dujotiekis PE d90 sklype kadastro Nr. 0101/0007:2471.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Skirstomojo dujotiekio sklype Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus m. sav jrengimo projekte (toliau -
Projektas) numatyti:

3.1.1. prisijungimo vieta nuo esamo vidutinio slégio PE d90 dujotiekio, inventorinis Nr. 3238300,
adresas Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus m. sav.;

3.2. dujy sistemos projektas, dél jo atitikimo auksCiau nurodytoms sglygoms, turi bati pateiktas
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujy sistemos projekto atitikimas teisés akty reikalavimams ir/ar jis
nepazeidzia treciyjy Saliy interesy néra vertinamas);

3.3. Rengiant projektg naudojamasi reikalavimais, kurie yra nurodyti internetinéje svetainéje www.eso.lt
skiltyje Partneriams > Dujy darby tiekéjams ir rangovams > Projektuotojams;

3.4. Sudaryti neatlygintinas servituto sutartis ir kitus badtinus dokumentus blsimo dujotiekio tiesimui
(statybai), eksploatavimui ir rekonstravimui;

3.5. Dél dujotiekio statybos uzsakovas (-ai) arba jgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis j kreiptis |
Bendrove ir sudaryti Statytojo - vystytojo sklypo dujofikavimo paslaugos sutartj (toliau - Sutartis) bei
sumokéti Sutartyje nurodytg jmoka;

3.6. Uzsakovas jsipareigoja Bendrovei suteikti teise neatlygintinai pasinaudoti parengtu Projektu.

4. ESO veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Skirstomasis dujotiekis bus prijungtas prie Bendrovés dujy sistemos jvykdzius sudarytos Sutarties
abiejy pusiy sutartinius jsipareigojimus.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 El p.: info@eso.lt PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt
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5. Kita informacija

5.1 AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduodama prisijungimo salygas neprisiima jsipareigojimy ir
neatsako uz valstybiniy institucijy sprendimus dél statytojo (uzsakovo) pastato Sildymo bido;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pazeisti tre€iyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
jtakoti ar jtakoja tre€iyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
sprendimams jgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos dél vartotojo dujy sistemos prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity
AB ,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1852. Skambuciai apmokestinami pagal Jlsy pasirinkto rySio operatoriaus
taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 El p.: info@eso.lt PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt
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. Parengta: 2019.11.22,
ELEKTROS TINKLU IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-11-22

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK19-84831

Klientas: VIESOJI ]STAIGA SIAURES MIESTELIO TECHNOLOGIJY PARKAS
Kliento kontaktiniai duomenys: Ulony g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37064590104,
rokas@eksploit.lt

Objekto pavadinimas: Kabeliy apsaugojimas/iSkélimas
Objekto adresas: Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1984831

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 19-84831 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendroveé)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant saglygas:

3.1. Parengti elektros jrenginiy perkélimo (rekonstravimo/apsaugojimo) projekta pagal Siy
Elektros tinkly ir jrenginiy salygu 4 punkto techninius sprendinius.

3.2. Parengus projekta, praSsome projekto skaitmenine versija patalpinti misy internetinéje
svetainéje www.eso.lt <http://www.eso.lt> skiltyje Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir
rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas.

3.3. Pasirasyti Elektros jrenginiy iSkélimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodyta paslaugos kaing. Paslaugos kaina yra apskaiiuojama Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos nustatytomis sglygomis ir tvarka bei yra lygi Bendrovei priklausang€iy
elektros jrenginiy pertvarkymo (apsaugojimo) darby vie$ajj pirkima laiméjusio rangovo atlikty darby
kainai, t.y. UZsakovas savo saskaita pilnai kompensuoja visas su paslauga susijusias islaidas ir
sumoka bendrovei 100 (8imtg) procenty rangovo atlikty darby kainos.

3.4. Sutartj pasirasyti galite www.eso.It <http://www.eso.It/>.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jisy rySio operatoriy taikoma tarifg. Skambinant numeriu + 370 611 21852,
minutés kaina kaip skambinant j Telia tinkla.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo daliai:

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausan€iy elektros tinkly ir jrenginiy, trukdanciy vykdyti statybos ar
rekonstrukcijos darbus pertvarkymg (perkélimas, rekonstravimas, apsaugojimas, iSmontavimas,
iSkélimas).

4.2. Projektuojant pertvarkyma jvertinti, kad baty atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems
elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesa galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1852.

Skambuciai apmokestinami pagal Jlsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. It El p.: info@eso.lt
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AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. It El p.: info@eso.lt



AB ,Energijos
Priedas prie prijungimo salygy Nr. TS19-84831 skirstymo operatorius”
Trumpiausias geometrinis atstumas eso

M 1:1,000

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1852 |monés kodas 302577612

Aguony g. 26 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: 100005809812

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El p.: info@eso.lt
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Parengta: 2020.03.24,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS20-23661 Galioja iki: 2021-03-24
Klientas: VIESOJI ]STAIGA SIAURES MIESTELIO TECHNOLOGIJY PARKAS
Kliento kontaktiniai duomenys: Ulony g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37064590104,
rokas@eksploit.It
Objekto pavadinimas: Vandentiekio slégio pakélimo stotis
Objekto adresas: Vismaliuky g. 34, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N1023661
. - Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pa;atllzgc;ansr. 20-23661 kategorija (vienfazis,
y | I n trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - 15 - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia e .
(KW): - 15 - Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Uzsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio Vismaliuky g. 34, Vilnius,

Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius* (toliau — Bendrové) skirstomyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant j
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto
vidaus elektros tinkla, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslauga suteikty AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové), praSome kreiptis klienty
aptarnavimo telefonu Nr.1852* arba galite pasirinkti nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turin€ig
projektavimo jmone.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg), praSome patalpinti internetinéje svetainéje www.eso.lt
skiltyje Partneriams > Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Naujy klienty prijungimo projekty
pateikimas.

3.3. Pateikite Bendrovei statinio statybg leidziantj dokumenta, kurio elektros jrenginiai bus
prijungiami prie Bendrovés elektros tinkly. Dokumenta galite pateikti el. pastu info@eso.lt.

3.4. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokekite jmoka. Sutartj pasirasyti galite prisijunge
prie savitarnos svetainés, kurig rasite www.eso.lt/savitarna .

3.5. Numatyti priemones objekto vidaus elektros tinkle, kad Bendrovés ir Kliento nuosavybés riboje

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vie$ai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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.....

aprapinti savo elektros jrenginius ar elektros imtuvus elektros energija i$ veikiancio elektros energijos
Saltinio ar nuosavo autonominio Saltinio.

3.6. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone, kuri atliks JUsy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybeés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima. Darbus atlikusi
jmoné turés pateikti Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo
aktas) patvirtinanti apie atliktus darbus. Rangovo aktg pateikite internetinéje svetaineje www.eso.It >
Partneriams > Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Rangovy akty pateikimas.

Pastabos:

1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 (toliau - Standartas) nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama
Internetinéje svetainéje www.eso.lt > Verslui > Elektra > Kg daryti dingus elektrai ar pastebéjus
jtampos svyravima > Jtampos svyravimai > Jtampos svyravimo priezastys ir tipai.

2. Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti nauja
parai$kg su naujais paraiSkos duomenimis svetainéje www.eso.lt > Savitarna. Bendrové gavusi naujg
parai§ka parengs naujas prijungimo salygas.

3. Jei Klientas per 30 kalendoriniy dieny nuo Prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos (tuo
atveju, jei Operatorius atlieka (uzbaigia) prijungimo paslaugg ne véliau kaip Sutarties Specialiyjy salygy
nurodytu terminu, prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) momentu laikomas Sutarties Specialiyjy
salygy nurodytas terminas) nesudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su elektros
energijos tiekéju ir/ar apie neinformuoja Operatoriaus, privalo Operatoriaus reikalavimu (pagal
Operatoriaus pateiktas sgskaitas - faktlras) kas ménes;j atsiskaityti uz galios dedamaja pagal elektros
energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy taikymo tvarkg uz visg Sutarties Specialiose salygose
nurodyta naujai prijungiama leistingja naudoti galia.

4. Techninés sglygos 20-23003 laikomos negaliojanciomis.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris
apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano jkainius.

4, Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esamg komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi KS-11635 (i5 SP-125) pakeisti j reikiamy
gabarity komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi su sekcijonavimu (toliau-KS/KAS) su dviem
trifaziais ,,C“ charakteristikos 32 A automatiniais jungikliais ir elektros energijos apskaitos skaitikliais.
4.2. Esamoje komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi KS-11815 (i transformatorinés SP-
125) laisvoje prijungimo grupéje L-rez (gr. 2) jrengti saugikliy kirtikliy blokg su saugikliais.

4.3. KS/KAS prijungti nuo esamos komercinés apskaitos spintos su tranzitine dalimi KS-11815 jrengiant
ne mazesnio kaip 120 mm? skerspjlvio kabeliy linija.

4.4. Esamas 0,4 kV elektros kabeliy linijas perjungti j naujg KS/KAS. Nuo naujos KS/KAS perjungti
esamy Klienty elektros jvadus.

4.5. | naujg KS/KAS perkelti esamus automatinius jungiklius ir elektros energijos apskaitos prietaisus
esamiems Klientams.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vie$ai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



