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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS
I SKLYPAS
1. Sklypo plotas m? 227136
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas* % 4,62
3. Sklypo uZstatymo tankis* % 4,20
4, Pastatais uZstatytas plotas* m? 9550,222 Projektuomas
5. Pastaty bendrasis plotas* m? 10495,11 Projektuomas
Il PASTATAS — GARAZAS (UNIK. NR. 4400-0473-2718)
1. Pastato paskirties rodikliai Griaunamas
2. Pastato bendrasis plotas m? 1596,87
3. UZstatytas plotas m? 1820,67
4, Pastato tdris m3 7596

* Zvaigzdute paZzyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy. Bendrieji statinio rodikliai atitinka
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriCio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 patvirtintg statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 prieda.
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NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO
DALIS

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.01.05:2007 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";

STR 1.04.02:2004 "InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai";

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*;

Lietuvos standartas LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrigji [forminimo reikalavimai®;

. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas®;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

-STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
-Aplinkos apsaugos reikalavimy transporto priemoniy techninei priezidrai ir remontui aprasas;
HN 98:2014 "Nataralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés
ir bendrieji matavimo reikalavimai';

HN 50:2003 "Visg Zmogaus kung veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydZiai ir matavimo
reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose";

HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje";

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje ,DT 5-00%;

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai;

Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

Keélimo krany naudojimo taisyklés;

Techninis reglamentas ,Masiny sauga“;

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis;

Atlieky tvarkymo taisyklés;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés:
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1.2 PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis auk$&iau nurodytais normatyviniais dokumentais ir pateikta STATINIO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIMI (TECHNINE SPECIFIKACIJA), toliau UZduotis.

2

3

4

DARBY VYKDYMO TVARKA

Darbai vykdomi sklype Vismaliuky g. 34, Vilniuje.
Atliekant darbus turi bati atsiZzvelgta j darby vykdymo technologijas.

Vykdant darbus vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00.

PASTABOS

Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sgnaudy Ziniarasc€iuose nurodyti Rangovo jkainiai ir kainos turi apimti visg
reikiamg Rangovo jrangg bei mechanizmus darbams atlikti, montavima, nuzymeéjimg, Rangovo personalo
darbg, medZiagas (iSskyrus pateikiamas uZsakovo), montazines-tvirtinimo medZiagas, atrémimo
konstrukcijas bei pagrindus, darby kontrole ir prieZilrg, paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines
iSlaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu su pagrjstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai ir kainos
taikytinos ir darbui Ziemos arba nakties metu (jei toks pasitaikyty);

Pasitlymas turi apimti visus darbus pilnai, iSvardintus sgnaudy ziniaras¢iuose, bei aprasytus Projekto pirkimo
dokumentuose bei nurodytus techninése specifikacijose, ir kitus darbus neaprasytus pirkimo dokumentuose
arba konkreciai nenurodytus darby sgnaudy ziniarasgiuose, taCiau pagrjstai numatomus ir batinus atlikti
siekiant pilnai atlikti techninéje specifikacijoje nurodytus darbus.

BENDRIEJI DUOMENYS

4.1 STATINYS

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) tinklas sklype Vismaliuky g. 34, Vilniuje

4.2 STATYTOJAS / UZSAKOVAS

V] Siaurs miestelio technologijy parkas; Vismaliuky g. 34, LT-10243, Vilnius

4.3 PROJEKTUOTOJAS

UAB ,Neostata®, Purnuskiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy k., RieSés sen., LT-15152, Vilniaus r. sav.

4.4 STATYBOS RUSIS

Naujo statinio statyba (tiesimas)

4.5 STATINIO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: gatvés

4.6 STATINIO KATEGORIJA

Neypatingas statinys
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5 STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

5.1 STATYBOS VIETA (GEOGRAFINE VIETA)

Projektuojama gatvé yra Siaurés rytinéje Vilniaus miesto dalyje, Antakalnio seniunijoje, Vismaliuky g. 34.
Nagrinéjamas sklypas priklauso Vilniaus miesto inovacijy pramonés parko teritorijai, esandiai Vismaliuky
investicinéje inovacijy zonoje. Zemés sklypo teritorijoje yra buves karo mokyklos mokomasis poligonas. Sklype yra
keliasdesimt antZzeminiy ir poZeminiy pastaty. Teritorija yra apleista, apaugusi medziais ir krimais, didelé dalis
statiniy virte griuvésiais. Siauringje, vakarinéje ir pietinéje pusése sklypas ribojasi su misko Zeme. Du migko sklypai

yra jsiterpe ir teritorijos vidinéje dalyje. Netoli sklypo pietinés ribos teka Verzuvos upé. Jvaziavimas j sklypg - i$ ryty.

Pav. 1. Situacijos schema

Teritorijai yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. geguzés ménesio
29 d. Nr 30-1372 jsakymu patvirtintas Detalusis planas, kuriame numatoma jrengti naujus kelius - nurodytos gatviy

raudonosios linijos.

Patvirtintose gatvés raudonyjy linijy ribose jau yra jrengta dalis susisiekimo komunikacijy tinklo, taciau jis

néra uzbaigtas ir neapjungia Detaliuoju planu numatomy sprendiniy.

Jrengtos dalies Vismaliuky g. danga - asfaltas, gatvés kategorija — D, Salia kelio jau jrengti betoniniy trinkeliy
Saligatviai, Zzmoniy su negalia vedimo ir jspéjamieji pavirSiai. Sklype jrengtos inzinerinés komunikacijos - elektros,
rysiy, lietaus ir buitiniy nuoteky, vandentiekio ir dujy tinklai, skirti aptarnauti teritorijoje esancius ir bisimus pastatus.
Sutvarkytoje teritorijos dalyje jrengtas gatvés apSvietimas, lietaus vandens surinkimo Suliniai ant gavés

vaziuojamosios dalies. Sklype jrengtos nuovazos jvaziavimui j planuojamy objety teritorijas.

Rytiné teritorijos dalis apleista, joje vyrauja nereikSmingi zeldiniai ir krimai, apleistos pievos. Nagrinéjamoje

vakarinéje sklypo teritorijoje yra apleisty statiniy, griuvésiy, esama transformatoriné.

Esama susisiekimo infrastruktdra - teritorijoje kursuoja Vilniaus miesto visuomeninis transportas, nutiestais

keliais galima pasiekti esamus pastatus. Jrengtas vertikalus ir horizontalus kelio Zzenklinimas.
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NR. 2 I
KAD. NR. 0101/007:5885

233917 KV M.

Pav. 2. Detaliojo plano fragmentas

5.2 KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS

Vidutiné metiné oro temperatira — +5,7 °C;

Absoliutus oro temperatiros maksimumas — + 35,4 °C;
Absoliutus oro temperattros minimumas — -37,2 °C;

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira (8°C) — -0,4°C.
Maksimalus zemés jSalo gylis:

(galimas 1 kartg per 10 mety) —134 cm;

(galimas 1 kartg per 50 mety) =170 cm.

Reljefas banguotas, altitudés kinta nuo 144 m iki 152 m vir§ jaros lygio.

6 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

6.1 SUSISIEKIMO SPRENDINIAI

Sklype projektuojama gatvé pagal pagalbiniy gatviy D kategorijos parametrus. Eismo juostos plotis — 3,0 m.
Saligatvio plotis — 2,5 m. I8kasy/pylimy $laitai pradedami formuoti 0,20 m atstumu nuo iSorinio vejos borto krasto.

Bendras projektuojamas sankasos plotis — 11,56 m. Zemés sankasos $laitai formuojami 1:1,5 nuolydZiu. Sankasos
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Slaitai tvirtinami supilant 0,15 m storio dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant daugiamete zole. Pietvakaringje dalyje
planuojama nuovaza j ateityje numatomg D kategorijos gatve, atlikus detaliojo plano korekcijg ir pakeitus gatvés

raudonasias linijas. NuovaZos eismo juostos plotis - 3,25 m. Saligatvio plotis 2,5m.

Pasalinus augalinj sluoksnj bei esamas dangas projekte numatomas esamy grunty iSkasimas iki projektinio
lygio. Nuimtg augalinj gruntg numatoma sandéliuoti statybvietéje. Dalis augalinio grunto panaudojama Slaity
sutvirtinimuli, likusi dirvoZzemio ir kiti esami gruntai paskleidziami vietoje. ISardytos asfalto ir betono dangos turi bati

iSvezamos | tokias atliekas priimandias atlieky aiksteles.

Siy darby kiekiai jvertinti Susisiekimo dalyje.

6.2 INZINERINIAI TINKLAI

Sklype projektuojami vandentiekio, buitiniy, lietaus nuoteky, elektos, elektroniniy rysiy, dujotiekio tinklai.

6.3 PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Zmoniy su negalia poreikiams jrengiamas 2,5 m $aligatvis. Ties sankryZomis bei peréjomis jrengiami
nuZeminti bortai. Saligatvyje numatomi raudonos spalvos betoniniy gaminiy jspéjamieji pavirSiai neregiams. Su

kauburéliais - jspéjimui, su juostelémis - vedimui. Siy darby kiekiai jvertinti Susisiekimo dalyje.

7 GRIOVIMO DARBAI

7.1 MEDZIY, AUGMENIJOS IR DIRVOZEMIO ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Nukastas augalinis gruntas darby metu sandéliuojamas ir véliau panaudojamas rekultivuojamuose ir zaliyjy
ploty jrengimo vietose. Gruntas, iSkastas griovimo darby metu, pakraunamas j autosavivarCius ir perveZzamas |
saugojimo aikstele. Véliau gruntas, esant poreikiui, bus panaudotas duobiy uZpylimui ar pan. Kertami medZiai, kurie
trukdo darby vykdymui iki pastato griovimo darby pradZios, turi bati pasalinti pries tai gavus leidimg juos nukirsti.
Pasiruo8imo statybai metu nuo galimy paZeidimy apsaugomi iSsaugomi medZiai. Apie kamienus dedamos 2,0 — 2,5

m aukscio lentos ir sukalamos lenty karkasas arba suverziamos viela.

7.2 GRIAUNAMI| ESAMI STATINIAI

Griaunamas poZeminis statinys. Unikalus daikto numeris 4400-0473-2718.

7.3 STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMO BUDAI IR PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Griovimo darby metu susidarysiancios jvairiy rasiy statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis. Statybvietéje turi bdti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai
saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos
darby Zurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“. Statybvietéje turi bdti
raSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos

(medziagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.
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Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bti
saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Asbesto
turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi bati tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Dulkancios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,

kurios uZtikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka.

7.4 GAMYBINES, UKINES AR KITOS VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SALYGOS

Griovimo darby metu teritorija bus nenaudojama, pasaliniy Zmoniy nebus.

7.5 PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBINEMS ATLIEKOMS IR MECHANIZMAMS
SANDELIUOTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Griovimo darby metu statybinés atliekos ir mechanizmai bus sandéliuojami Statytojui priklausaniame
sklype, papildomo zemés sklypo nereikés. Vykdant griovimo darbus bus naudojamasi esamais privaziavimais prie
griaunamy pastaty. Laikini inzineriniai tinklai tiesiami suderinus jy tiesimo vietg su Statytoju ir gavus prisijungimo

salygas.

7.6 APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENY INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Griovimo darbai turi bati vykdomi taip, kad treCiyjy asmeny interesai nebity paZzeisti, pagal Lietuvos

Respublikos statybos jstatymo 6 str. 4 dalies reikalavimus.

AuksSciausios leidziamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN

33:2011 , Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”.

Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo lygj ir
imtis atitinkamy priemoniy, mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas dirbandiuosius privalo aprapinti

apsauginémis, triuk8§mg mazinanciomis, priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Siekiant iSvengti neigiamo vibracijos poveikio prie esamy statiniy ir pastaty, vibracijg sukeliantys

mechanizmai, Siose zonose, gali blti naudojami tik su Statytojo leidimu, jvertinus statiniy ir pastaty bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy savaitgaliais ir Svenciy dienomis Rangovas neturi vykdyti triukSma,
vibracijas kelian€iy darby, tokiu biidu uztikrinant gyventojy poilsj arba taikytitriuk§mo mazinimo priemonés.

Esant poreikiui, Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Statybinés atliekos, iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose

krivose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neterSia aplinkos.

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir

tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
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sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turinCiy statybiniy atlieky tvarkymo

reikalavimus.

Darby vykdymo metu iSkastg netinkamg vietinj grunta, betoniniy gaminiy lauzg bei kitas atliekas Rangovas
privalo iSvezti i$ statybvietés, pagal galiojanCius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi bati laikoma, kad tokiy statybos

atlieky iSvezimo kastai bei pridavimo mokesciai yra jvertinti Rangovo pasidlyme.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos
pagal pirmine padétj. Rekomenduojama griovimo darbus vykdyti darbo dienomis iki 18 valandos, daugiau triukSmo
sukelian€ius darbus, monolitiniy konstrukcijy ardyma plaktais, pjovima diskiniais pjdklais, atliekant po vidurdienio.
Apie vykdomus darbus, turi biti informuoti greta tvarkomos teritorijos esanciy zemés sklypy savininkai, nuomininkai
ir naudotojai. Tepaly ir degaly nutekéjimai ir patekimas | gruntg draudziami. Taip pat draudziama naudoti kitas
medziagas, kenksmingas aplinkai. Jokie mechanizmy remonto ir techninés priezidros metu susidarantys skysciai

(i8skyrus nuotekas) negali patekti j nuoteky tinklus

7.7  STATINIY GRIOVIMO DARBAI

Rangovas numatomiems griovimo darbams pasirenka darbuotojus, mechanizmus ir jrangg. Teritorijoje
esantys veikiantys inzineriniai tinklai turi bdti iSsaugoti, esant reikalui perjungti. Statybos sunkios technikos judéjimo
zonoje veikiangius inzinerinius tinklus privaloma uzdengti g/b kelio plok§témis. Draudziama vykdyti grunto kasimo

darbus veikianciy tinkly apsaugos zonose prie$ tai nesuderinus su tinkly savininkais.

Iki pagrindiniy darby pradZios batina parengti griovimo darby technologijos projektg, parengia statinio
statybos rangovas (subrangovas). Rengiant griovimo darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Griovimo

darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uZztikrinimo sprendiniai.

Darby vadovas privalo supaZindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir

instruktavimg jforminti paskyroje — leidime.

Griovimo darby vykdymas: Prie§ darby pradzig privaloma supazindinti darbuotojus, kurie vykdys griovimo
darbus su griovimo darby technologiniu projektu ir instruktuoti darby saugos klausimais. Pavojingos zonos
aptveriamos bei tinkamai pazenklinamos t. y. pakabinami jspéjamieji/draudziamieji Zenklai. Pastato griovimo darby
metu, ardomos konstrukcijos, turi bati drékinamos vandeniu. Dél technologinio proceso statybinés medziagos jmirkis
negali bdti didesnis kaip 4 proc. Bitina stebéti ar vibracija neturi jtakos aplinkinéms teritorijoms. Esamos vidaus

inzinerinés sistemos nebus panaudojamos antrg karta.
Pastaty paruosimg griovimui ir konstrukcijy griovimo darbus vykdyti Sia tvarka:

- pastato griovimo vieta iSorinéje dalyje turi bati atitvertos signaline atitvara, nutolusia pagal ,DT 5-00“

reikalavimus nuo iSoriniy ardomy sienuy;
- pasalinti Siuksles bei iSkraustyti inventoriy esancius pastatuose;
- demontuoti grindy konstrukcija;
- demontuoti stogo konstrukcijas;

- vykdyti pastaty konstrukcijy mechanizuotg griovimg ir virSaus j apacia;
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- pamaty demontavimas bei utilizavimas;
- i8kasy uzpylimas ir dangy atstatymas.

Darby metu per i8kasas turi bati jrengiami laikini tilteliai su apsauginiais 1,2 m auk3Cio aptvarais bei

aptveriamos segmentine surenkama tvora bei pakabinami reikalingi jspéjamieji/draudZiamieji Zenklai.

Demontavimo bidg pasirenka Rangovas. Perdangos plokstés nukeliamos, panaudojant krang. Susidariusios
Siukslés pakraunamos j Siuk$liy konteinerj. Po ardomomis konstrukcijomis Zmoniy buvimas draudziamas (pavojingos
zonos aptveriamos ir pazymimos jspéjamosiomis juostomis (su uzraSu STOP) bei pakabinant draudZiamuosius ir

jspéjamuosius Zenklus).

Mdaro sienos iSardomos hidraulinémis Zirklémis ir pakraunamos j konteinerj ir iSveZamos, statybinés atliekos,
turi bdti laistomos vandeniu, sumazinti dulkiy sklidimg. Griovimo darbai atliekami nuosekliai, leidZiant sutrupintas
konstrukcijas i$ virSaus j apacia taip, kad nebity sukelta likusiy konstrukcijy gridtis. Griaunamo pastato aukstis visu
plotu turi bdti vienodas. Draudziama apkrauti perdangas griaunamais elementais. Darby vadovas, prie$
mechanizuotg konstrukcijy griovima, privalo jsitikinti, kad pastate bei konstrukcijy kritimo zonoje néra Zmoniy. Zmoniy
patekimas | neuzbaigto griauti pastato vidy draudziamas. Vykdant pastaty mechanizuotg griovimg atsakingas
darbuotojas turi stebéti, koordinuoti griovimo darby eigg, palaikyti ry§j su mechanizmo valdymo operatoriumi. Esant
reikalui griovimo darbai turi bati nedelsiant sustabdyti.

Griaunamo pastato pamatai iSardomi. Teritorija iSlyginama, surenkamos visos statybinés atliekos ir iSardoma

tvora.

Sandéliuoti gruntg ir statybines atliekas vir§ esamy, veikianciy inzineriniy tinkly draudziama.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS
1. BENDRIEJI NURODYMAL ...ttt s 1
2 APLINKOS TVARKYMO DARBAL . ...t s 1
3. VEJOS JRENGIMAS ....... ..ottt s e et re e sne e e s 2
4 SEGMENTINES TVOROS JRENGIMAS ..........c.ccoouiiiiiimiiiinieieiesieissiesse st 2

1. BENDRIEJI NURODYMAI

Vykdant bendruosius statybos darbus bitina vadovautis galiojanc€iais statybos normatyviniais
dokumentais, reikalavimais, nurodymais iSvardintais techninése specifikacijose ir visais projekto
bréZiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir panasiai. Jei statybos statybos norminiy
dokumenty reikalavimai grieztesni nei techniniy specifikacijy bei bréziniy nurodymai ir reikalavimai,
batina vadovautis statybos norminiais dokumentais.

Teritorijos sutvarkymo statybos darbai turi bati vykdomi tiksliai pagal projektg, vykdant statybos
priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus. Techninio projekto sprendiniai turi bati patikslinti darbo projekte. Darbo projektg parengia
Rangovas. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Rangovas apmoka visy
bandymuy ir tikrinimy iSlaidas.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati
kei€iami suderinus su Sio projekto autoriumi. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Vykdant statybos darbus batina vadovautis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

2. APLINKOS TVARKYMO DARBAI
ParuoSiamieji darbai

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir
gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, galiojanciais statybinais teisés aktais.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus.

Tvarkant teritorijg, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka
pasalinamos.

(@) 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis Zeldinius, pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy dangCius, geodezinius Zenklus, gaisrinius
hidrantus, kultdros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

UZbaigus zemés darbus, teritorijos pavirSius turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal projekto sprendimus. Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba
iSvezamas kitur. Darbo metu nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su Zzemiau esanciu gruntu.
Nukasto dirvozemio negalima uztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medZiagomis, ilgai puvan€iomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu
dirvoZzemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.

DirvoZzemio mechaninés savybés gerinamos maiSant jj su sméliu, durpémis, kalkémis.
Dirvozemio derlingumui pagerinti galima jterpti mineraliniy ir organiniy trasy.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradeéti, kai yra nuzyméti jvaziavimai, takai, peréjos, gélynai,
Zalieji plotai ir kt.

Tvarkant teritorijas, reikalingos iSkasos kasamos nepazeidZiant pagrindy grunto struktdros.
3. VEJOS |JRENGIMAS

Zeldiniai turi bati sodinami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29
d. jsakymu Nr. D1-717 patvirtintas ,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykles®.
Sodinukai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-
674 patvirtintus ,Sodmeny kokybés reikalavimus®. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pazeide Siy taisykliy
reikalavimus, atsako teisés akty nustatytas tvarka.

Vejos jrengimas

Ploty apséjimas zoliy sékly miSiniu, vejos funkciné paskirtis krastovaizdzio, vejos Zoléms
keliami reikalavimai: gilios ir tvirtos Saknys nereiklios maisto medziagoms ir drégmei, Zzemas Ugis.

ISkasy, sankasuy, Slaity ir pazeisty zemés pavirSiaus viety apséjimui rekomenduojama
naudoti Zoliy sékly misinius su Siomis séklomis: Raudonasis eraiCinas (Sakniastiebis) lot. Festuca
rubra ssp. Rubra; Nendrinis erai€inas lot. Festuca arudinacea L.; Pievinés miglés lot. Poa pratensis
L.; Avinis eraiCinas, lot. Festuca ovina L.; Paprastoji kietavarpé lot. Cynosurus cristatus L.

ISkasy ir sankasy $laity apséjimui reikalinga 15g/m? sékly, kitiems Zemés pavir§iams
5g/m>.

Zoliy séklos tolygiai jterpiamos 0,5 — 1,5 cm j dirvg ir privoluojamos 100kg svorio volu.
Séjama anksti pavasarj iki geguzés ménesio vidurio arba vasaros pabaigoje iki rugséjo ménesio
vidurio.

Reikalavimai dirvozemio sluoksniui:

Dirvozemio tipas — jaurinis, humuso kiekis 2,0 — 3,0% PH 6,5 - 7,0. Esant mazesniam
humuso kiekiui, praturtinti kompostinémis durpémis, patres$to mineralinémis trgSomis.

4. SEGMENTINES TVOROS |RENGIMAS

Projektuojama segmentiné tvora:

Aukstis nuo Zemés pavirSiaus ne mazesnis 1800 mm (tikslinama darbo projekto metu);
Tinklo viela cinkuota, vielos storis min. 3 mm;

Sekcijos ilgis: 2500 mm.

Akutés dydis: 50x200 mm.

PwNE
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5. Tvoros stulpai: 60x40 mm metalas, miltelinis dazymas, tvoros stulpeliai jbetonuojami.
6. Tvirtinimai: metalinés apkabos su DIN603 cinkuotais varztais ir PVC tarpinémis

Varty uzpildas - analogi8kas iSorés aptverimui:

Varty rémas 60x40mm;

PN

tarpinémis.
5. Vartai varstomi mechaniskai.
Komplektuojami su:

e 80x80mm stulpais;
e reguliuojamais vyriais;

e neradijandio plieno rankenomis;

e integruota spyna;

e apatiniu sklgsciu;

e gaudytuvu, kuris tvirtinasi ant pagrindo.

Aukstis nuo Zemeés pavirSiaus 1800 mm (tikslinama darbo projekto metu);
UzZdarius vartus, tarpas tarp varty apacios ir kelio turi nevirSyti 50 mm;

Tinklas prie varty rémo tvirtinamas metalinémis apkabomis su cinkuotais varztais ir PVC
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Varty rémo ir uzpildo pavyzdys.

Dviveriy varty ir varteliy stulpai betonuojami j gruntg. Poliy gylis rekomenduojamas apie H1200mm.
Poliy diametras ne mazesnis kaip 500mm. Rekomenduojama palikti tarpg nuo Zemés ne maziau kaip 5cm.
Atstumas tarp stulpy turi bati analogiSkas nurodytam varty ploc€iui.
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SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

Gaminio
Eilés Pavadinimas ir techninés zymui, | Mato o Pastabos, papildomi
- . Kiekis
Nr. charakteristikos nuorodaj | vnt. duomenys
TS
1. GRIOVIMO DARBAI
. . >
Demoqtuqar_nos silikatiniy m? | 197 355 t
plyty sienos ir kolonos
i 2
Demontuq_jama g/b stogo m? | 552 1270 t
konstrukcija
. . >
Demontuo__Jama g/b grindy mé | 552 1270 t
konstrukcija
Qemopuqama g/b atraminé 2 mé | 278 639 t
sienuté
Demontuojami g/b pamatai 2 m3 | 203 467 t
Demontuojama tinkliné tvora 2
su metalinémis atramomis, h m 147 1,4t
—-1,2m
Demontuojama betoniné 2 mé |2 46
tvora, h-2m
Siuksliy iSvezimas iki 20 km. z t. 4007
Statybiniy Siuksliy utilizavimas 2 t. 4007
2. ZEMES DARBAI
Grunto uzpylimas s!altq 2| ms 3180
formavimui
3. VEJOS |RENGIMAS
Augalinio sluoksnio 3 m? | 2008
paskleidimas (10 cm)
2
Vejos se&jimas 3 m* | 2008
4. TVOROS |RENGIMAS
Segmentinés tvoros 4 m |26
jrengimas, h-1,8 m
Vartai, 1,8 x3,5 m. 4 vnt. |1
(@) 2019-12 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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DOK. U 5 708240 Vi Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
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PASTABOS:

e Medziagy ir darby apraSymus zidréti techninése specifikacijose;

o Sis Ziniarastis turi bati skaitomas, vertinamas kartu su techninémis specifikacijomis, aikinamuoju
rasStu ir bréziniais;

o UzZleidimai ir pripjovimai kiekiuose néra jskai€iuoti;

o Medziagy kiekiai gali keistis, atidengus esamas konstrukcijas;

¢ Sgnaudy kiekiy ziniaras&iai — numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo
elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape 3iy
darby darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatirg. STR
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