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2 Norminés nuorodos

Siame dokumente kity leidiniy nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Sios norminés
nuorodos rasomos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sgraSas pateikiamas Siame skyriuje. Naudojant §j
dokumentg turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

21 Normatyviniai dokumentai

Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms

LST EN 1992 Eurokodas 2. GelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 1993 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 1997 Eurokodas 6. Mdriniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 1997 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas

LST EN 206 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080 Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatdarinis plienas. Bendrieji dalykai

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
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2.1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Konstrukcijy dalies techninis projektas atliktas remiantis Siais privalomaisiais dokumentais:

e UzZsakovo pateikta statinio projektavimo techniné uZduotis;
e Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai.

2.1.2 Kompiuterinés programos
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis:

e Microsoft Office;
e SCAD Office.

2.2 Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

Pastatas statomas sklype esanc¢iame Salia Vismaliuky g., Vilniuje.

2.2.1 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Gretimame sklype inzZineriniai geologiniai tyrinéjimai buvo atlikti 2014 m. rugséjo mén. Tyrimu metu buvo iSgrezti
trys greziniai (iki 3,0 m gylio). Statybos sklypo reljefas lygus. Tyrimy metu gruntinis vanduo titame gylyje neaptiktas.

Detalig ataskaitg Ziaréti UAB ,Geoinzinerija“ 2014-11 parengtoje projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

2.2.2 Klimato salygos

Pagal RSN 156-94 klimato sglygos yra Sios:

a) maziausia vidutiné paros oro temperatira, galima vieng kartg per 50 mety (2.10 lentelé): -31,0 °C;
b) didziausia vidutiné paros oro temperatira, galima vieng kartg per 50 mety (2.10 lentelé): +25,6 °C;
¢) vidutiné metiné oro temperatira (2.1 lentelé) +6,7 °C;
d) vidutinis metinis krituliy kiekis (6.1 lentelé): 664 mm:;.
e) santykinis metinis oro drégnumas (3.2 lentelé): 80 %;

f)  maksimalus dirvoZzemio jSalimo gylis, galimas vieng kartg per 50 mety (9.1 lentelé): 170 cm.

Statinys pagal LST EN 1991-1-4:2005 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis priklauso | véjo apkrovos rajonui.
Svarbiausioji pagrindinio véjo greiCio reikSmé vpo=24 m/s. Statinys statomas miesto teritorijoje, kuri pagal
LST EN 1991-1-4:2005 4.1 lentelés ir A1 priedo duomenis priskiriama Il vietovés kategorijai.

Statinys pagal LST EN 1991-1-3:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis priklauso Il sniego apkrovos
rajonui. Sniego apkrovos ant Zemés charakteristiné reikSmé sx=1,6 kN/m?.
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2.3 Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Naudojimo paskirtis — vandens slégio kelimo stoties pastatas (9.3. vandentiekio tinklai, kiti inzineriniai statiniai pagal
STR 1.01.03:2017).

Statinio kategorija — nesudétingasis | gr. statinys.
Statinio matmenys plane — 6,02x3,72m, aukstis — 4,1m.

Auksty skaiCius — la.

2.4 Laikan€iuyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui

Projektuojamo pastato pagrindinés laikanCios konstrukcijos ir atitvaros numatytos atsizvelgus | projektavimo
techninéje uzduotyje pateiktus reikalavimus konstrukcijy daliai.

Pamatai — monolitinio gelzbetonio plok$té. Betono klasé ne mazesné kaip C30/37 XF1/XC2 LST EN 206-1,
armavimas — B500B armatara.

Kolonos — plieninés, kvadratinio skerspjavio, plienas S355J2. Sijos — plieninés, kvadratinio skerspjivio, plienas
S355J2.

Angy apréminimui naudojami kvadratinio skerspjdvio plieniniai vamzdziai, plienas min. S275J2.
Stogo grebéstai — plieniniai, dvitéjinio profilio, plienas S355J2.
VertikalGs rySiai — plieniniai, kvadratinio skerspjavio, plienas S355J2.

Vandens slégio kélimo jrangos montavimui ir remontui numatomas telferis (keliamoji galia min. iki 500kg). Jam judéti
pastate numatomos plieninés dvitéjinés IPE tipo sijos. Plienas S355J2.

ISorinés vertikaliosios atitvaros — i 100 mm storio sieniniy daugiasluoksniy ploks¢iy (,sandwich* tipo) su polistireninio
putplas€io uzpildu.

ISorinés horizontaliosios atitvaros — i§ 100/135 mm storio stoginiy daugiasluoksniy ploks€iy (,sandwich® tipo) su
polistireninio putplasgio uzpildu.

Pastate esandios angos turi bati uzdengiamos metalinémis cinkuotomis grotelémis.

Teritorijos aptvérimo tvoros stulpams numatomi gelzbetoniniai poliniai d500 greztiniai pamatai. Betono klasé — ne
mazesneé kaip C20/25 XC2 LST EN 206-1. Armuojami B500B armatura.

25 Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius ir kt. duomenys

Projektuojamo pastato pagrindinés laikanCios konstrukcijos numatytos atsizvelgus | uzsakovo statinio
projektavimo techninéje uzduotyje pateiktus reikalavimus konstrukcijy daliai.

Apkrovy ir statiniy konstrukcijy skaiCiavimai atliekami vadovaujantis Europos Sajungos statiniy ir pastaty
projektavimo normomis — eurokodais su nacionaliniais taikymo dokumentais. Darnieji Europos standartai Lietuvoje
galioja kaip LST EN standartai.
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2.5.1 Pagrindy ir statiniy skai€iuojamosios schemos
Pastatas modeliuojamas baigtiniy elementy metodu programinio paketo pagalba.

Pastato konstrukciné schema — plieninis karkasas, kolonos SarnyriSkai jtvirtintos pamate. Pastato karkaso
stabiluma uztikrina vertikalieji rySiai. Mazgai virintiniai.

Pav. 1 Pastato skai¢iuojamasis modelis

2.5.2 Skai€iavimais nustatytos statinio apkrovos

Rengiant darbo projektg privaloma tikslinti techninio projekto metu skaiCiavimais nustatytas statinio apkrovas: jy
tipus, dydj, apkrovy derinius statybos ir naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus.

Sudarant skaiciuojamajg schemg visos apkrovos yra schematizuotos pagal tris pobddzius:

a) pagal poveikio konstrukcijai pobudj visos apkrovos yra statinés;

b) pagal poveikio konstrukcijai laikg visos apkrovos yra suskirstytos j nuolatines (konstrukcijy savasis svoris) ir
laikinas (sniegas, véjas, naudojimo apkrova, klimato temperatiros poveikiai);

c) pagal pridéjimo prie konstrukcijos vietg apkrovos suskirstytos j iSskirstytas j ploto vienetg, | ilgio vienetg ir
koncentruotas.

Siy apkrovy atmainos derinamos automatiskai kompiuterine programa, atsizvelgiant j atskiry atmainy vyravimo
pozym.

Pateikiamos Zemiau apkrovos yra charakteristinés.

LAPAS | LAPUY | LAIDA
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2.5.2.1 Nuolatinés apkrovos
SkaiCiavimuose yra jvertintos Sios nuolatinés apkrovos:
a) savasis konstrukcijy svoris. Plieno tirinis svoris — 78,5 kN/m?, gelZbetonio — 25 kN/m2, maro - 18 kN/m?3
b) nuolatiniy iSoriniy ir vidiniy atitvary svoris.
c) stogo konstrukcijy svoris.

d) grunto svoris. Grunto horizontaliojo slégio j atraminius pavirSius skaiCiavimuose priimtos Sios grunto
charakteristikos: grunto tarinis svoris y=20 kN/m?, vidinés trinties kampas 30 °, sankabumas ¢=0,00 kN/m?.

2.5.2.2 Kintamosios apkrovos
2.5.2.2.1 Sniego apkrova
Sniego apkrova nustatoma pagal LST EN 1991-1-3:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.
Statinys yra Vilniuje ir priklauso Il sniego apkrovos rajonui. Sniego apkrovos ant Zemés charakteristiné reikSmé
sk=1,6 kN/m?2. Stogo sniego apkrovos formos koeficientai apskai¢iuojami pagal LST EN 1991-1-3:2004 5.1, 5.7 ir
6.1 paveiksluose pateiktas diagramas ir schemas.
2.5.2.2.2 Véjo apkrova
Véjo apkrova nustatoma pagal LST EN 1991-1-4:2005 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.
Statinys priklauso | véjo apkrovos rajonui. Svarbiausioji pagrindinio véjo grei€io reikSmé vpo0=24 m/s. Statinys
statomas miesto teritorijoje, kuri pagal LST EN 1991-1-4:2005 4.1 lentelés ir A1 priedo duomenis priskiriama IlI
vietovés kategorijai.

2.5.2.2.3 Naudojimo apkrova

Pastato naudojimo apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.
Naudojimo apkrova tokio pobudzio pastatams pagal bidinggjj panaudojimag neisskiriama, todél pasirenkama C1.

Pastato ploty naudojimo apkrovy reikSmés, atsizvelgiant | biadingojo panaudojimo kategorijas, pateiktos
2.1 lenteléje.

2.1 lentelé. Pastato ploty naudojimo apkrovos

Tolygiai Koncen-
Apkrautojo ploto Bidinaasis panaudoiimas paskirstyta truota
kategorija 9 P ) apkrova apkrova
gk, kKN/m?2 Qx, kN
C kategorija Plotai, If_urluoge gali rinktis Zmonés (iSskyrus plotus, priskirtus A, B ir D
kategorijoms):
C1 - plotai su stalais; 3,0 4,0

Pastato stogo naudojimo apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 pateikiamus duomenis. Pastato
stogo naudojimo apkrovos reikSmé, atsizvelgiant j budingojo panaudojimo kategorijg, pateikta 2.2 lenteléje.

LAPAS | LAPUY | LAIDA

19.057-TP-SK.AR




2.2 lentelé. Stogo naudojimo apkrovos

Tolygiai Koncen-
ApkrautOJo”ploto Bidingasis panaudojimas paskirstyta truota
kategorija apkrova apkrova
gk, KN/m?2 Q«k, kN
H kategorija Neprieinamieji stogai, i8skyrus normalig priezidrg ir remontg 0,40 1,10

Redukcijos koeficientai aa ir an skai€iavimuose nebuvo taikomi.
2.5.2.2.4 Apledéjimo apkrovos

Projektuojant tokio tipo pastatus nevertinamos.
2.5.2.2.5 Seisminé apkrova

Seisminiu poZilriu objektas randasi tokioje zonoje, kurioje negali bati didesnio nei 6 baly pagal Richterio skale
Zemés drebéjimo. Todél, jokie papildomi konstruktyviniai reikalavimai tokiems statiniams nekeliami.

2.5.2.2.6 Apkrovos statant pastata

Apkrovos atsirandancios statybos metu nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi virSyti
pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas.

2.5.2.2.7 Apkrovos transportavimo ir montavimo metu

Apkrovos transportavimo ir montavimo metu turi bati nustatomos pagal LST EN 1990, LST EN 1991-1-1, LST EN
1991-1-6 darbo projekto metu. Surenkamy gaminiy, medziagy transportavimo, montavimo, kélimo ir sandéliavimo
schemas, apkrovas pateikia tiekéjas arba gamintojas.

2.5.2.2.8 Pokraninémis sijomis judanciy keltuvy ir krany sukelti poveikiai

Apkrovos turi biti nustatomos pagal LST EN 1991-3. Vertikalioji apkrova sudaryta i$ savojo telferio svorio (40kg),

keltuvo apkrovos (iki 500kg) ir dinaminio koeficiento (1,4). Horizontalioji iSilginé jéga sudaro 5proc. didZiausios
vertikaliosios raty apkrovos, neatsiZzvelgiant j dinaminj koeficienta.

2.5.2.3 Apkrovy deriniai. Poveikiy koeficienty reik§meés

Pastato konstrukcijy skai¢iavimai yra atlikti tikrinant saugos ir tinkamumo ribinius bivius. Poveikiy koeficienty
reikSmés pateiktos 2.3 lenteléje.

2.3 lentelé. Poveikiy koeficienty reikSmés

Poveikis wo 71 w2
C kategorija 0,7 0,7 0,6
H kategorija: neprieinamieji stogai, i§skyrus normalig priezilrg ir remontg 0 0 0
Statiniy sniego apkrovos (zr. LST EN 1991-1-3) 0,7 0,5 0,2
Statiniy véjo apkrovos (zr. LST EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0,0
Temperatdra (ne gaisro) statiniuose (Zr. LST EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0,0
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Saugos ribiniy baviy ilgalaikiy ir trumpalaikiy skaiciuotiniy situacijy poveikiy skaiiuotinés reikSmés nustatytos pagal
2.4ir 5.5 lenteles.

2.4 lentelé. Skaiciuotinés poveikiy reikSmés statinés pastato konstrukcijy pusiausvyros tikrinimui

ligalaiké ir Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis Kartu veikiantys kintamieji poveikiai 2
trumpalaiké - - kintamasis — —
skaiciuotinés Nepalankus Palankus poveikis @ Pagrindinis Kiti

situacijos (jei yra)

76i,sup Gkj.sup y6.inf Gkjinf 701Qk.1 7Qi0i Qki

PASTABA 1 Pasirenkamos Sios yreikSmes:

yeap = 1,10;

yaiint = 0,90;

yo1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq: = 0, kai palankus);
yai = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

&  Kintamieji poveikiai kurie nagrinéti 2.3 lenteléje.
2.5 lentelé. Skaiciuotinés poveikiy reikSmés konstrukciniy elementy projektavimui
ligalaikeé ir Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis Kartu veikiantys kintamieji poveikiai 2
trumpalaiké - N kintamasis — —
skai€iuotinés Nepalankis Palankus poveikis @ Pagrindinis Kiti
situacijos (jei yra)
76j,sup Gkj.sup G ,inf Gkjjinf 7Q1Qk1 7Qii woiQkii

PASTABA 1 Pasirenkamos Sios yreikSmés:

Yeisp = 1,35;

yaiint = 1,00;

yo1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq1 = 0, kai palankus);
yoi = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

&  Kintamieji poveikiai kurie nagrinéti 2.3 lenteléje.

Ribiniy tinkamumo buaviy daliniai koeficientai priimti lygas 1,0. Tinkamumo ribiniy baviy poveikiy deriniuose taikomy
poveikiy skai€iuotinés reikSmés pateiktos 2.6 lenteléje.

2.6 lentelé. Tinkamumo ribiniy biiviy poveikiy deriniuose taikomy poveikiy skaiciuotinés reikSmeés

Nuolatiniai poveikiai Gq Kintamieji poveikiai Qu

Derinys : —

Nepalankiis Palankus Vyraujantys Kiti
Charakteringasis Gij,sup G, inf Q1 w0, Qkii
Dazninis Gkj.sup Gj,inf wi1Qka 2, Qki
Tariamai nuolatinis Gij,sup G, inf v2,1Qk1 y2iQkii

2.5.3 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, leistini deformacijy dydziai, atsargos
koeficientai

Statinio patikimumo klasé — RC2 (pagal STR 2.05.03:2003 1 priedo 1 lentele);

LAPAS | LAPUY | LAIDA

19.057-TP-SK.AR




Skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis — 50 mety (pagal STR 2.05.03:2003 1 lentele);

Pasekmiy klasé — CC1 (pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo 1 lentele).

2.5.3.1 Gelzbetoniniy konstrukcijy pleiséjimo ribojimas

Gelzbetoniniy konstrukcijy elementy plysio plo€iy ribinés reikSmés Wi pagal LST EN 1992-1-1 nurodymus pateiktos

2.7 lenteléje.

2.7 lentelé. Rekomenduojamosios Wmaxreik§més

Matmenys pateikti milimetrais

Aplinkos poveikio klasé

Elementai su armatdra ir elementai
su jtemptaja nesukibusiaja armatara

Elementai su jtemptaja sukibusiaja
armatira

Tariamai nuolatiniy apkrovy derinys

Dazninis apkrovy derinys

X0, XC1

0,32

0,2

XC2, XC3, XC4 0,15
0,3

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 Dekompresija

& Kaiyra X0, XC1 poveikiy klasés, plysio plotis neturi jtakos ilgalaikiskumui ir &i riba nustatyta tinkamai iSvaizdai uztikrinti. Jei néra i§vaizdos
reikalavimy, $i riba gali bati padidinama.

b Kai yra minétos poveikiy klasés ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai turéty bati patikrinta dekompresija.

2.5.3.1 Gelzbetoniniy konstrukcijy jlinkio ribojimas

Deformacijos neturéty virdyti deformacijy, kurias gali iSlaikyti kiti prijungti elementai, pvz., pertvaros, jstiklinimo
elementai, apdaras, tinklai ar apdaila.

Konstrukcijos i8vaizda ir bendras tinkamumas gali pablogéti, jei skaiCiuojamasis tariamai nuolatiniy apkrovy
veikiamos sijos, plokstés ar gembés jlinkis virsija 1/250 tarpatramio. Jlinkis vertinamas atramy atzvilgiu. Visam jlinkiui
ar jo daliai kompensuoti gali bati taikomas iSankstinis iSlinkis, taciau joks klojiniu nustatomas jlinkis j virSy paprastai
neturéty virsyti 1/250 tarpatramio.

Jlinkiai, kurie galéty pazeisti gretimas konstrukcijos dalis, turéty bdti ribojami. Veikiant tariamai nuolatinéms

apkrovoms, paprastai tinkama jlinkio, atsiradusio sumontavus konstrukcija, reikSmé yra 1/500 tarpatramio. Galimos
ir kitos ribos — tai priklauso nuo gretimy daliy jautrumo.

2.5.3.2 Plieniniy konstrukcijy jlinkio ribojimas
Plieniniy konstrukcijy ribinés jlinkio reikSmés pateiktos 2.8 lenteléje.

2.8 lentelé. Plieniniy konstrukcijy ribinés jlinkiy reikSmés

Tinkamumo ribinio
bavio derinys
pagal 2.6 lentele

Ribiné jlinkio

Tinkamumo reikalavimas I
reik§mé

Konstrukciniy ir nekonstrukciniy elementy pazaidos 2:

1/250 tarpatramio |Charakteringasis
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Tinkamumo ribinio
bavio derinys
pagal 2.6 lentele

Ribiné jlinkio

Tinkamumo reikalavimas IS
reik§mé

Konstrukcijos iSvaizda 1/250 tarpatramio |Tariamai nuolatinis

PASTABA 1 Skaiciuojant gembiy jlinkius tarpatramio reik§mé imama lygi dvigubam gembés ilgiui.

@ Jlinkius reikia tikrinti atsiZvelgiant tik j tuos nuolatinius ir kintamuosius poveikius, kurie veikia po nagrinéjamo elemento arba apdailos jrengimo.

P Ribine ilinkio reikSme 1/250 tarpatramio yra tinkama stogui su nuolydziu lygiu arba didesniu kaip 2,5 %. Jeigu stogo nuolydis yra maZesnis|
turi bati taikoma grieztesné ribinio jlinkio reikSme.

2.5.3.3 Karkasiniy pastaty horizontalieji ribiniai poslinkiai
Karkasiniy pastaty horizontalieji ribiniai poslinkiai, ribojami konstrukciniais reikalavimais, priimti pagal
STR 2.05.04:2003 V skirsnio nurodymus ir 17.4 lentelés duomenis. Pastaty horizontalieji poslinkiai apskaiCiuojami
nuo charakteringojo apkrovy derinio. Karkasiniy pastaty horizontalieji ribiniai poslinkiai pateikti 2.9 lenteléje.

2.9 lentelé. Karkasiniy pastaty horizontalieji ribiniai poslinkiai, ribojami konstrukciniais reikalavimais

Pastatai, sienos ir pertvaros Sieny ir pertvary Ribiniai
tvirtinimas prie poslinkiai
pastato karkaso

Daugiaauksciai pastatai Bet koks H/500
Daugiaauksciy pastaty vieno auksto Standus Hi/500
Daugiaauksciy pastaty vieno auksto Paslankus Hi/300

PASTABA 1 Lenteléje vartoti Zzymenys:

H — daugiaauksciy pastaty aukstis, lygus atstumui nuo pamato vir§aus iki denginio rémo sijos asies;

Hi —vienaauk$Ciuose pastatuose aukSto aukstis, lygus atstumui nuo pamato virS8aus iki stogo gegniniy konstrukcijy apacios;
daugiaauksciuose pastatuose: apatiniam aukstui — lygus atstumui nuo pamato virSaus iki perdangos rémo sijos asies; likusiems aukStams —
lygus atstumui tarp gretimy rémo sijy asiy.

PASTABA 2 Daugiaauksciy pastaty virSutiniams aukstams, projektuojamiems naudojant vienaauk$Ciy pastaty perdangy elementus,
horizontaliuosius ribinius poslinkius reikia imti tokius pacius kaip ir vienaauk$¢iams pastatams. Siuo atveju virSutinio auk$to aukstis H; imamas
nuo tarpaukstinés perdangos rémo sijos asies iki stogo gegniniy konstrukcijy apacios.

PASTABA 3 Paslankiesiems tvirtinimams priklauso sieny arba pertvary tvirtinimas prie karkaso, netrukdantis karkaso poslinkiams
(neperduodant sienoms arba pertvaroms jrazy, galin€iy pazeisti konstrukcinius elementus), standiesiems — tvirtinimai, trukdantys karkaso,
sieny arba pertvary tarpusavio poslinkius.

2.5.4 Dinaminiy apkrovy poveikio konstrukcijoms jvertinimo sprendiniai

Dinaminés ir vibracinés apkrovos tiesiogiai pastato konstrukcijy neveikia. 18skyrus telferj, kuris skaiiavimuose
jvertinamas, kaip vertikalioji apkrova sudaryta i$S savojo telferio svorio, keltuvo apkrovos ir dinaminio koeficiento (1,4).
Horizontaliosios i$ilginés jegos, kuri sudaro 5 proc. didZiausios vertikaliosios raty apkrovos, neatsizvelgiant j dinaminj
koeficients.

2.5.5 Konstrukcijy apsaugos priemonés nuo klimatologinio, drégmés poveikio

Statinio denginio konstrukcijoms nuo klimatologinio poveikio apsaugoti yra naudojamos daugiasluoksnés stogo
plokstés. Detali montavimo instrukcija su technologija turi bati pateikiama medziagy tiekéjo. Apsaugai nuo gruntinio
vandens naudojama vertikali cokolio ir horizontali grindy izoliacija. Jos tarpusavyje turi biti sujungiamos suformuojant
vientisg nepralaidzia membrana.
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2.5.6 Deformaciniy siiliy jrengimo sprendiniai

Pastate specialiai deformacinés siilés nejrenginéjamos.

2.6 Pastato atitvary garso izoliavimas

Pastato iSorés aplinkos triukSmas (garso klasé) — ,Neklasifikuota“.

2.7 Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy
reikalavimams

Techninio projekto konstrukcinés dalies projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

2.8 Gaisrinés gebos reikalavimai
Standartiniai atsparumai ugniai pateikti 2.10 lenteléje.

2.10 lentelé. Konstrukciniy elementy standartiniai atsparumai ugniai

” < Konstrukciniy elementy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
= = ° =
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pastatas

3 Projekto sprendiniy suderinimas

Projekto sprendiniy suderinimo su kity projekto daliy vadovais dokumentas pateikiamas bendrojoje dalyje 19.057-
TP-BD.
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1 Bendrieji nurodymai

1.1 Bendroji dalis

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés
specifikacijos; aiSkinamieji rastai; bréziniai; sgnaudy kiekiy ziniaras&iai. Bet kuriuo atveju Rangovas turi atkreipti
UZsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Visas medZiagas ir gaminius batina jrengti grieZtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas
medZiagas, jeigu yra). MedZiagy ir gaminiy jrengimo reikalavimus ir sistema reikia suderinti su techninés priezitros
ir projekto vykdymo prieZiaros vadovais.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sagskaita, bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti techninés priezidros vadovo, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia gauti Uzsakovo sutikima.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UzZsakovu ir gauti jo pritarima.

Visus darbus batina vykdyti grieztai pagal Sios techninés specifikacijos reikalavimus ir nurodymus. Nenurodytus Sioje
techninéje specifikacijoje darbus reikia vykdyti pagal dokumentus (jskaitant ir juose pateiktus kitus dokumentus)
nurodytus 2 skyriuje, gamintojy rekomendacijas ir kitus galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus
(STR 1.01.01:20186).

Jeigu egzistuoja medziagy ir gaminiy jrengimo sistema, parinkti medziagas ir vykdyti darbus reikia pagal jg. Vykdant
konkrety darbg draudZiama naudoti skirtingy sistemy medziagas ir gaminius.

Visas specialias medziagas ir gaminius, tokius kaip deformacinés grindy sidlés ir profiliai, konstrukcinés atramos
(guoliai), Silumos tilty nutraukimo detalés turi bati parinktos taip, kad atlaikyty projekte nurodytas apkrovas ir
poveikius.

Visi statybos produktai turi bdti tinkami naudoti. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Tais
atvejais, kai statybos produktas néra labai svarbus esminiy reikalavimy pozidriu ir jeigu jis neatitinka techniniy
specifikacijy, produkty tinkamuma naudoti gali patvirtinti paskelbtosios (notifikuotos) jstaigos. Europos Komisija
sudaro, priZiari ir periodiSkai tikrina tokiy produkty sarasa.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei Lietuvos draudimo
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi UZzsakovo reikalavimy.

Visi inkariniai varztai, naudojami pastato ioréje, turi bati neradijancio plieno.

Papildomy inZineriniy geologiniy tyrimy atlikimas prie$ rengiant darbo projektg nenumatytas, nebent, tikslesniam
pamaty projektavimui, pamatus projektuojanciai jmonei jy reikés.
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Prie$ rengiant darbo projektg batina atlikti tikslius Salia naujai projektuojamy pastaty esanciy pastaty tyrimus
jsitikinant, kad statybos darbai neturi neigiamos jtakos. Jeigu statybos darbai turi neigiamos jtakos, bdtina imtis
atitinkamy priemoniy.

Batinas darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizés atlikimas.

Paslépty darby, kuriy priemime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sgrasas:

a) armuoty pamaty juosty ir kity monolitiniy gelZzbetoniniy konstrukcijy armataros ir klojiniy patikrinimas pries
betonavima;

b) monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzidréjimas nuémus klojinius;

c) pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

d) kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzidréjimas:
1) pamaty horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
2) sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

e) perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos izoliacija;

f)  metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio
padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

g) grindy konstrukcijos apZiaréjimas prie$ dangos daryma.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg
su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natdroje.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rsis ir kokybé
turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medzZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi biti laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis.
1.2 Statybos jranga ir darby vykdymas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
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1.2.1 Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bdti pazymetos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius
matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Reikalavimai pateikiami tolimesniuose techniniy
specifikacijy skyriuose.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty besisumuojanéios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
1.2.2 Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
jega.
Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti

leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninés priezidros ir projekto vykdymo prieZidros vadovus kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas.

1.2.3 Bandymai ir pavyzdziai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti jy
rezultatus UZsakovui jmanomai greitu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas
bandymo laikas, vieta ir bddas, turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi bdti
prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Turi bati atlikti sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, kuriuos atlikti reikalaus
projekto vykdymo priezidros ir techninés priezitros vadovai.

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir
organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybe.

1.2.4 Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi blti saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu. Kai tai aktualu turi

bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros
ir per greito dziavimo.
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1.2.5 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose komunikacijoms ar kitiems tikslams skirty nenumatyty angy ar niSy laikanciose
konstrukcijose jrengimas, be UZsakovo ir Projektuotojo sutikimo rastu, grieZtai draudZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

1.2.6 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai
patvirtinus UZsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanCiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Projektuotojas.

1.2.7 Varztai, tvirtinimai ir atramos

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis
j Projektuotojg leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi biti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nerddijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne maZesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

1.2.8 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uZlyginami ir apdailinami. Kur jungiasi dvi
dalys, jungciy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo
perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafikg. Jei remontuotina zona pagaminta i$
profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi buti
dazoma, tai turi bati atlikta atsizvelgiant j supancig aplinka.

1.3 Tikrinimas ir pridavimas eksploatacijai
1.3.1 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys bity nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

1.3.2 Papildomarangovo dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo perziirai.
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1.3.3 Priémimas

Statybos uzbaigimo procediiros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017.

1.3.4 Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi bati taisomi i$ karto. Galutinis patikrinimas turi bati
atliekamas po vieneriy mety nuo priemimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu
ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. Rangovas atsakingas
uz visy defekty ir susidévejimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija. Visi remonto darbai
turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZidrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo
metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.3.5 Darby priémimas

Baigus konstrukcijy montavimo darbus, organizuojamas priémimas, kurio metu sudaromos konstrukcijy padéties
iSpildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. Priimant montavimo darbus
surasomi paslépty darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai:

a) darbo bréziniai su pazymétais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai yra didesni
uz leistinus;

b) gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybe;

c) paslépty darby aktai;

d) statybos darby Zurnalas;

e) geodezinés iSpildomosios nuotraukos;

f)  sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai.

1.4 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama
nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

a) statiniy — 5 metai;

b) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;

c) jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda
naujo remonto uzbaigimo dieng.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo iSlaidas,
vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo
valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos |
aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavimg nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trikumai,

kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty
apsilankymu, tai Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.
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1.5 Norminés nuorodos

Siame dokumente kity leidiniy nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Sios norminés
nuorodos raSomos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sgraSas pateikiamas Siame skyriuje. Naudojant §j
dokumentg turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1.5.1 Normatyviniai dokumentai

Kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas

LST EN 12812:2008 Laikantieji pastoliai. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai ir bendrasis projektavimas
LST EN 10080:2006 Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN ISO 17660-1:2008 Suvirinimas. Armatdrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys
(ISO 17660-1:2006)

LST EN ISO 17660-2:2008 Suvirinimas. Armatdrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios suvirintosios
jungtys (ISO 17660-2:2006)

LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, jskaitant Cor.1:2012)

LST EN ISO 15614:2012 Metaly suvirinimo procediry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo procediros bandymas
LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13670:2010 Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST EN ISO 14001:2015:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés (ISO 14001)
LST EN 12350:2009 Betono misinio bandymai

LST EN 12390-2:2009/P:2011 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 12390-7:2009/P:2011 Betono bandymas. 7 dalis. Betono tankis

LST EN 12390-3:2009/P:2011 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris

LST EN 197-1:2011/P:2013 Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 10021:2007 Bendrosios plieniniy gaminiy techninio tiekimo sglygos

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 13225:2013 Surenkamigji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijy elementai

LST EN 1168:2005+A3:2012 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymeétosios plokstés
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LST EN 1090-7:2009+A1:2012 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 1 dalis. Konstrukciniy
komponenty atitikties jvertinimo reikalavimai

LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieniniy
konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai

LST EN ISO 9001:2015 Kokybés vadybos sistemos.

LST EN 10025-1:2004 KarStai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno
techninés tiekimo sglygos

LST EN 10029:2011 3 mm ar storesnés karStai valcuotos plieninés plokstés. Matmeny ir formos leidZiamosios
nuokrypos

LST EN 10048:2001 Siaurosios karstai valcuotos plieninés juostos. Matmeny ir formos nuokrypos

LST EN 10140:2006 Siaurosios Saltai valcuotos plieno juostos. Matmeny ir formos leidZziamosios nuokrypos

LST EN 10143:2006 Plieno juostos ir lakStai su istisine lydaline danga. Matmeny ir formos leidZziamosios nuokrypos
LST EN 10204:2005 Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai

LSTEN ISO IEC 17025:2006 Tyrimy, bandymy ir kalibravimo laboratorijy kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai
LST EN 10020:2000 Plieno rdsiy apibrézimas ir klasifikavimas

LST EN 10056 LygiakraSciai ir nelygiakra$ciai konstrukcinio plieno kampuodiai.

LST EN 10027-1:2017 Plieny Zyméjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markés

LST EN 10027-2:2015 Plieny Zyméjimo sistemos. 2 dalis. Skaitiné sistema

LST EN 10163-2:2005 Karstai valcuoty plieno plok$¢iy, placiy laksty ir profiliy pavirSiaus biklé. Tiekimo reikalavimai.
2 dalis. Plokstés ir platis lak$tai

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruoSimas prieS padengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavir§iaus svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy
visiSkai pasalinta ankstesnioji danga, surddijimo ir paruo$imo laipsniai (ISO 8501-1:2007)

LST EN 10163-2:2005 Karstai valcuoty plieno plok$c¢iy, placiy laksty ir profiliy pavirSiaus biklé. Tiekimo reikalavimai.
2 dalis. Plokstés ir platiis lak$tai

LST EN 10163-3:20056 Karstai valcuoty plieno plok$cCiy, placiy lak$ty ir profiliy pavirSiaus biaklé. Tiekimo reikalavimai.
3 dalis. Profiliai

LST EN 1559-1:2011 Ligjininkysté. Techninés tiekimo sglygos. 1 dalis. Bendrieji dalykai
LST EN 1559-2:2014 Ligjininkysté. Techninés tiekimo salygos. 2 dalis. Papildomieji plieno ligjiniy reikalavimai

LST EN 13479:2017Suvirinimo medZiagos. Metaly lydomojo suvirinimo pridétiniy metaly ir fliusy bendrasis gaminiy
standartas

LST EN ISO 14171:2016 Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradZziy plieny lankinio suvirinimo po fliusu
elektrodinés vielos bei vielos ir fliuso deriniai. Klasifikavimas
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LST EN ISO 14174:2012 Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektroslakinio suvirinimo fliusai.
Klasifikavimas (ISO 14174:2012)

LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy plieny rankinio lankinio
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009)

LST EN ISO 14341:2011 Suvirinimo medzZiagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija (ISO 14341:2010)

LSTEN ISO 17632:2016 Suvirinimo medZiagos. Elektrodinés miltelinés vielos, skirtos nelegiruotyjy ir smulkiagridziy
plieny lankiniam suvirinimui apsauginése dujose ir be jy. Klasifikavimas (ISO 17632:2015)

LST EN 10025-5:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 5 dalis. Pagerinto atsparumo atmosferinei
korozijai konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos

LST EN 1011-1:2009 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji lankinio suvirinimo nurodymai
LST EN 1011-2:2004 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 2 dalis. Lankinis feritinio plieno suvirinimas

LST EN 10025-2:2005 KarStai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno
techninés tiekimo salygos

LST EN 10025-3:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu
valcavimu suvirinamojo smulkiagriadZzio konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos

LST EN 10025-4:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. TermomechaniSkai valcuoto
suvirinamojo smulkiagriadzio konstrukcinio plieno techninés tiekimo saglygos

LST EN ISO 3834-3:2007 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybés
reikalavimai

LST EN I1SO 9692-1:2013 Suvirinimas ir pana$as procesai. Jungciy paruosimo tipai. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis
suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas,
TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (ISO 9692-1:2013)

LST EN I1SO 9692-2:2000 Suvirinimas ir pana$ds procesai. JungCiy paruoSimas. 2 dalis. Plieny lankinis suvirinimas
po fliusu (1ISO 9692-2:1998)

LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metaliniy medziagy mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo
operatoriy bei derintojy kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732:2013)

LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, jskaitant Cor.1:2012)

LST EN I1SO 15609-1:2005 Metaly suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo proceddry aprasas. 1
dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1:2004)

LST EN ISO 15614-1:2017 Metaly suvirinimo procediiry apra$as ir patvirtinimas. Suvirinimo procediros bandymas.
1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniy lankinis suvirinimas (ISO 15614-1:2004)

LST EN ISO 9018:2016 Metaliniy medziagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. KryZminiy ir uZleistiniy jungciy
tempimo bandymai (ISO 9018:2015)

LST EN ISO 17635:2017 Neardomieji suvirinimo sililiy bandymai. Bendrosios taisyklés, skirtos metalinéms
medziagoms (ISO 17635:2016)
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LST EN ISO 9712:2012 Neardomieji bandymai. Neardomyjy bandymy personalo kvalifikacijos tikrinimas ir
sertifikavimas

LST EN ISO 17638:2017 Neardomigji suvirinimo sidliy bandymai. Bandymas magnetinémis daleléemis (ISO
17638:2016)

LST EN ISO 17637:2017 Neardomieji suvirinimo silliy bandymai. Lydomojo suvirinimo jungcCiy apZidrimasis
tikrinimas (1ISO 17637:2016)

LST EN ISO 3452-1:2013 Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 1 dalis. Bendrieji principai

LST EN ISO 17640:2011 Neardomoji suvirinimo sidliy kontrolé. Ultragarsiné kontrolé. Bddai, kontrolés lygiai ir
jvertinimas

LST EN ISO 8501-3:2007 Plieninio pagrindo paruoSimas prieS padengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 3 dalis. Sidliy, briauny ir kity zony su pavirsiniais defektais paruo8§imo
laipsniai

LST EN ISO 8503-2:2012 Plieninio pagrindo paruoSimas prieS dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Srautinio valymo badu paruosto plieninio pagrindo Siurk§tumo charakteristikos. 2 dalis. Abrazyvinio srautinio valymo
badu paruosto plieno pavirSiaus profilio klasifikavimo metodas. Komparatoriaus naudojimas

LST EN ISO 2063:2005 Terminis purskimas. Metalinés ir kitos neorganinés dangos. Cinkas, aliuminis ir jy lydiniai

LST EN ISO 14713-1:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairés
ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis atsparumas (1ISO 14713-1:2017)

LST EN ISO 1463:2004 Metalines ir oksidinés dangos. Dangos storio matavimas. Mikroskopinis metodas (ISO
1463:2003)

LST EN 10346:2015 I|&tisai karStai metalizuoti plokStieji plieniniai gaminiai, skirti Saltajam formavimui. Techninés
tiekimo sglygos

ApibreéZtys ir charakteristikos

LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaiSiniai
priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etiketavimas

LST EN 771-2:2011+A1:2015 Mdro gaminiy techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mdro gaminiai
LST EN 998-2:2010 Techniniai miro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mdro skiedinys

LST EN 845-2:2013 Pagalbiniy miro komponenty techniniai reikalavimai. 2 dalis. Sqgramos

ST 121895674.100 Zemés ir statybvietés jrengimo darbai

ST 121895674.205.01.01 Betonavimo darbai

ST 121895674.205.01.04 Miro darbai

ST 121895674.205.01.03 Metaliniy surenkamy konstrukcijy montavimas

ST 121895674.215.01 Stogy jrengimo darbai
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ST 121895674.205.20.03 Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai
ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai

ST 121895674.100.01.01 Pozeminiy konstrukcijy jrengimo darbai: GreZtiniy poliy jrengimas
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2 Aikstelés paruosimo darbai

2.1 Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus aik$telés paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruo$iamieji, kasimo darbai, tokie kaip iSkasos pastato konstrukcijoms, keliams, vamzdziy
bei kanaly tran$éjoms ir t.t., bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant

perteklinio iSkasto grunto pasalinimg bei uzpylimui reikalingo grunto tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi bati vykdomi pagal bréziniuose nurodytus matmenis bei altitudes (arba
Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezitros vadovas), techniniame projekte nurodytose ribose.

Statybos aiksteléje turi bati atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai — grunto greziniy grezimas, méginiy émimas i$
greziniy angy, statinis zondavimas bei laboratoriniai méginiy tyrimai.

Jei vykdant Zemés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés priezitros vadovui.

Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius, poZzeminiy inZineriniy tinkly
Suliniy dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.

2.2 ParuoSiamieji darbai

Rangovas pagal brézinius turi nuzymeéti teritorija, kurioje bus vykdomi kasimo darbai.

PrieS pradedant Zemés darbus i$ aikStelés turi bati paSalintos visos klittys, tokios kaip krimai, medziai, kelmai,
Siukslés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos | kitg vietg ar iSjungtos darbams trukdancios
veikian€ios komunikacijos, jrengtos, kaip nurodyta projekte, greztiniy poliy atraminés sienos su iSleistais armattros
strypais.

Zemés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidima bei Zemés darby vykdymo leidima.

Kad nebuty paZeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, prie§ pradedant Zemés darby vykdyma reikia turéti ty tinkly planus.

Zemeés grezimo ir kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus ty komunikacijy $eimininkams.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis sienutémis ar pan.).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezilirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir
ju nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi
darbus toje zonoje.

Visos zemeés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.
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ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aiksteléje. Netinkamas gruntas turi bati
iSveZamas.

Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti Techninés priezitros
atstovas. Jis priima darbus pagal aktus.

Statiniy pamaty duobés ir trans$éjos iSkasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnj laikg, kad neirty natdrali
grunto struktdra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.

2.3 Kasimas
2.3.1 Bendrigji reikalavimai

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad bty jmanoma atlikti visus
specifikacijoje nurodytus darbus.

Kasant batina atsiZvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo. Rangovas turi pasirapinti
iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar persalimo.

ISkasos turi bati tokio dydzio, kad bty jmanoma pasalinti vanden;j, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti klojinius,
iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. Batina atkreipti ypatingg démesj | tai, kad
nebity suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai
pranesti statybos techninés prieziGros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.
Kasimo darbai aikSteléje pradedami tiktai gavus statybg leidZiantj dokumenta.

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar Zzemés darby technologijos projektu arba (jei toks
projektas nereikalingas) zemés darby vykdymo aprasu ir schema bei saugos darbe taisyklémis.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti placiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uZpilti tas vietas patvirtinta
uzpylimo medziaga, kuri blty sutankinta iki reikiamy dydziy arba lygiy taip, kaip to reikalauja Techninés priezilros
inzinierius. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais ir negali reikalauti jokio papildomo apmokéjimo uz juos.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby aktas, leidZiantis
jrengti pastato laikand&iy konstrukcijy polius ir rostverko plokste.

2.3.2 Pamaty duobiy kasimas

Pamaty duobés kasimg rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais bréziniais, pagal ten nurodytus matmenis,
altitudes ir Slaity nuolydzius.

ISkasy kampy uzapvalinimai ar statmeni $laitai néra leistini.
Rangovas privalo savalaikiai (ne maziau kaip prie$ 1 parg) informuoti techninés priezitros inZinieriy apie numatomus
kasimo darbus, kad Inzinierius, jeigu tai reikalinga, galéty atlikti numatomo iSkasti grunto apmatavimus, nustatyti

darby apimtis. Bet kokie darbai atlikti prie§ matavimus ir techninés priezitros vadovo patvirtinimg nebus apmokami.

Grunto savybéms ir jy atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atlikty greziniy ir grunto bandymuy)
InZinieriaus nurodymu, gali bati atliekami papildomi grunto tyrinéjimai.
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Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamaty duobéje baty atliekamas sluoksniais taip, kad iSkasus eilinj sluoksnj,
grunto pavirSiaus lygis atitikty numatomg jrengti laikiny metaliniy aikSteliy greztiniy pamaty eilés ar grupés virSaus
lygi, t.y. kad atitinkamos greztiniy pamaty eilés pamaty grezimo ir betonavimo darbai baty atliekami racionaliu badu,
uztikrinant patogy grezimo technikos privazZiavima ir betono tiekima.

Pamaty iSkasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai (rostverkai), kasimo metu turi bati paliktas ne maZiau
kaip 0,1 m auk3¢&iau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntg nuo jo struktdros suardymo, uzsalimo,
iSmirkimo ir laikymo savybiy pablogéjimo. Sis apsauginis sluoksnis turés bati iSkastas ir pasalintas tik prie$ pat
pamaty paruoSiamojo sluoksnio jrengima.

Pagrindo dugno zonos, kuriose bus peraukstéjimai dél skirtingy pamaty jgilinimy, turi bati suformuoti kaip Slaitai su
brézinyje nurodytais nuolydziais.

2.3.3 Greztiniy poliy duobiy jrengimas

Poliy duobiy kasimas atliekamas greziant specialiu atitinkamo diametro grgztu. Poliy grezimui keliami reikalavimai:
»  prie$ pradedant greZti turi bati tiksliai nuzyméta polio vieta aiksteléje.

e grezimo metu batina nuolat tikrinti ar greziamas gruntas atitinka tai, kas nurodyta darby vykdymo projekte.

e bitina tiksliai laikytis nurodyty darby vykdymo projekte grezimo parametry: grgzto apsisukimy skaiciaus ir grgzto
jgilinimo dydZio (grazto eigos) santykis. Jrengiant ertme, grazto eigg ir sukimo greitj reikia derinti prie gruntiniy saglygy,
grunto pasalinimg apribojant tokiu dydZiu, jog baty iSlaikytas greZinio sieny pastovumas ir kuo maziau grezta giliau

projektinio lygio.

* menciy zingsnis turi bati pastovus per visg grazto ilgj. Grezimo jrankis turi bati pakankamo stiprumo atlaikyti
grazto sukimo ir traukos apkrovas.

e grgztas turi bdti keliamas i$ grezinio tiktai tuo atveju, jeigu aplinkinis gruntas iSlieka pastovus ir yra pasiektas
reikiamas gylis.

e  jeigu néra galimybés polj uzbaigti, o graztg reikia traukti, tai jis iStraukiamas iSsriegiant, o skylé uzpildoma gruntu
arba stabilizuojandiu skysciu.

e Poliy duobiy grezimo nuokrypiai turi nevirSyti nurodyty LST EN 1536 leistiny nuokrypiy:
e poliy padétis plane e < emax = 0,10 m;

*  poliy posvyrio nuokrypis i < imax = 0,02 (0,02m/m).

2.3.4 Transéjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimui

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdZius Zeméje tran8éjose batina vadovautis “Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy
taisykliy” antruoju skyriumi (EJ]BT, 2004).

Tran$éjos turi bati kasamos pagal konkrec€ius vamzdZiy ir kabeliy matmenis. Transéjos turi bati tokio dydzio, kad po
vamzdziais ir kabeliais likty ne maziau 300 mm, o Sonuose - po 200 mm.

Elektros ir rySiy kabeliy transeéjos turi bati kiek jmanoma tiesesnés ir turéti nuozulnius arba sutvirtintus krastus, kad
bity iSvengta nuosliauzy. Transeéjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdziy ir kabeliy klojimo
lygis, transéjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Tran§éjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdziai
transéjose tiesiami ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi bati ne mazesnis kaip
0,1 m, tarp jégos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius tran§éjose, po kabeliais ir vir$ jy, turi bati pilami ne mazesnio
kaip 10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny, statybiniy Siuksliy ir Slako. lki
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1000 V jtampos kabeliai tuose trasy ruozuose, kur jie gali bati pazeisti, turi bati apsaugoti plokstémis, gaubtais arba
pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo Zemés pavirSiaus kiekvienam lygiagreciai paklotam kabeliui klojama
ne plonesné nei 0,5 mm storio plastikiné signaliné juosta su uzrasu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu ir trinkeliy danga kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdzZiu, po esamu asfaltu turi bati
klojami vamzdZiuose prastimimo badu. Transéjos uZpilamos vietiniu gruntu jj sutankinant ne maziau kaip iki Kf=0,95.
Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi bati naudojamas tinkamas gruntas i kity aikStelés zony ar iS iSkasos.

Uzpylus gruntu kabeliy trasos turi biti pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai statomi visur, kur kabelis keigia
krypfj ir ties visais sujungimais.

2.3.5 Apsauginiai vamzdZziai

Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami zeméje, turi turéti papildoma 25% rezervg nenumatytiems atvejams. Galai
turi bati uzsandarinti.

Visi faziniai ir neutralGs tos pacios grandinés kabeliai turi bti tiesiami tame pacdiame apsauginiame vamzdyje.
ISilgai viso PVC apsauginio vamzdzio, turi bati uztikrintas nenutrikstamas jZzeminimas.

2.3.6 Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams

Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuozulnds grioviai, kuriems atramos
nereikalingos. I8kasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus, priklausancius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy gylio.

Jei iSkasos bus su vertikaliais kraStais, jos turi bati tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba plieninémis
jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi liesti (kirsti) numatomy
jrengti konstrukcijy.

Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.

Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m nuo jrengiamos
konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos bity sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus bty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg pagrindg batina apsaugoti nuo Sal€io poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapziGréjo ir nepatvirtino techninés priezidros
inZinierius. Rangovas maziausiai prie$ 24 valandas iki ketinimo pradéti nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas
duobes/trandéjas turi pranesti techninés prieziuros inZinieriui, kad jis galéty patikrinti ir duoti leidimg tolimesniems
darbams.

2.3.7 ISkasy sutvirtinimas ir apsauga

ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus.

ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bati suformuoti lygds.

ISkasy ir Slaity nuokrypiai nuo projektiniy turi biti ne daugiau kaip £ 50 mm. 3 m. ilgio ruoze ir + 100 mm. per visg
Slaito ilgj.

ISkasy gylio leistini nuokrypiai — ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodyty bréziniuose pamaty altitudziy.

LAPAS | LAPUY | LAIDA

19.057-TP-SK.TS
17 | 70 0




Maziausias iSkasos plotis turi bati bent 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos baty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Kad baty uZtikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus, apS3vietima,
perspéjamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, pésciyjy peréjas per transéjas.

Ten, kur tran3éjy kraStus batina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, butina jrengti
atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

2.3.8 UZpylimas ir sutankinimas

UZpylimo negalima pradeti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bati uzpiltos, nepatikrins Techninés priezilros vadovas
ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint inzineriniy tinkly
geodeziniy nuotrauky.

UZpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy
drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius.

Grunto sutankinimui turi bdti naudojama tinkama jranga — rankiniai ir mechaniniai ploktuvai, vibroplokstés ir
vibrovolai.

Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su Techninés priezilros inzinieriumi suderintais prietaisais ir
metodais.

Vienu kartu uZpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant j tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500
mm.

UZpilamame grunte negali bati organinés kilmés priemaisy, ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. Draudziama
tankinama gruntg pilti j vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira Zemesné kaip 1,5°C.

Tankinamas gruntas negali bati jSales, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sunkls grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ar€iau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés
konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio (po 28 pary kieté&jimo).

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida - £ 50 mm nuo projektiniy auksciy.
2.4 Zemés darby uzbaigimas ir priémimas
2.4.1 Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir $ia technine specifikacija.
Dengty darby aktai dalyvaujant statybos techninés prieZitros InZinieriui suraSomi Siems Zemés darbams:

1 natdraliems grunto pagrindams po pamaty plok$témis/pamatais;
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2 tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir grindy plokstémis;

3 greztiniy poliy duobiy kasimui;

4  tran8éjy pagrindams po inZinieriais tinklais;

5 tran&éjy ir iSkasy uzpylimui gruntu, jj sutankinant.

2.5 Darby uzbaigimas

Baigdamas Zemés darbus Rangovas turi uZtikrinti, kad visi TP numatyti darbai baty pilnai atlikti.

IS aikStelés turi bati iSveZtas visas atliekamas gruntas arba jis turi bati tvarkingai susandéliuotas numatytose vietose.

Statybos aikstelés pavirius turi bati uzbaigtas ir iSlygintas, aikstelés nuolydZiai turi uZtikrinti pavirSinio vandens
nutekéjimg, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bati visiSkai jrengta ir gerai veikianti.

Statybos aikSteléje neturi biti Siuksliy, statybinio lauzo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir jrangos.
2.6 Darby apiméiy matavimai

Zemeés darby apiméiy matavimai vykdomi vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir apima $iuos darbus:

e pamaty duobiy kasimas ir uzpylimas;

e tran$éjy, kanaly kasimas ir uzpylimas;

e duobiy greztiniams poliams jrengimas;

e pamaty ir grindy pagrindo jrengimas;

* aikStelés uZpylimas, i8lyginimas ir grunto sutankinimas.

nustatytose statybos aikStelés ribose.

Kasimo darby matavimas atliekamas kaip i8kasy tdrio matavimas pagal jy matmenis plane ir gylius, jvertinant Slaity
nuolydzius.

UZpylimo darby matavimas atliekamas pagal uZpilamo sluoksnio storj ir matmenis.
Duobiy greztiniams pamatams jrengimo matavimas atliekamas pagal poliy diametrus ir gylius.
Pagrindy jrengimo matavimas atliekamas pagal uzZpildo sluoksnio storj ir matmenis plane.

Jei Rangovas nori jvertinti (jtraukti) specialias ar nejprastas salygas, jis turi kreiptis j techninés priezitGros vadova,
kuris gali nustatyti specialias sglygas darby apimtims, jeigu mano, kad tai reikalinga.
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3 Poliniai pamatai
3.1 Greztiniy poliniy pamaty statyba ir kontrolé
3.1.1 Bendrosios nuostatos

Poliniy pamaty jrengimo technologija susideda i$ aikStelés paruosimo-planiravimo, statinio asiy nuzyméjimo vietoje,
poliy viety nuzymeéjimo, poliy jrengimo. Atlikus poliy nuzyméjimg vietoje sudaromas poliy lauko nuzyméjimo schema,
kuri saugoma ir pridedama prie objekto priémimo eksploatacijon dokumentacijos. Poliy vietos natdroje nuzymimos
mediniais arba metaliniais inventoriniais kuoliukais. Prie$ pradedant jrengti visus polius turi bati atlikti projekte
nurodyty bandomuyjy poliy bandymas. Tik gavus Siy bandymy ataskaitos statybos priezitros inzinierius gali vykdyti
pagrindinius darbus. Poliy bandymas atliekamas pagal nustatytg tvarkg ir reikalavimus, kurie nurodyti techninése
specifikacijose "Bandomieji greZtiniai poliai. Bandymas".

3.1.2 Apsauginiy apvalkaly nuleidimas

Jrengiant greZtinius polius, vienas svarbiausiy uzdaviniy yra jleisti apsauginj vamzdj j grunta. Apsauginis inventorinis
vamzdis kaip taisyklé yra plieninis. Jis tvirtinamas prie mobilios mechaninés transporto priemonés (traktorius,
ekskavatorius). Polio apsauginis vamzdis j gruntg jspraudziamas agregato svoriu. Polio jrengimo mechanizmas turi
turéti vertikalumo ir jo sekimo sistema.

Gruntas i$ apsauginio vamzdZio (apvalkalo) vidaus paSalinamas sraigtiniu grgztu. Grezimo jranga turi bati parinkta,
atsizvelgiant j tai, kad gruntas grezinio aplinkoje ir zemiau pado lygio nebity iSpurentas. Suardytos sandaros gruntas,
Siukslés ir kitos paSalinés medziagos prie$ betonuojant polj turi bdti pasSalintos. Jei polis yra jrengiamas Zzemiau
gruntinio vandens lygio laidziame vandeniui grunte, apvalkale reikia sudaryti ne mazesnj kaip 1,0 m vandens stulpo
slégj, kuris iSlaikomas iki polio uzbetonavimo.

Poliai jleidziami iki projekte nurodyto gylio, kuris gali bati patikslinamas po bandomuyjy poliy iSbandymo. Jei grunto
saglygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi bati pranesta statybos priezZidros inZinieriui ir projektuotojams
ir turi bati imamasi reikiamy priemoniy, kad baty uZtikrinta reikiama polio arba pamato laikomoji galia. Gniuzdomieji
poliai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju jeigu jmanoma, atsparumas bus pakankamas, atremiama visu polio galu ir
uztikrinama, kad poslinkiai bus panasuas, kaip ir gretimy poliy. Jei jrengiant polius prie$ pasiekiant projektinj lygj
susiduriama su nejveikiamu kliuviniu, turéty bati perzidrimas tos pamaty dalies projektas ir atliekamas atitinkamas
projekto koregavimas.

3.1.3 Apsauginiy apvalkaly iStraukimas

Apvalkaly istraukimas vykdomas pradedant betonuoti polius. Laikinyjy apvalkaly negalima traukti tol, kol betono
stulpas apvalkalo viduje nepasieké pakankamo auks€io tinkamam papildomam slégiui sudaryti, kuris apsaugoty nuo
vandens ar grunto jtekéjimo per apvalkalo ziotis. Turi bati traukiama tik tol, kol betonas dar tebéra reikalaujamo
klojumo. Kélimo metu turi bati uztikrintas uzpildymas betonu neleidziant patekti gruntui.

3.1.4 Betonavimas
Betonas poliams ruoSiamas pagal LST EN 206:2015 nuorodas ir reikalavimus.

Laikotarpis tarp polio ertmés jrengimo ir betonavimo turi bati galimai trumpesnis. Prie$ klojant betong, reikia patikrinti
grezinio Svaruma. Grezinys turi bati uzpildytas betonu taip, kad bty gautas istisinis, vientisas monolitinis, reikiamo
skerspjavio ir auk&€io polio kamienas. Betono klojumas turi bati toks, kad bty galima tinkamai iSbetonuoti polj, o
nustatant betono klojumo trukme, reikia atsiZvelgti j galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingg laika.
Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto betono tarj ir jo lygj greZinyje. Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol
nors kiek uztersStas betonas pakyla vir§ nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj reikia paaukstinti jei betonuojama po vandeniu arba naudojami iStraukiamieji laikinieji apvalkalai. Jei
betonavimo metu iSorés temperatira zemesné nei 3 °C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty poliy galvos turi bdti
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apsaugotos nuo Sal€io. Jei galutinio betonavimo lygis yra Zzemiau darbinés aikstelés lygio, Sviezig betong reikia
apsaugoti nuo uzterSimo i$ virSaus. Polio galva nulyginama pasiekus betonui reikiamg stiprumg ir nuvaloma iki
vienalycio betono.

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi bati klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas priklauso nuo jo
slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsizvelgiant | polio diametrg bei polio armatiros strypyno
konstrukcijas. Prie§ betonuojant polj po vandeniu, betontiekio galas nuleidziamas j greZinio dugng, o jo gale
jterpiamas tinkamos medziagos kamstis, kad betonas betontiekyje nesusimaiSyty su vandeniu. Betontiekis pamazu
iStraukiamas betonui kylant grezinyje. Betontiekis turéty bati nardinamas | betong ne maziau kaip 1,5 m, ypac€ kai
atjungiamos betontiekio vamzdzio ar laikinojo apvalkalo dalys.

3.1.5 Armavimas

Armatiros strypynai turi bati pagaminti i$ plieninés armattros be puriy rddziy ir valcavimo dzindry, o pats strypynas
Svarus be purvo ir pan. Strypynai sandéliuojami Svarioje aplinkoje. Armatiros strypynai pakeliami arba atremiamai
tokiu badu, kad nesideformuoty. Strypynai gali bGti gaminami armatGros strypus suvirinant taskiniu badu, jei tai leidzia
naudojamos armatdros savybés. Prie strypyny pritvirtinami kreipikliai, kurie turi uztikrinti centriSkg armatdros strypyno
padétj grezinyje ir reikalingg apsauginj betono sluoksnj. Kreipikliai pritvirtinami ne maZziau kaip 3 vnt. viename lygyje
ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m. Esant polio diametrui D > 1,2 m kreipikliy skai€iy viename lygyje reikia déti daugiau
nei 3 vnt.

Armatdrinis strypynas jleidZiamas j greZinj tuoj pat po grezinio iSvalymo. LeidZiama armatdrinj strypyna jleisti j tik kg
suklotg betong jei 8is budas bus suderintas su statybos prieZitros inZinieriumi.

3.1.6 Darby kontrolé

Darby vadovas, kuris vadovauja greztiniy poliy jrengimo darbams, atsakingas uz:

a) darby atlikimg ir jy atitikimg standartui LST EN 1536:2014 ir Sioms techninéms specifikacijoms;
b) polio jrengimo stebéjima ir visy reikalingy jrasy atlikimg ir kaupima;

c) informacijos pateikimg statybos prieziGros inzinieriui ir projektuotojui dél visy pakeitimy arba nukrypimy nuo
padéties ir sglygy statybos aikSteléje ar bet kokiy neatitikimo atvejy;

d) prie$ pradedant darbus turi bati nustatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir pri€mimo tvarka.

Polio jrengimas turi bati stebimas ir registruojami visi duomenys jskaitant:

e) nuzyméjima, polio tipg matmenis ir gylius;

f) ertmés jrengima, jrangg ir jrankius;

g) pagrindo sluoksnius ir poZeminio vandens lygius;

h) kliuvinius; vandens lygj polio grezinyje; polio grezinio valyma;

i) armatdros strypyny tipus, matmenis, surinkimg ir ilgj; armatdriniy strypy jstatymo gylj ir padétj; betonavima
panardinus arba sausoje aplinkoje; betono klase, sudétj, konsistencija; betono klojima, kiekj, trukme, kilimg ir
galutinj lygj; registruoti atitinkamy operacijy trukmes; uzfiksuoti ir uzrasyti visus neatitikimus.

Jrengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruosus, remiantis gamybos jrasais turi bGti nubraizytas faktinio darby
atlikimo planas, kuriame nurodoma poliy vieta, jy pado ir virSaus lygiai.

Priimant greztiniy poliy jrengimo darbus turi bati pateikti Sie dokumentai:
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a) poliniy pamaty projekto darbo bréziniai;

b) poliy darbo bréziniai,

c) medziagy priémimo aktai,

d) betoniniy bandiniy iSbandymo aktai,

e) statinio ir poliy geodeziniy nuzymeéjimo aktai,

f)  jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,

g) poliy jrengimo Zurnalai,

h) statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafiné dalis).

Jrengiant greztinius polius leidZziamos tokios geometrinés tolerancijos:

i) poliy padétis plane

) €=lImax =0,10 m poliy kuriy D < 1,0 mir e < Imax = 0,1D poliy kuriy D > 1,0 m;
k) poliy posvyrio nuokrypis nuo vertikalios ar kitos projektinés aSies i < imax = 0,02 (0,02 m/m).

Poliniy pamaty jrengimas vykdomas grieztai prisilaikant nustatyty darby saugos taisykliy kurios turi .bati patvirtintos
montazinés statybinés organizacijos vadovybés, atliekancios Siuos darbus.
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4  Monolitinio gelZbetonio darbai

4.1 Darby atlikimo valdymas

4.1.1 Bendrieji dalykai

Visi betoniniy konstrukcijy darbai turi bati atliekami pagal LST EN 13670:2010 pateikiamus reikalavimus.

Jei LST EN 13670:2010 ir techninése specifikacijose pateikiami reikalavimai priestarauja vienas kitam, pirmenybé
teikiama techninése specifikacijose pateikiamiems reikalavimams.

Visos naudojamos medziagos turi atitikti techniniy specifikacijy ir Siuo metu galiojanciy atitinkamy standarty keliamus
reikalavimus.

Medziagos ir gaminiai turi bati naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius standartus, jei tokie
galioja.

Treciosioms Salims, kurios atlieka technine priezitrg, turi bati nuolat leidZziama jeiti j statybviete. Priéjimas turi bati
suteiktas ir tuo atveju, kai apie apZilrg nepraneSama i$ anksto.

4.1.2 Prielaidos

Siame dokumente priimamos tokios prielaidos:

a) konstrukcijy iSsamaus projektavimo prieinamumas;

b) vykdomas projekto valdymas, j kurj jeina atliekamy darby priezidra;

c) vykdomas darby valdymas statybvietéje, | kurj jeina darby organizavimas, teisingo ir saugaus jrangos ir
technikos naudojimo priezidra, reikalingos medziagy kokybés kontrolé, atitinkamo statinio jgyvendinimas ir
saugus naudojimasis juo iki darby atidavimo;

d) statybos darbus atlieka reikiamg kvalifikacijg, reikiamg jrangg ir patirtj turintis personalas;

e) pabaigtos statyti konstrukcijos yra naudojamos pagal numatytg paskirtj, pagal kurig jos buvo ir suprojektuotos;

f) atliekama kontrolé ir prieZidra, reikalinga, kad buty pasiekta numatyta skaiCiuotiné eksploatavimo trukmé bei
bity nustatyti defektai.

4.1.3 Dokumentacija

4.1.3.1 Kokybés valdymo planas

Turi bdti sudarytas kokybés valdymo planas, kuris turi bati prieinamas statybvietéje. Gali biti sudarytas vienas
kokybés valdymo planas, kuriame pateikiami reikalavimai visy darby kokybei, arba vienas bendras kokybés valdymo

planas, papildytas atskirais planais jvairiems statybos darby etapams.

Turi bati laikomasi kokybés vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015/P:2017, nebent su Rangovu sutarta
kitaip. Sistema turi bti prieinama patikrinimui.

Jei sutarta, kad kokybés vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015/P:2017 yra nereikalinga, darby vykdytojas
projektui turi paruosti kokybés valdymo plana.

Kokybés valdymo planas turi bati pateikiamas Rangovui suderinimui ne maziau kaip penkios darbo dienos prie$
darby pradzia.
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4.1.3.2 Darby atlikimo dokumentacija

Turi bati jforminami dokumentai, kuriuose pateikiama reikalinga informacija pagal darby vykdymo klases, kurios
pateiktos 4.1, 4.2 ir 4.3 lentelése.

Viena jforminty dokumenty kopija turi bati pateikiama Rangovui ne véliau kaip per penkias darbo dienas po
dokumento jforminimo.

Visy dokumentuy, reikalingy statybos darbams atlikti, kopijos, taip pat ir visy patikrinimy ataskaitos, turi bati prieinamos
perZilrai statybvietéje visos statybos metu.

Darby vykdytojas turi turéti visy gaunamy ir iSleidZziamy bréZiniy sgradg, kuriame nurodomas bréZinio tipas, laidos
numeris ir brézinio gavimo ar isleidimo data.

4.1.3.3 Darby vykdymo klasés

Visoms monolitinio gelzbetonio konstrukcijoms, medziagoms ir technologijoms turi bati taikoma darby atlikimo klasé
EXC2.

Darby priezidra ir kontrolé turi uztikrinti, kad statybos darbai yra atliekami pagal darby atlikimo specifikacijos
reikalavimus.

Kontrolés metu turi bati patvirtinamas naudojamy gaminiy ir medziagy savybiy atitikimas projekte nurodytoms
savybéms bei turi bati atliekama darby atlikimo kontrolé.

Reikalavimai kokybés kontrolei yra nurodomi naudojant vieng i$ trijy toliau pateikty klasiy, kurioms kontrolés
grieZtumas didéja nuo klasés EXC1 iki klasés EXC3:

a) darby vykdymo klasé EXCH1;
b) darby vykdymo klasé EXC2;
¢) darby vykdymo klasé EXC3.

Atskiros darby vykdymo klasés gali bati priskiiamos visam pastatui, atskiroms pastato konstrukcijoms ar
konkreCioms medziagoms/technologijoms, naudojamoms atliekant darbus.

4.1.3.4 Medziagy ir gaminiy kontrolé

Rangovas ar Projektuotojas turi teise paimti bet kokig statinyje naudojamg medziagg ar gaminj bandymams, kad
baty patikrintas jy atitikimas reikalavimams. Apmokéjima uz papildomus bandymus atlieka Uzsakovas, jei juos atlikus
paaiSkéja, kad medziaga ar gaminys atitinka keliamus reikalavimus, jei neatitinka — Rangovas. Sios sglygos taikomos
tik papildomiems bandymams, kuriy atlikimas néra numatytas sutartyje.

PrieS betonuojant vandeniui nelaidzias konstrukcijas (pavyzdziui, iS hidrotechninio betono), su Projektuotoju turi bati
suderintos betonavimo darbams naudojamos medZiagos, darby vykdymas. Taip pat iS medziagy tiekéjy turi bati
gaunamas rasti8kas patvirtinimas, kad jy tiekiamos vandeniui nelaidZios medziagos nebus neigiamai paveiktos
aplinkos poveikiy, betono, sukibimg maZzinan&iy medziagy, armaturos, betono kietéjimo, liejimo budo ar apkrovy.

Kontrolés reikalavimai pateikti 4.1 lenteléje.
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4.1 lentelé. Medziagy ir gaminiy kontrolé

Pavadinimas

Darby vykdymo klasé EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniy ir pastoliy medziagos &

Pagal 4.2.1 poskyryje pateikiamus reikalavimus

Armattra 2

Pagal 4.2.2 poskyryje pateikiamus reikalavimus

SvieZias betonas; 2 ¢

prekinis
ruoSiamas

arba  statybvietéje

tiekimo lydrastj

Pagal 4.2.3.1 ir 4.3.3.3 poskyriuose pateikiamus reikalavimus
Priimant prekinio betono misinj, naudotojui gamintojas turi pateikti kiekvieno betono krovinio

Kiti gaminiai & b

Pagal darby atlikimo specifikacijos reikalavimus

Kontrolés protokolas

Nebdtinas

Batinas

12

b

C

Pavyzdziui, jdétinés plieninés detalés ir panasiai.

Jei naudojamas receptinis betonas, aktualios savybés turi bati patikrintos bandymais.

Gaminiai, pazenklinti CE Zenklu arba sertifikuoti sertifikavimo jstaigos, turi bati patikrinti pagal gabenimo lydrastj ir vizualiai apzidréti. Jei
abejojama, tolesné kontrolé turi bati atliekama, kad baty patikrinta, ar gaminys atitinka jo specifikacijg.

Visos medziagos turi biti sandéliuojamos pagal Siame dokumente pateikiamus reikalavimus. Sandéliavimas turi bati
atliekamas pagal medziagy gamintojo reikalavimus. Sandéliuojant medziagos neturi bati pazeistos.

4.1.3.5 Darby atlikimo ko

Kontrolés reikalavimai pateik

ntrolé

ti 4.2 ir 4.3 lentelése.

4.2 lentelé. Objektai, kuriems atliekama darby atlikimo kontrolé

Pavadinimas

Darby vykdymo klasé EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniai ir pastoliai

Pagal 4.2.1 ir 4.3.1 poskyriuose pateikiamus reikalavimus

|déetinés detalés

Pagal 4.2.1.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus

Paprasta armatdra

Pagal 4.3.2 skyriuje pateikiamus reikalavimus

Transportavimas statybvietéje
bei betono liejimas ir kietinimas

Pagal 4.3.3 skyriuje pateikiamus reikalavimus

4.3 lentelé. Kontrolés tipas ir dokumentacija

Darby vykdymo klasé 1 EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Kontroles tipas

Vizualiné apzidra ir atsitiktiniai
matavimai

\Vizualiné apZziara ir svarbiy
darby sisteminiai ir reguliards
matavimai

\Vizualiné apzidra.

Detali visy darby, kurie yra
reikSmingi laikancCiyjy
konstrukcijy laikomajai galiai ir
konstrukcijos ilgalaikiSkumui,
apzilra

Salis, kuri atlieka kontrole

Savikontrolé

Savikontrolé

Savikontrolé
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Darby vykdymo klasé 1 EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Kontrolé pagal Projektuotojo
nurodytg tvarkg

Kontrolé pagal Projektuotojo
nurodytg tvarkg

Be savikontrolés, dar turi bati

Be savikontrolés, dar turi bati

Apimtis \Visi darbai atliekama sisteminé ir reguliari |atliekama sisteminé ir reguliari
darby kontrolé darby kontrolé

Kontrolés protokolas Nebdtinas Batinas

,Taip pastatyta“ geometrija Nebdtinas Bdtinas

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC1 yra tokia kontrolé, kuri gali bati atliekama to paties Zmogaus, kuris atliko darbus.
Tai reiSkia, kad kontrolé atliekama visiems atliktiems darbams.

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC2 yra tokia kontrolé, kurios metu, be savikontrolés, papildomai atliekama vidiné
sisteminé ir reguliari kontrolé, kurig atlieka jstaiga, kuri atliko darbus — tai yra vidiné sisteminé kontrolé.

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC3 yra tokia kontrolé, kurios metu, be savikontrolés ir vidinés sisteminés kontrolés,
papildomai atliekama iSpléstiné kontrolé, kurig atlieka kita jstaiga — nepriklausoma kontrolé.

Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC3, vidinés sisteminés kontrolés metu turi bati apzidrima
reikSmingy betonavimo darby, kurie turi jtakos laikan€iyjy konstrukcijy laikomajai galiai ir konstrukcijy
ilgaamziskumui, kokybé. Kontrolés metu turi bati patikrinami klojiniai, armatira, klojiniy Svarumas prie$ betonavima,
betonas, betonavimo ir kietinimo kokybé ir panasiai.

Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC2, vidinés sisteminés kontrolés metu turi bati patikrinama
visy svarbiy laikangiyjy konstrukcijy (tokiy kaip kolonos, sijos, plokstés) betonavimo ir armavimo darbai.

Be darby vykdytojo atliekamos medZiagy kontrolés ir darby atlikimo kontrolés pagal LST EN 13670:2010
reikalavimus, darby vykdytojas turi Projekto valdytojui ir Projektuotojui leisti atlikti apZidra, juos jspédamas:

a) prie$ kiekvieng betono liejimg;
b) pries uzbaigiant pasléptus darbus;

c) prie$S uzpylimg ar uzdengima tokiy viety, kuriose galimai atsirade defektai turés jtakos vandens pralaidumui
vandeniui nelaidziose konstrukcijose.

Trys visy atliekamy bandymy ataskaity kopijos turi bati pateikiamos Projekty valdytojui.
4,1.3.6 Veiksmai neatitikties atveju

Kai kontrolés metu nustatoma neatitiktis, turi bati imamasi atitinkamy priemoniy, kad baty uztikrinama projektavimo
metu priimta konstrukcijos elgsena.

Bet kokios bandymy ar kontrolés ataskaitos, kuriose nurodoma, kad bet kuri konstrukcijos dalis neatitinka nurodyty
reikalavimuy, turi bati pateikiamos Projekty valdytojui.

Toliau pateikti aspektai turi bati iSnagrinéti pateikta eilés tvarka:
a) neatitikties jtaka tolimesniems montavimo darbams;
b) priemonés, reikalingos, kad neatitiktis bty iStaisyta;

¢) netinkamo komponento atmetimo bdtinybé ir jo pakeitimas.
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Neatitikties atitaisymo pasialymai turi bati pateikiami Rangovui per penkias darbo dienas nuo neatitikties nustatymo.
Tolesniy veiksmy planas turi bati sudaromas per sekancias penkias darbo dienas.

Rangovas turi atlyginti iSlaidas dél visy papildomai atliekamy bandymuy, atitaisomuyjy ir projektavimo darby.

4.2 Medziagos ir gaminiai

4.2.1 Pastoliai ir klojiniai

4.21.1 Bendrigji dalykai

Gali bati naudojamos bet kokios medzZiagos uZztikrinant, kad jy naudojimas nepaZeidzia konstrukcijoms keliamy
reikalavimy, nurodyty 4.3.1.1 ir 4.3.3 poskyriuose. Naudojamos medzZiagos turéty atitikti aktualy gaminio standarta,
o kai tokio néra, medziagos gali bati naudojamos uZtikrinant, kad | jy charakteristikas yra atsiZzvelgiama.

4.2.1.2 PavirSiaus sukibimg mazinancios medziagos

PavirSiaus sukibimg mazinancios medzZiagos turi bati parinktos ir naudojamos taip, kad jos nepaZeisty betono,
armatdrinio plieno ar klojinio bei neturéty neigiamo efekto uzbaigtai statyti konstrukcijai.

PavirSiaus sukibimg mazinanciy medziagy naudojimas negali turéti nenumatyty efekty uzbaigtos statyti konstrukcijos
spalvai, pavirSiaus kokybei ar véliau numatytai dengti pavirSiaus dangai.

4.21.3 |détinés detalés klojiniuose

4.2.1.3.1 Bendrieji dalykai

Laikinos jdétinés detalés, skirtos uztikrinti klojinio ar armatdros strypy projektine padétj, turi:

a) bati pakankamai tvirtai jtvirtintos, kad baty uztikrinta numatyta jy padétis betonavimo metu;
b) bdti tinkamai apsaugotos nuo korozijos;

c) bati pakankamai stiprios ir standZios, kad iSlaikyty savo pradine formg betonavimo metu;
d) bdti padengtos nurodytu apsauginiu betono sluoksniu, nebent jy pavirSius atitinkamai apdorotas;
e) nesukelti nepageidaujamy poveikiy betonuojamai konstrukcijai;

f)  nesukelti kenksmingy reakcijy su betonu ar armatdra;

g) nesukelti defekty betono pavirSiuje;

h) nepabloginti konstrukcijos elemento funkciniy savybiy bei patvarumo;

i)  netrukdyti lieti bei tankinti betong.

Kai naudojamos aliumininés ar cinkuotos jdétinés detalés, turi bati imamasi specialiy priemoniy, kad baty iSvengta
cheminiy reakcijy tarp metalo ir betono.

|Jdétinés detalés turi bati iSdéstomos ir pritvirtinamos pagal Projektuotojo pateiktus bréZinius. Esant susiddrimams
tarp detaliy ar armatdros, jie turi bati iStaisomi iki betono liejimo, suderinus pakeitimus su Projektuotoju.

ISardZius klojinius, betono apsauginio sluoksnio zonoje negali likti jokiy spalvotyjy metaly.
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4.2.1.3.2 Laikiny niSy ir skyliy uztaisymas

Laikinos niSos ir skylés, atsiradusios dél laikiny darby, turi bati uzpildytos ir uztaisytos medziagomis, kuriy
charakteristikos yra panasios j aplink esancio betono charakteristikas.

4.2.2 Armatiaros gaminiai

4221 Armatira

Siame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietéje pagamintiems armattros gaminiams.
Armaturinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo elementai turi atitikti
projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi bati suderintas su
projekto autoriais ir Statytoju.

Atvezto j statybviete armatdrinio plieno techniniai rodikliai turi bati surasSyti atitikties dokumente, remiantis LST EN
10080:2006 reikalavimai. Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis, plieno savybés

nustatomos laboratorijose. Sie reikalavimai galioja ir nerddijanéio plieno armatrai.

Armatira, kuri atitinka LST EN 10080:2006 reikalavimus, turi bati B500B klasés, nebent nurodyta kitaip. Sios
armatdros savybés pateiktos 4.4 lenteléje.

4.4 lentelé. Armaturos savybés

Armatiros klasé

Takumo riba Re, MPa

Stiprumo ir takumo riby
santykis Rm/Re

Procentinis bendras
pailgéjimas, veikiant
didziausiai jégai Aq, %

B500B

500

1,08

5,0

Armatiros pavirSius turi bati be palaidy ridziy ir kity zalingy medziagy, kurios gali neigiamai paveikti plieng, betong
ar sukibimg tarp jy. Plonas rdziy sluoksnis yra leistinas.

Kai naudojama cinkuota armatdra, cinko sluoksnis turi bati pakankamai pasyvuotas, kad baty iSvengta cheminiy
reakcijy su cementu, arba betonas turi bati pagamintas naudojant cementa, kuris neturi neigiamo poveikio cinkuotos
armatdros ir betono sukibimui.

4.2.2.2 Armatiros fiksatoriai

Armataros fiksatoriai turi uZtikrinti projekte nurodytg armatiiros apsauginj sluoksnj. Betoniniai armataros fiksatoriai
turéty bati ne mazesnio stiprio ir turéty uztikrinti ne blogesne apsaugg nuo korozijos kaip betonuojamos konstrukcijos
betonas. Metalinius armatdros fiksatorius, tiesiogiai besilieCiancius su betono pavirSiumi, galima naudoti tik sausoje
aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikiy klaséms pagal LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017.

Renkantis tinkamus armataros fiksatorius, turi biti atsizvelgiama j jy apkrovimg armavimo ir betono liejimo metu. Dél
armatdros fiksatoriy naudojimo betone neturi atsirasti plySiy, vandens prasiskverbimo ar armatiros pazeidimo per
visg konstrukcijos gyvavimo laika.

Kai armatiros fiksatoriai naudojami prie konstrukcijy pavirSiy, kurie nebus padengti papildoma apdaila, jy tipas turi
bati suderintas su Projektuotoju prie$ pradedant darbus.
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4.2.2.3 Sandarinimo juostos

Sandarinimo juostos gali bati naudojamos, jy naudojimg suderinus su Projektuotoju.
4.2.3 Betonas

4.2.3.1 Betono techniniai reikalavimai

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas. Betonas ir jo
techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 reikalavimus.

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukstakrosniy Slakas ir silicio oksido mikrodulkés,
naudojami betono gamyboje, turi bati tiekiami sertifikuoty tiekéjy, kurie remiasi LST EN ISO 14001:2015:2015
sertifikuotomis sistemomis.

Chloridy kiekis betone, jskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus. Kalcio chloridas negali biti naudojamas betono gamyboje.

Didziausias uzpildo gridelio nominalus dydis Dma nurodytas projekte, pateikiant reikalingg betono klase.

Jei betoniniy konstrukcijy darby atlikimui reikalinga informacija apie betono stiprumo didéjima, pavyzdziui, priskiriant
kietéjimo klase, ji turi bdti gaunama i$ betono gamintojo. Taip pat betono misinio gamintojas, jei reikia, turi nurodyti:

a) cemento atmaing, jo stiprio klase, uzpildy atmaing;

b) priedy atmaing (jei jie naudojami);

¢) vandens ir cemento santykj;

d) atitinkamy bandymy rezultatus.

4.3 Darby atlikimas

4.3.1 Pastoliai ir klojiniai

4.3.1.1  Pagrindiniai reikalavimai

Pastoliai ir klojiniai, jskaitant jy atramas ir pamatus, turi bati suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad jie:
a) atlaikyty sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

b) bty pakankamai pastovis, standds bei stiprls, taip uztikrinant betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius
matmenis.

Pastoliy ir klojiniy naudojimas neturi pabloginti ar pazeisti jau atlikty ir atliekamy darby bdsenos, iSvaizdos bei
patvarumo.

Pastoliai ir klojiniai turi atitikti LST EN 13670:2010 ir kity aktualiy Lietuvos standarty reikalavimus.
Pastoliai ir klojiniai turi bati jrengiami laikantis LST EN 12812:2008 ir LST EN 12813:2004 keliamy reikalavimy.
Pagrindiniai poveikiai, kuriuos reikia jvertinti projektuojant pastolius ir klojinius, jvertinant tokiy poveikiy derinius:

a) nuosavas klojinio, armatdros ir betono svoris;
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b) slégis j klojinj, jvertinant betono rasj;

c) statybos apkrovos (darbininkai, jranga ir pan.), jvertinant betono liejimo, tankinimo ir judéjimo ant klojiniy statinius
ir dinaminius efektus;

d) véjo ir sniego apkrovos;
e) kiti konkretus poveikiai darby vykdymo vietoje.

Turi bati uztikrinama, kad konstrukcija nebus veikiama tokiy laikinyjy apkrovy, kurios jg pazZeisty, jvertinant betono
stipruma apkrovimo metu.

4.3.1.2 Pastoliy projektavimas ir jrengimas
Pastoliai turi bati jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.

Projektuojant pastolius turi bati jvertinamos galimos jy deformacijos betonuojant ir po betonavimo, kurios gali sukelti
nepageidaujamg pleiSéjimg pradéjusiame kietéti betone.

Nepageidaujamy plysSiy pradéjusiame kietéti betone galima iSvengti:

a) ribojant pastoliy jlinkius ir/arba nuosédzius;

b) kontroliuojant betonavimo eigq ir/arba betono techninius reikalavimus.

Pakalos, skirtos pastatyti pastoliy atramas | teisingg projektine padétj, turi nepraslysti betonuojant.

] santykinius nuosédZius turéty bati atsizvelgta, kai, pavyzdZiui, pastoliai montuojami ne ant Zemés.
4.3.1.3 Klojiniy projektavimas ir jrengimas

Klojiniai turi bati jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.

Klojiniai turi iSlaikyti reikiamg betono forma, kol jis pakankamai sukietéja.

Klojiniai ir jy jungtys turi bati pakankamai sandarios, kad pro jas neiSbyréty smulkds betono uZpildai ir nepraleisty
cementinés pastos.

Klojiniuose gali bati jrengiamos uzdengiamos angos, skirtos klojiniy iSvalymui.

Klojiniai, kurie gali sugerti arba iSgarinti didelj vandens kiekj i§ betono, turi biti tinkamai apdoroti, kad bty galima
sumazinti vandens i$ betono jsisavinimg, nebent klojiniai yra skirti bdtent tam tikslui.

Vidinis klojiniy pavirSius turi bati Svarus.
Betonas negali bati liejamas tiesiai ant esamos konstrukcijos negavus Projekto valdytojo ir Projektuotojo sutikimo.

Bet kokie speciallis reikalavimai klojiniy projektavimui, jskaitant kaitinamy klojiniy naudojima, kai betonuojama
Zemesnéje nei 0 °C temperatdroje, turi bati suderinti su Projekto valdytoju ir Projektuotoju.

4.3.1.4 Specialigji klojiniai

Klojiniy pavirSiai gali bati padengti specialiais pamus$alais, kad baty pagerinta betono apsauginio sluoksnio kokybé ir
Zymiai sumazintas betono pusliy dydis ir kiekis.
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4.3.1.5 Pastoliy ir klojiniy iSmontavimas

Pastoliai ir klojiniai negali bati iSmontuojami, kol betonas nepasiekia tokio stiprumo, kad:

a) jo pavirSius bity atsparus klojiniy ar pastoliy iSardymo metu veikiantiems poveikiams;

b) nevirdyty jlinkiy nuokrypiu;

c) nebuity pazeistas dél klimatiniy poveikiy.

Pastoliy iSmontavimo eiliSkumas turi bati toks, kad bity uZtikrinama, kad kiti pastoliy elementai bei atraminés
nuolatinés konstrukcijos nebus veikiamos papildomy apkrovy. Pastoliy ir klojiniy stabilumas turi bati iSlaikomas jy

iSmontavimo metu.

Jei klojinys yra betono kietéjimo sistemos dalis, jo iSmontavimo laikas priklauso nuo 4.3.3.6 poskyryje pateikty
reikalavimy.

Reikalingas konstrukcijy betono stiprumas klojiniy ardymo metu:
a) vertikaliy neapkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 0,2-0,3 N/mm?;
b) vertikaliy apkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 70 % projektinio stiprio;
¢) horizontaliy ir pasvirusiy (perdangos, laiptai):
1) kaianga iki 6 m — 70 % projektinio stiprio;
2) daugiau kaip 6 m — 80 % projektinio stiprio;
d) esant orotemperatirai < -15 °C ir > +30 °C taikomos specialios priemonés.
4.3.2 Armatira
4.3.2.1 Bendrieji dalykai

Visi armatiros strypai bei gaminiai turi bati iSdéstomi grieZtai pagal konstrukcijy armavimo brézZinius. Bet kokie
pakeitimai gali bati atliekami tik gavus Projektuotojo sutikimg.

Leidziami armatlros padéties nuokrypiai pateikti 4.4.2.5 poskyryje.
4.3.2.2 Armatiros lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandéliavimas

Armatiros lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi bati be plySiy ar
kitokiy pazeidimy. Taikomi Sie reikalavimai:

a) lenkimas turi bati atliekamas vienu veiksmu pastoviu greiciu. Kai naudojamos automatinés lenkimo masinos,
lenkimas gali bati iStisinis arba pakopinis;

b) i8linkis turi bati kuo pastovesnis;
c) lenkti plieno armatdros, kai oro temperatira mazesné nei -5 °C, negalima;
d) strypy lenkimas juos kaitinant leidZiamas, jei jkaitinimo temperatidra nevirsija 100 °C.

e) Turi bati imamasi priemoniy, kad baty iSvengta:
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f)  mechaniniy pazeidimy (pavyzdziui, jpjovy ar jdubimy);
g) suvirinimo sidliy jtrakimo;
h) skerspjavio susilpninimo dél korozijos.

Strypy, virintinés armatdros ir armatariniy tinkly sulenkimui po suvirinimo naudojamy lenkimo kais¢iy skersmenys
turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus:

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiS&io skersmuo turi bati ne mazesnis nei 4d (d — lenkiamo strypo skersmuo), jei
strypo skersmuo yra 16 mm arba maZziau, ir ne mazesnis nei 7d, jei strypo skersmuo yra didesnis nei 16 mm,;

b) rekomenduojami lenkimo kaiS&iy skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200,
250, 320, 400, 500, 630;

c) virintinei armatadrai ir armatdriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per kars&io paveiktg zong, lenkimo
kaiSCio skersmuo turi bati ne mazesnis nei 5d, kai privirintas strypas yra vidinéje linkio puséje, ir 20d, kai
privirintas strypas yra iSorinéje linkio puséje, nebent nurodyta kitaip;

d) kiekvienas sulenktas armatdros strypas turi bati patikrintas. Visi jtrike strypai turi biti pakeisti nepazeistais
strypais;

e) sulenkty strypy tiesinti negalima.

Armatidros strypai, armatdriniai tinklai ir gamykliniai armatdros strypynai turi bGti nepazeisti transportavimo,
sandéliavimo, tvarkymo ir déjimo j numatytg vietag metu bei turi bati sandéliuojami pakelti nuo zemés pavirSiaus.

Visa armatdra turi bati pristatoma | statybviete rySuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra aiSkiai
identifikuoti. Jie turi bati sandéliuojami taip, kad nebity paveikti Zalingy medziagy.

Armatdra negali bati métoma i$ aukscio, mechaniskai pazeidziama ar veikiama smuiginémis apkrovomis.

Armatira ritése negali bati naudojama, nebent turima reikiama jranga ir strypy tiesinimas atliekamas pagal gamintojo
instrukcijas. ISvyniota ir iStiesinta armatdra turi atitikti atitinkamuose standartuose pateikiamus reikalavimus ir
patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080:2006.

4.3.2.3 Suvirinimas

Virinti galima tik suvirinamajj armatdrinj pliena.

Armaturinio plieno bei armaturinio ir statybinio plieno suvirinimas apkraunamosiose suvirinamosiose jungtyse turi bati
atliekamas pagal LST EN ISO 17660-1:2008 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip.

Neapkraunamasias suvirinamagsias jungtis galima suvirinti kontaktiniu taskiniu bddu, pagal LST EN ISO 17660-
2:2008 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip.

Visos nedetalizuotos suvirinimo jungtys turi bdti suderintos su Projektuotoju. Suvirinimas daigstymo sitlémis
statybvietéje neleidziamas, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. Virinant apkraunamasias jungtis, Projektuotojui
turi bati pateikiami suvirintojy kvalifikacijg jrodantys dokumentai. Kai virinama statybvietéje, turi bati uztikrinama
pakankama silliy apsauga nuo aplinkos poveikiy.

Suvirinimas turi bati atliekamas pagal LST EN ISO 9606-1:2013, LST EN ISO 15614:2012, LST EN 1011-2:2004
reikalavimus.
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4.3.24 Jungtys

Jei nenurodyta kitaip, armatiros strypy uzlaidos turi bati tinkamai paskirstytos, viename skerspjlvyje strypy su
uzlaida procentiné dalis turi buti ne didesné nei 25 %, ir iSilginis atstumas tarp dviejy gretimy uzlaidy turéty bati ne
mazesnis kaip minimalus uZlaidos ilgis, kuris lygus 100d, nebent nurodyta kitaip. Sie reikalavimai taikomi antrinei
armatdrai sienose ir plokstése, bet netaikomi sijoms, kolonoms ar jungtims tarp konstrukciniy elementy.

Armatdra turi bati pritvirtinta taip, kad jos galutiné padétis nevir8yty nuokrypiy, nurodyty O poskyryje. Armattra gali
bdti surenkama suriSant jg riimo viela arba suvirinant kontaktiniu tadkiniu badu (zr. 4.3.2.3). Jei nenurodyta kitaip,
uZeinantys vienas ant kito strypai turéty bati suglausti, o sijose ir kolonose uzZlaidose strypai turi bati suristi.
Armatdra turi bati suriS$ama su juoda, termiSkai apdorota plienine 1,3 mm skersmens viela, nebent su Projektuotoju
suderinta kitaip. Visi viely galai turi bati uZlenkti nuo betono pavirSiaus ir visi laisvi galai turi bati paSalinti prie$ liejant
betona.

Nurodytas apsauginis sluoksnis atitinka vardine apsauginio betono sluoksnio reikSme, cnom, i tai yra atstumas tarp
arciausiai betono pavirSiaus esancio armatdros pavirSiaus (jskaitant sankabas bei apkabas ir pavirSine armatirg, kai
taikytina) ir artimiausio betono pavirSiaus.

Kad armatdra bity gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati ne mazesnis uz strypy
skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

4.3.2.5 ISleistiniai armatiiros strypai

Kai du skirtingi konstrukciniai elementai (pavyzdziui, kolona ir siena, sija ir ploksté ir pan.), kurie néra betonuojami
vienu metu, turi bati sujungti bendrais armatiros strypais, vieno konstrukcinio elemento iSleistiniai strypai turi bati
sudedami j numatytg projektine padétj kartu su visa kita elemento armatdra. Jungiamieji iSleistiniai strypai negali bati
sudedami j numatytg projektine padétj po betono isliejimo.

Visi armatdry strypai, kurie paliekami iSleisti i§ betono, turi bati nepadengti pavirSiaus sukibimg mazZinanciomis
medziagomis ir turi bati apsaugoti nuo pazeidimy ir korozijos. Plonas radziy sluoksnis yra leistinas, nebent tai
neigiamai paveiks iSbetonuotg konstrukcijg ar dél to susidarys ridziy démeés betono pavirSiuose.

4.3.3 Betonavimas

4.3.3.1 Pries betonavimg atliekami darbai

Prie$ betonavimg turi biti paruostas betonavimo planas, suderinant jj su Projektuotoju.

Prie$ betono liejimg visi pasiruoSimo darbai turi biti pabaigti, patikrinti ir jforminti dokumentais taip, kaip nurodyta
pagal atitinkamg darby atlikimo klase.

Prie$ pradedant betonuoti, turi bati patikrinta:

a) klojiniy (formy) matmenys ir armatdros padétis;

b) ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos;
c) sukietéje betono pavirSiai ties konstrukcijy sanddromis;

d) ar sudrékinti klojiniai;

e) klojiniy stabilumas;

f)  klojiniy formy sandarumas;
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g) armatdros pavirSius (pavyzdziui, ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, radys);

h) armatdros fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

i) transportavimo, sutankinimo ir iSlaikymo priemoneés ir prietaisai, atsizvelgiant j betono miSinio klojuma;

j)  personalo kompetencija;

k) galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Konstrukcinés sitlés turi bati paruostos pagal 4.3.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus. Konstrukciniy sitliy sandury
pavirSius turi bati Svarus, be cemento pieno sluoksnio ir pakankamai sudrékintas. Sidlés negali biti daromos kritinése

vietose.

Jei yra pavojus, kad lietus ar kitoks tekantis vanduo betonuojant gali i5 SvieZio betono iSplauti cementg ar kitas
daleles, turi bati numatytos apsaugos priemonés, kad betonas bity apsaugotas nuo zalingy poveikiy.

Gruntas, akmenys, klojinys ar kitos konstrukcinés dalys, kurios turés bendrg pavirSiy su betonuojamu elementu, turi
biti tokios temperatiros, kad neblty sukeliamas betono uzSalimas, kol betonas néra pakankamai stiprus, kad baty
atsparus uzsalimo poveikiams. PavirSiaus, ant kurio bus betonuojama, temperatira turi bdti daugiau nei 0°C
betonavimo metu. Betonuoti ant suSalusio grunto negalima.

Kai aplinkos temperatira yra, arba prognozuojama, kad bus, Zema betonavimo ar betono kietéjimo metu, turi bati
numatytos apsaugos priemonés, kad betonas buty apsaugotas nuo zalingo uzsalimo poveikio (zr. 4.3.3.5.3 poskyrj).

Kai aplinkos temperatira betonavimo ar betono kietéjimo metu gali bati auksSta, turi bati numatytos apsaugos
priemonés, kad betonas baty apsaugotas nuo Zalingo poveikio (Zr. 4.3.3.5.3 poskyrj).

4.3.3.2 Betono gamintojo informacija naudotojui

Betono gamintojas pateikia naudotojui, o pastarasis Projektuotojui informacijg apie betono sudét;j, galimybes tinkamai
pakloti ir sukietinti Sviezig betong bei jvertinti jo stiprio augimg. Projektiniam betonui turi bati pateikta Si informacija:

a) cemento tipas ir stiprio klasé bei uzpildy tipas;

b) numatytas vandens ir cemento santykis;

¢) atitinkami pirminiy betono bandymy rezultatai, pavyzdziui, produkcijos kontrolés arba pirminiy bandymuy;

d) stiprio augimas;

e) sudedamyjy medziagy gavimo Saltiniai.

4.3.3.3 Betono miSinio tiekimas, priémimas ir transportavimas statybvietéje

Pries iSkraunant betong turi bati patikrinamas betono tiekimo lydrastis. Patikrinimas turéty bati jformintas dokumentu,
pasiradant betono tiekimo lydrastj. Betono tiekimo lydrastis turi bati paradytas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus, ir turi bati uZpildytas prie$ iSpilant betong. LydraStyje turi bati nurodyti tokie duomenys:

a) gamintojo pavadinimas;

b) lydrascio eilés numeris;

c) data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salyc€io laikas;
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d) automobilio numeris arba transporto priemonés identifikavimas;

e) pirkéjo pavadinimas;

f) statybvietés vieta ir pavadinimas;

g) techniniy reikalavimy nuorodos;

h) betono misinio kiekis, m3;

i) atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206:2013+A1:2017;
j) sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba zenklas, jei jstaiga jj turi;

k) laikas, per kurj betonas pristatomas j statybviete;

[) iSkrovimo pradzios laikas;

m) iSkrovimo pabaigos laikas.

Papildomai gabenimo lydrastyje projektiniam betonui turi biti tokia informacija:

a) stiprio klasé;

b) aplinkos poveikio klasés;

¢) chloridy kiekio klasé;

d) Kkonsistencijos klasé arba numatyta konsistencijos verté;

e) specialios savybés;

f)  uzpildo stambiausiy daleliy didZiausias nominalusis dydis;

g) tankio klasé arba numatytas tankis.

Visus tiekimo lydrascius turi saugoti statybos darby vadovas, kol pastatas neperduodamas Uzsakovui. Jei lydrastyje
uzfiksuoti neatitikimai reikalavimams, lydrascio kopijos turi bati perduotos statybos darby vadovui ir Projektuotojui
per 24 valandas nuo neatitikimo uzfiksavimo.

Sviezias gamykloje pagamintas betonas turi biti tiekiamas i§ akredituotos gamyklos, kuri atitinka LST EN
206:2013+A1:2017.

Betonas turi bdti tiekiamas ir transportuojamas | statybvietés vietg i§ automobilinio maiSytuvo pagal LST EN
206:2013+A1:2017.

ISkrovimo metu betonas turi bati vizualiai apZiarétas. ISkrovimas turi bati sustabdytas, jei iSvaizda, remiantis patirtimi,
néra jprasta. MiSinj iSkraunant i$ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi bati ne didesnis kaip 2,0 m.

SvieZio betono Zalingi poky¢iai, tokie kaip i$sisluoksniavimas, vandens atsiskyrimas, cemento te$los nuotékis ar kiti,
turi bati sumazinti iki minimumo pakrovimo, transportavimo ir iSkrovimo metu.

SvieZias betonas negali susiliesti su aliuminio lydiniu.

Negalima keisti Sviezio betono sudéties po medziagy dozavimo, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip.
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Vanduo negali biti pilamas j prekinj betono misinj. Jeigu statybvietéje prie$ iSpylimg jo yra jpilama j betonvezio
maisytuva, betonas laikomas neatitinkanciu keliamiems reikalavimams kol bandymais nejrodoma, kad jo stipris yra
pakankamas, nebent papildomo vandens jpylimas yra atliekamas betono tiekéjo ir tai yra suderinta su Projektuotoju.
Jei sutarta, kad | mi8inj galima jpilti papildoma kiekj vandens, tai turi bati pazyméta tiekimo lydrastyje.

4.3.3.4 Konstrukcinés siiilés ir betonuojami plotai

4.3.3.4.1 Matmenys

Konstrukciniy sidliy vietos turi bati suderintos su Projektuotoju. Sidlés turi bati iSdéstomos taip, kad konstrukcijoje
nebaty sukeliami papildomi jtempiai, kurie gali paZeisti konstrukcija.

Jei su Projektuotoju nesuderinta kitaip, betonuojamy ploty dydZiai priimami pagal 4.5 lentele.

4.5 lentelé. Betonuojamy ploty dydziai

Konstrukcija Didziausias beton2u01amas DidZiausias matmuo, m MaZiausias matmuo, m
plotas, m
Plokstés be suvarzymy 500 30 20
Sienos 40 10 7

4.3.3.4.2 Siiliy paruosSimas

Konstrukciniy sitliy vietose betono pavirSius turi bati paruodiamas taip, kad betono pavirSiuje nelikty cemento pieno
ir matytysi stambieji uzpildai. Sidliy paruoSimas turi biti suderintas su Projektuotoju.

4.3.3.5 Liejimas ir tankinimas
4.3.3.5.1 Bendrieji dalykai

Betonas turi biti liejamas ir tankinamas uztikrinant, kad visa armatdra ir jpetonuojami elementai yra tinkamai jterpti,
ir kad betonas pasieks numatytg stiprj bei patvaruma.

Betonas turi biti liejamas ir tankinamas taip, kad baty iSvengta betono porétumo, iSsisluoksniavimo bei per dideliy
defekty sukietéjusiame betone. Betono iSsisluoksniavimas liejimo ir tankinimo metu turi bati minimalus.

Turi bati kreipiamas iSskirtinis démesys uztikrinant tinkama sutankinimg skerspjivio pasikeitimo, armatdros
sutankinimo vietose, taip pat siaurose vietose bei konstrukciniy sidliy vietose.

Tankinimas turi bati atliekamas taip, kad nebaty pazeisti ar pajudinti klojiniai, armatdra, jdétinés detalés ir panasiai.
Tankinimas gali bati atliekamas giluminio arba pavirsinio vibravimo badu, nebent sutarta kitaip.

Betonas turi bati liejamas kuo ar€iau jo numatytos vietos. Vibravimas turi bati naudojamas betono sutankinimui, o ne
betono paskirstymui plote.

Betonuojant nerekomenduojama pilti betona | vieng vietg ir méginti skleisti vibratoriais (ypa¢ ant perdangos).
Vibravimas giluminiu arba pavirSiniu vibratoriumi turéty bdti atliekamas sistemingai iSkart po betono isliejimo, kol

pasalinamas praktiSkai visas ruoSiant misinj jtrauktas oro kiekis. Papildomas vibravimas, dél kurio gali susidaryti
silpni pavirSiniai betono sluoksniai arba betono iSsisluoksniavimas, yra neleidziamas.
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Paprastai liejamo betono sluoksnio storis turéty bati mazesnis nei giluminio vibratoriaus ilgis. Vibravimas turéty bati
atliekamas sistemingai, pakartotinai pavibruojant pries tai iSlieto betono sluoksnio pavirsine dal].

Kai naudojami liktiniai klojiniai, jy energijos absorbavimas turi bati jvertintas pasirenkant tankinimo metodg ir betono
konsistencija.

Betonuojant aukStus skerspjuvius rekomenduojama pavirSinj sluoksnj pakartotinai sutankinti, kad baty iSvengta
betono iSsisluoksniavimo po horizontalia virSutine armatara.

Kai naudojami tik pavirSiniai vibratoriai, paprastai liejamo betono sluoksnis neturéty baty didesnis kaip 100 mm,
nebent bandyminio betonavimo metu nustatyta kitokia reikSmé. Gali bdti reikalingas papildomas vibravimas norint
tinkamai sutankinti betong arti atramuy.

Liejimo ir tankinimo greitis turi bati pakankamai didelis, kad bty iSvengta trikiy tarp betono sluoksniy, ir pakankamai
mazas, kad baty iSvengta nenumatyty nuosédziy ar pastoliy ir klojiniy perkrovimo. Trikiai tarp betono sluoksniy gali
atsirasti, jei betonas, ant kurio liejamas kitas betono sluoksnis, pradeda ristis pries iSliejant kitg betono sluoksnj. Turi
bati kreipiamas iSskirtinis démesys, kai jungties pakartotinis tankinimas yra nejmanomas.

Prie§ pradedant liejimo darbus turi bati suderinta su Projektuotoju, kokius taisomuosius darbus reikés atlikti norint
pratesti betono liejimg po neplanuoto betonavimo nutraukimo.

Betonas liejimo ir tankinimo metu turi bati apsaugotas nuo kenksmingy saulés radiacijos, stipraus véjo, SalCio,
vandens, lietaus ir sniego poveikiy.

Betonuojant betono miSinio kritimo aukstis negali bati didesnis kaip:
a) sienoms 4,5 m;

b) nearmuotoms konstrukcijoms 6,0 m;

€) mazai armuotoms konstrukcijoms 4,5 m;

4.3.3.5.2 Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi bati tikrinama:

a) betono miSinio vienodumas jj vezant ir klojant;

b) vienodas betono miSinio pasiskirstymas klojimuose;

¢) sutankinimo vienodumas, vengiant iSsisluoksniavimo;

d) maksimalus aukstis, i§ kurio miSiniui leidZiama laisvai kristi;

e) sluoksniy gylis (storis);

f)  betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje;

g) trukmé tarp betono sumaidymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
h) specialios priemonés betonuojant Saltame ar kar§tame ore;

i)  konstrukcijy sanddros;

i)  konstrukcijy sandiry apdorojimas prie$ sukietéjima;
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k) specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

[) betonavimo budas ir iSlaikymo trukmé, atsizvelgiant j aplinkos sglygas ir stiprumo didéjima;

m) priemonés misinio nuostoliams iSvengti, vibruojant Svieziai paklotg betono misinj;

n) betono temperatira;

0) oro temperatira.

4.3.3.5.3 Betonavimas karstomis ir Saltomis oro sglygomis

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos oro temperatiira yra mazesné nei 5 °C, bet kokie cemento,
priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros kélimas, siekiant sumazinti betono Salimg, turi bati suderinti su
Projektuotoju pries atliekant darbus. Betono temperatira pirmas 4 valandas neturi nukristi Zemiau nei 0 °C, kol
betonas pasieks 5 MPa stiprj ir nebijoty persalimo. Greitinti betono stiprio augimg galima kietéjantj betong Sildant
(elektra, Siltu oru ir panasiai) iki 10-15 °C temperatiros betono viduje. Betono temperatiros kitimas turi bGti maziau
nei 8 °C/val., kad betonas neperdzilty ir jame neatsirasty plySiy.

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos temperatira yra didesné nei 25 °C ir santykiné drégmé
Zzemesné uz 50 %, bet kokie cemento, priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros mazinimas, siekiant
sumazinti aukstos temperatiiros neigiamus poveikius, turi bati suderinti su Projektuotoju prie$ atliekant darbus.
Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiros formavimosi proceso prieZitrg reikia pradéti tuoj po betonavimo ir
vykdyti, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas.

Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatary pateikti 4.6 lenteléje.

4.6 lentelé. Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatiry

Lauko temperatiira Reikalavimai betonui ir betonavimui
Daugiau uz 35 °C darbus vykdyti draudziama
Nuo 30 °C iki 35 °C su priedais ir dangstoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy
Nuo 25 °C iki 30 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo 25 °C iki 5 °C jprastiniu badu
Nuo 5°C iki 0 °C su priedais
Nuo 0 °C iki -5 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo -5 °C iki -10 °C su priedais ir dangstoma dembliais
Nuo -10 °C iki -15 °C su priedais, dangstoma dembliais ir Sildomi klojiniai
Nuo -15 °C iki -20 °C su priedais, dangstoma dembliais, Sildomi klojiniai ir konstrukcijos
|Ma2iau uz -20 °C darbus vykdyti nerekomenduojama (Zzenkliai prastés kokybé)

4.3.3.5.4 Lengvujy uzpildy betonas

Jei lengvuyjy uzpildy betonas bus pumpuojamas specialiu siurbliu, turi bati paruosta dokumentacija, kurioje baty
nurodyta, kad betono pumpavimas neturés reikSmingos jtakos sukietéjusio betono stipriui.
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4.3.3.6 Betono kietéjimas ir apsauga

a) kad baty sumazintas plastinis traukumas;

b) kad baty uZtikrintas reikalingas pavirSiaus stiprumas;

c) kad baty uZtikrintas reikalingas pavirSiaus patvarumas;

d) nuo Zalingy oro salygu;

€) nuo Salcio;

f)  nuo zalingy vibracijy ar smagiy.

Betono kietinimui tinkami metodai, taikomi atskirai arba kartu, yra Sie:
a) klojiniy nenuémimas;

b) betono pavirSiaus uzdengimas gary nepraleidzianCiomis medziagomis, kurios pritvirtinamos krastuose, kad bty
iSvengta skersvéjo;

c) betono uzdengimas drégna danga ir dangos apsauga nuo i$dzitvimo;
d) palaikant betono pavir8iy vizualiai drégng su tinkamu kiekiu vandens;
e) tinkamy kietikliy naudojimas.

Kiti panasaus efektyvumo betono kietinimo metodai gali bdti taikomi. Taikomi betono kietinimo metodai turi bati
suderinti su Projektuotoju.

Betono kietéjimo metu naudojamos betono apsauginés dangos turi bati tokios, kad neturéty neigiamo poveikio
numatytai pavirSiaus apdailai.

Betono prieziliros metodais turi bati iSlaikomas mazas drégmés iSgaravimo greitis i$ betono arba betono pavirSius
turi bati nuolat drékinamas. Kietéjimas natdraliomis aplinkos sglygomis yra pakankamas, kai aplinkos sglygos per
kietéjimui reikalingg laiko periodg yra tokios, kad drégmés iSgaravimo greitis iS betono pavirSiaus yra mazas,
pavyzdziui, drégnas, lietingas oras. Sukloto betono atviri pavirSiai turi bati uzdengiami ne véliau kaip po 10-12
valandy nuo betonavimo pabaigos, o karstomis dienomis periodiSkai drékinami.

Jei naudojamas betonas, kuriam bidingas mazas vandens atsiskyrimas, pavyzdZiui, stiprusis betonas ar savaime
susitankinantis betonas, turi bati imamasi specialiy priemoniy, kad baty iSvengta suplei$éjimo dél plastinio traukumo.
Tai galioja ir tuo atveju, kai betonuojama tokiomis oro sglygomis, kurios sukelia didelj vandens i§garinimg, tokios kaip
karstas oras, véjas arba 3altas ir sausas oras.

Betono priezidros laikas priklauso nuo betono savybiy kaitos pavirsiaus zonoje. Si kaita yra apibidinama kietéjimo
klase, kuri nustatoma pagal kietéjimo laikotarpj arba charakteristinio stiprio gniuZdant po 28 pary procentine dalimi
pagal 4.7 lentele.
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4.7 lentelé. Kietéjimo klasés

Kietéjimo klasé 1 Kietéjimo klasé 2 Kietéjimo klasé 3 Kietéjimo klasé 4

Laikotarpis (valandomis) 122 Netaikytina Netaikytina Netaikytina

Charakteristinio stiprio
gniuzdant po 28 pary Netaikytina 35 % 50 % 70 %
procentiné dalis

Ia Jei riSimasis netrunka daugiau kaip 5 valandas ir betono pavir§iaus temperatira yra ne mazesné kaip 5 °C.

Konstrukcijy betonavimui turi bati taikoma kietéjimo klasé 2.

Jei betono stiprio apsauginio sluoksnio zonoje nustatymui netaikomi tikslesni metodai, betono kietéjimo laikas
dienomis, priklausomai nuo taikomos kietéjimo klasés, pateiktas 4.8 lenteléje.

4.8 lentelé. Minimalus betono kietéjimo prieziaros laikas kietéjimo klasei 2 (betono pavirsiaus stiprumas
yra 35 % numatyto betono charakteristinio stiprio)

Betono pavirSiaus

.. - . . . < a
temperatira (t), °C Minimalus betono kietéjimo prieziuros laikas, dienomis

Betono stiprio augimas ©

(femz2/fomzs) =1

greitas vidutinis letas

r=0,50 0,50 >r=0,30 0,30>r=0,15
t=25 1,0 15 2,5
25>t=215 1,0 2,5 5,0
15>t210 1,5 4,0 8,0
10>t=25P 2,0 5,0 11,0

|2 Pridedant risimosi perioda, jei jis trunka ilgiau nei 5 valandas.
P Esant Zemesnei kaip 5 °C temperatirai, betono kietéjimo priezidros laikas prailginamas laiku lygiu betono kietéjimo priezidros laikui, esant
Zemesnei kaip 5 °C temperatarai.
C  Betono stiprio augimg nurodantis stipriy santykis yra vidutinio gniuzdomojo cilindrinio stiprio po 2 pary (fum) Santykis su vidutiniu
gniuzdomuoju cilindriniu stipriu po 28 pary (femzs), Nustatomas i$ pradiniy bandymy arba i§ Zinomy savybiy betono palyginamujy sudécéiy (zr. LST
EN 206:2013+A1:2017).

Betono pavirSiaus kietikliy negalima naudoti konstrukciniy sidliy vietose, taip pat ant pavirsiy, kurie bus apdorojami
papildomai, bei ant pavirSiy, kai reikalingas sukibimas su kitomis medziagomis, nebent kietikliai yra visiskai
paSalinami prie$ atliekant atitinkamas operacijas, arba yra jrodoma, kad atliekamoms operacijoms kietikliai neturi
Zalingo poveikio.

Betono pavirSiaus kietikliams prasiskverbus pro pavir§inj betono sluoksnj, jy pasalinimas gali bati atliekamas valant
Sratasraute, arba plaunant auksto slégio vandens Ciurksle.

Kietikliai neturi bati naudojami pavirSiams, kuriems keliami specialus kokybés reikalavimai, nebent yra jrodoma, kad
jie neturés neigiamo poveikio.
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Betono kietinimui naudojant aukstg temperatirg, gali pasireiksti tokie neigiami efektai:

a) etringito susidarymas jau sukietéjusiame betone;

b) reikSmingas betono stiprio sumazéjimas;

c) reikSmingas poringumo padidéjimas;

d) temperatdry skirtumo tarp betonuojamo ir prie$ tai iSbetonuoto elemento padidéjimas.
4.3.3.7 Po betonavimo atliekami darbai

Po klojiniy nuémimo visi betono pavirSiai turi bati apzidreéti ir turi bati nustatytas jy kokybeés atitikimas nurodytos darby
vykdymo klaseés reikalavimams.

Po vandeniui nelaidZiy konstrukcijy uzbetonavimo, Projektuotojas ir statyby vadovas turi atlikti konstrukcijos apZiara,
jsitikinant, kad konstrukcija nepraleidzia vandens.

Betono pavirSius negali bati pazeistas statybos metu.

4.4 Kokybés kontrolé

4.4.1 Prekinio betono kontrolé statybvietéje

Naudojant prekinj betono misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 4.9 lenteléje. Kiekvienu atveju

prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavimg statybos vadovas suderina su
techninés priezitros vadovu.

4.9 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

Eil.

NI Kontrolés pobidis

Kontrolé

Tikslas

Maziausias daznumas

1. |MiSinio siuntos lydrastis

Lydras¢io duomeny tikrinimas

UZtikrinti, kad siunta atitikty
uzsakymag

Kiekvieng karta, gavus siuntg

2. |MiSinio konsistencija

Apzidrint

Patikrinti, ar jprasta iSvaizda

Kiekvieng karta, gavus siuntg

3. |MiSinio konsistencija

Konsistencijos kontrolé pagal
LST EN ISO 4109

|vertinti, ar atitinka reikiamag
konsistencijg

1) Gaminant bandinius betono
bandymams;

2) kilus abejonei po
apzidréjimo

4. MiSinio vienalytiSkumas

Apzidrint

Palyginti su jprasta iSvaizda

Kiekvieng kartg, gavus siuntg

5. |MiSinio vienalytiSkumas

Bandiniy i§ misSinio skirtingy
imciy savybiy palyginimas

Jvertinti vienalytiSkumg

Kilus abejonei

6. |Betono iSvaizda

Apzidrint

Palyginti su jprasta iSvaizda

Kiekvieng karta, gavus siuntg

Kontrolés lygis miSinj
tiekian€ioje gamykloje

Susipazinimas su
sertifikavimo jstaigos iSduotu
sertifikatu, jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba. Jei
nekontroliuojama,
susipazjstama su prekinio
misinio gamyklos gamybos
kontrolés lygiu

|sitikinti, ar kontroliuojama
gamyba

1) Sudarant sutartj su nauju
tiekéju;
2) kilus abejonei
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Eil.

Nr Kontrolés pobiidis Kontrolé Tikslas Maziausias daznumas

1) Pagal statytojo

. . Bandymas pagal Ivertinti iS miSinio gaminamo |y, umentus:
8. [Betono stipris gniuzdant | o1 £\|S0 4012 betono stiprj ) >
2) kilus abejonei
Oro kiekis miSinyje, kai Bandymas pagal Nustatyti, ar atitinka reikiamg | . L
9. numatytas reikalavimas LST EN 1428-3 oro kiekj Kilus abejonei

Pagal pasirinktus standartus |[Jvertinti, ar atitinka reikiamas

10. Kitos savybes N
ar susitarimg savybes

Pagal susitarimg

4.4.2 Nuokrypiai

4421 Bendrieji dalykai

UZbaigta konstrukcija turi nevirSyti didZiausiy leidziamy nuokrypiy, kad baty iSvengta neigiamo poveikio:

a) mechaniniam atsparumui ir stabilumui montavimo ir eksploatacijos stadijose;

b) konstrukcijos kokybei eksploatacijos metu;

c) konstrukcijy ir jy komponenty montavimo tikslumui.

Statybos metu turi bdti atliekami reguliaris konstrukcijy patikrinimai. Tuo atveju, kai elementy dydzio ar padéties
nuokrypiai yra didesni nei leidziama, turi biti vadovaujamasi 4.1.3.6 poskyrio reikalavimais. Mazi nuokrypiai, kurie
neturi reikSmingy pasekmiy uzbaigtos konstrukcijos kokybei, gali bati ignoruojami.

Siame poskyryje pateikiami geometriniy nuokrypiy tipai, aktualds pastato konstrukcijoms. Skaitinés reik§més yra
pateiktos konstrukciniams nuokrypiams, t.y. nuokrypiams, kurie turi jtakos saugumui. Geometriniams nuokrypiams
turi bati taikoma nuokrypiy klasé 1.

Jei konkreciam geometriniam nuokrypiui pateikti keli skirtingi reikalavimai, turi bati taikomas grieZtesnis nuokrypis.

Leidziami nuokrypiai gali bati taikomi, kol konstrukcijoje neatsiranda deformacijy deél jos apkrovimo ir nuo laiko
priklausanciy poveikiy.

Siame skyriuje pateikiami nuokrypiai yra virsesni uz LST EN 13670:2010 pateikiamus nuokrypius.
4422 Atskaitos sistema

Padéties plane nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy plane.

Padéties auksStyje nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy aukstyje.

4423 Pamatai

Pamatai gali bdti pamatai ant grunto, poliy galvenos ir kt.. Pamaty padéties nuokrypiai yra pateikti 4.10 lenteléje.
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4.10 lentelé. Leistini pamaty padéties nuokrypiai

Ellrl. Nuokrypio tipas ApraSymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
L1 Pamato padétis plane pagalbiniy  [£25 mm
L+ A asiy atzvilgiu
IS #
1
i
i
|
S— . — __| et ———— e
i
! L+ A
|
: ®
y — pagalbiné asis y kryptimi
X — pagalbiné asis x kryptimi
2. 4 Pamato padétis vertikalia kryptimi =20 mm, kai ant pamato remiasi
he A pagalbinio lygio atzvilgiu gelzbetoniné konstrukcija;
+
-15 mm, +5 mm, kai ant pamato

A remiasi plieniné konstrukcija.

h — numatomas atstumas nuo pamato iki
pagalbinio lygio

19.057-TP-SK.TS

LAPAS

LAPY

LAIDA

43

70




4424 Skerspjaviai

Skerspjuvio matmenys negali virSyti nuokrypiy, pateikty 4.11 lenteléje.

4.11 lentelé. Leistini skerspjiiviy nuokrypiai

a — skerspjuvio matmuo

Ilfllrl- Nuokrypio tipas ApraSymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1 LA Taikoma sijy, plokséiy ir kolony
1 7 skerspjdvio matmenims
li <150 mm; +10 mm;
li =400 mm; +15 mm;
+ A Ii = 2500 mm. +30 mm.
Tarpinéms reikSméms gauti
taikoma tiesiné interpoliacija
Ii — skerspjdvio matmuo
2. A Skerspjavio statmenumas Didesnis iS:
+0,04 &;
+10 mm,

bet ne daugiau kaip £20 mm
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4425 Armavimas

Apsauginis sluoksnis ir armatidros padétis negali virSyti nuokrypiuy, pateikty 4.12 lenteléje.

4.12 lentelé. Leistini armatiiros padéties nuokrypiai

Ilfllrl- Nuokrypio tipas ApraSymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1. Ay A Paprastos armatiros padétis 4 pius)
h <150 mm; +10 mm;
L O ! h =400 mm; +15 mm;
{ T 2 h = 2500 mm. 20 mm.
T —rA . Do .
( — ITarpinéms reikSméms gauti
* = taikoma tiesiné interpoliacija
Reikalavimai:
Cnom + A (plus> C > Cnom - |A(minus) |
Cmin — Maziausiasis apsauginis betono sluoksnis |4 minus) 10 mm
Crom — Vardinis apsauginis betono sluoksnis = Cmin
+ |A(minus)|
c — tikrasis apsauginis betono sluoksnis
1 — leistinas nuokrypis NUO Cnom
h — skerspjavio aukstis
2. | £ : | " UZlaidinés sanddros -0,06 .
' Cia : | — uzlaidos ilgis
s |
.
3. |Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypy:
kolony ir sijy; +10 mm;
ploks¢€iy ir sieny. +20 mm.
4. |Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy plokstése ir + 10 mm
sijose iki 1 m storio

4.43 Bandymai

4431

Sviezio betono bandymai

Jei reikalinga, Sviezio betono bandymai turi bati atliekami pagal LST EN 12350:2009 reikalavimus.

Eminiai bandymams turi bati imami liejimo vietoje arba prekinio betono misinio atveju, pristatymo vietoje. Bandymy
metodai ir poZymiai betono atitikties ir tapatumo nustatymui pagal LST EN 206:2013+A1:2017 yra pateikti tame
standarte.
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Statybos darby vadovas, ar jo jgaliotas asmuo, pagal LST EN 12390-2:2009/P:2011 reikalavimus, turi paruosti
bandymams betono kubus ir véliau juos nuveZzti | nepriklausomg laboratorijg. Tankumo ir gniuzdomojo stiprio
bandymai turi bati atlikti pagal LST EN 12390-7:2009/P:2011 ir LST EN 12390-3:2009/P:2011 reikalavimus,
atitinkamai. Nepriklausoma laboratorija turi bati akredituota atitinkamy institucijy.

44.3.2 Atitikties bandymai

Betono gamintojas turi atlikti betono bandymus pagal LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Jei gamintojas
nustato neatitikimg, kuris nebuvo akivaizdus betono pristatymo metu, apie neatitikima turi bati prane&ta Projektuotojui
ir Rangovui per 24 valandas nuo neatitikimo nustatymo.

4,433 PavirSiaus kokybés nustatymo bandymai

Statybos darbus atliekanti ir/arba gaminius gaminanti jmoné prieS betonavimo darbus, turi padaryti betoninius
bandinius, kurie atitinka kiekvieng projekte nurodytg pavirSiaus kategorijg. PlokStéms, sienoms ir panaSiems
elementams turi bdti pagaminamas 2x2 m bandinys, kurio storis atitinka realios konstrukcijos storj, o kolonoms ir
sijoms turi bdti pagaminamas 1 m ilgio bandinys, kurio skerspjlvis atitinka realios konstrukcijos skerspjavj.
Pagaminty bei sukietéjusiy bandiniy pavirSiaus tipas turi bati suderintas su Projektuotoju ir Uzsakovais. PavirSiaus
tipo nustatymui gaminamiems bandiniams reikalingas betono kiekis jtrauktas | konstrukcijy medziagy kiekio
Ziniara$&ius. Siy bandymy rezultatai turi bati jforminti dokumentais prie$ atliekant darbus.

4.5 Grindy betonavimas
4.5.1 Bendroi dalis

Si specifikacija yra parengta pagal ST 121895674.205.01.01:2014. Specifikacijoje néra atkartojama visa statybos
taisykliy sudétis, pateikiami tik esminiai reikalavimai atitinkantys projektinius sprendinius

Sioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai monolitiniy gelZbetoniniy grindy jrengimui. Rengiant $ig specifikacijg
padaryta prielaida, kad konstrukcijos suprojektuotos pagal STR 2.05.05:2005, STR 2.05.13:2004 ir LST EN 1992
reikalavimus.

4.5.2 Pagrindo ruoSimas

Grunto pagrindas po betoninémis grindimis turi biti paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei
temperatros arba drégmés pokycCiy. Jrengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis zemés planiravimas,
nuimamas virSutinis dirvos sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir uzpilami sméliu, Zvyru arba skalda kruop$ciai
sutankinant. Uzpilo atmaina turi bati nurodyta projekte. Temperatira vykdant pagrindy jrengimo Zemés darbus negali
bati zemesné kaip 0° C. Tankinamame grunte negali bati suSalusiy jo gabaly, sniego arba ledo priemaisy.

UZpilas turi bati pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus du uzpilo po
150 mm storio sluoksnius, turi bati matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikSmeé turi tenkinti projekto
reikalavimus. Jei ruoSiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius, pilamas ir
sutankinamas trecCiasis 150 mm storio uzpilo sluoksnis. Grunto sutankinimo kokybé turi bati kontroliuojama kas 0,3
m, t.y. kas du uzpilo sluoksnius.

Ant paruosto pagrindo (iSskyrus atvejus, kai uzpilas yra smeélis) pilamas 3-5 cm storio iSlyginamasis smulkaus smélio
sluoksnis. Jvykdzius grunto uzpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby Zurnale uzpildomas paslépty darby aktas.
Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindy klojama izoliaciné medziaga (membrana), kuri turi padengti
visg pagrindo plotg. Naudojant polietileno plévele jos krastai turi persidengti ne maziau kaip 150 mm. Bet koks
pagrindas prie$ betonuojant turi bati Svarus.
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Jrengiant grindis ant betoninio pagrindo, prie$ betonavimo darbus pagrindo pavirSius Sepeciais turi bati pasiurkstintas,
cementinés plévelés. Siurkstinant susidariusios dulkés turi biti pasalintos. Ant betoninio grindy pagrindo esangios
tepalo démeés Salinamos specialiomis priemonémis. Betoninis pagrindas prie$ klojant betono miSinj turi bati
sudrékintas. Jeigu toks pagrindas ilgai buvo sausoje aplinkoje, jo drékinimas gali uZtrukti iki vienos paros. Pries
betonavimg nuo pagrindo pa3alinami vandens likuciai. Tikslis grindy jrengimo nurodymai nurodomi projekto
grafinéje dalyje.

Silumos ir garso izoliavimo vienetinés medziagos ant i$lyginto pagrindo turi biti sudétos be tarpy. Dedant du tokiy
medzZiagy sluoksnius reikia sudéti taip, kad plok&¢iy sitlés persidengty. Betoninés grindys nuo sieny, kolony ir kitokiy
konstrukcijy atskiriamos tarpinémis i§ medzio plauso plok§&iy (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis
20 mm). Sukietéjus betonui tarpinés nupjaunamos iki grindy pavirsiaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis,
tarpinés iki sandarinimo gylio pasalinamos.

4.5.3 Kilojiniy ruoSimas

Betoninése grindyse klojiniais suformuojamos deformacinés ir technologinés siilés, suskirstancios grindis j
mazesnius plotus. Klojiniai taip pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todél nuo jy labai priklauso betoniniy grindy
kokybé. Principinés deformaciniy ir technologiniy sidliy padétys ir konstrukcija nurodoma techniniame projekte ir
privalo bati detalizuojama darbo projekto metu. Kreipiamosioms jrengti naudojama mediena, metalo kampuodiai,
specialls metalo profiliai. Kreipiamyjy virSus turi bati kiek galint siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis
ant jo ir gausis neteisingas sluoksnio aukstis. Norint to iSvengti ant kreipiamyjy tvirtinami metalo kampuodiai.
Betonuojant grindis prie sienos panaudoti kreipiamgsias nejmanoma. Tokiu atveju kreipiamoji (vamzdis, tinkamo
profilio plienas) yra stacionari ir ji montuojama ant betono zymekliy. Montuojant klojinius (kreipiamagsias) turi bati
kontroliuojama jy padetis. Jrengus pagrindg ir sumontavus klojinius (kreipiamasias) statybos darby Zurnale turi bati
suradomi paslepiamuyjy darby aktai ir sudaromos kontrolinés geodezinés nuotraukos.

Betonuojant monolitines grindis galima naudoti pakeliamas kreipiamasias. Kreipiamyjy laikikliy plastikinés kojelés
tvirtinamos prie pagrindo ir jos lieka betone. Betonuojant monolitines grindis lauke bdtina apsaugoti betong nuo
saulés spinduliy, lietaus ir kitokiy veiksniy, kurie gali pakenkti betono struktiros formavimosi procesui.

Betonuojant grindis ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis daZniausiai yra 4-6 m. Betonuojamy sekcijy ilgis
priklauso nuo darbo dienos naSumo. VirSutinis grindy, betonuojamy ant betoninio pagrindo sluoksnis turi bati kiek
galima vienodesnio storio. Sukietéjus betonui nuo grindy pavirSiaus reikia pasalinti sukietéjusios cementinés pastos
sluoksnj ir suteikti pavirSiui Siurk8Cig struktlrg. Tai pagerina sankibg su bisimaja grindy danga. Monolitinems
grindims betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekan¢ioms ir klojiniy funkcijg, galima pritaikyti
staCiakampius vamzdzius, kurie dazZniausiai nuimami kit dieng po betonavimo. Kreipiamgsias — metalinius
kampuodius galima jtvirtinti iSsipleCian€iomis jvorémis.

Metaliniai kampuociai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. I1Ssiplecianti jvoreé lieka betone, o varztus ir
verZles galima naudoti pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo varztai ir verzlés nuplaunami ir sutepami. Kai tarp
grindy apacios ir klojinio (kampuocio) apacios yra tarpas, jis turi bati uzsandarintas mineraline vata.

Jrengiant Siltas grindis (betonuojant ant Silumg izoliuojancio sluoksnio) naudojamos pakeltos kreipiamosios, kurios
tvirtinamos prie laisvai stovin€iy atramy. ApSiltinimo medZiagos ant pagrindo turi bati vienodo storio ir dengti visg
grindy plotg. Mineralinés vatos dembliai turi bdti hidroizoliuoti, jy jungtys - uzdengtos. Kai betonuojama ant smélio
sluoksnio, susmulkinto lengvojo betono, lengvojo betono bloky ar kitokiy vandenj sugerianciy medziagy, bdtina
hidroizoliacija. Hidroizoliuojant ritininémis medziagomis sidlés turi persidengti ne maziau kaip 15 cm arba pagal
parinkto gamnio specifikacija ir gamintojo reikalavimus.

4.5.4 Armavimo ir betonavimo darbai

Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 [5.6] reikalavimus. Grindy betonams gaminti uzpildai turi bati
frakcionuoti, SvarUs, atitikti betono paskirtj bei klase ir tenkinti LST 1342:2002 [5.7] reikalavimus. Grindy betonams
gaminti smulkiyjy uzpildy uzterStumas neturi bati didesnis kaip 2 %. Stambiausios uzpildy dalelés neturi virsyti:

e vieno ketvirtadalio betoniniy grindy sluoksnio storio;
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e maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy minus 5 mm.

Stambdas uZpildai turi bati iplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uzterStumas ne didesnis kaip 1%. Vanduo turi bati
tinkamy savybiy — iS techninio arba geriamojo vandens vandentiekio. Technologiniai priedai, suteikiantys betonui
specifiniy savybiy, gerinantys miSiniy technologines savybes, greitinantys ar létinantys kietéjimo procesg ir pan., turi
bdti tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. Grindims betonuoti naudojami miSiniai turi
tenkinti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Priklausomai nuo grindy paskirties ir mechaninio poveikio
intensyvumo monolitinéms grindims jrengti naudojamas C16/20 — C40/50 stiprio klasiy betonas. Smulkiagridzio
betono stiprio klasé turi biti ne zemesné kaip C 25/30. Konkrecios konstrukcijos betono klasé tikslinama projekto
grafinéje dalyje.

Betono sudeétis turi bati tokia, kad misSinys neiSsisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta. Monolitinéms grindims
betonuoti miSinio rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiSéti.
Kietéjimo ir betono struktiros formavimosi pradZioje tas procesas vyksta pakankamai lengvai ir intensyviai.
Plastidkasis pleiSéjimas, kai vidiniai betono jtempimai virSija betono stipruma, tesiasi keletg valandy po betonavimo
ir atsirandantys plySiai gali bati pakankamai gilUs ir platds. PleiSéjimas yra intensyvesnis kietéjant betonui sausoje
aplinkoje, puciant véjui, betonui intensyviai dziGstant. Betono technologijoje yra bidy (armavimas vielos tinklu,
standziy miSiniy naudojimas ir pan.), padedanciy eliminuoti ankstyvajj pleiSéjimg ir gauti geros kokybés betona.
Atsparumag pleis$éjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas metaliniu arba sintetiniu pluostu (fibromis). Toks
armavimas su mazesnémis darbo ir medziagy sgnaudomis leidzia gauti geresne betono kokybe ir iSvaizda.

Metalinés fibros gaminamos i$ vielos, frezuojamos i$ plieno luito, gaminamos i$ plieno skardos juosty. Vielos fibry
skersmuo bdna nuo 0,40 iki 1,20 mm, ilgis - nuo 25 iki 60 mm. Fibry sankiba su betonu pageréja, kai jy galai uzlenkti
ar suploti, pavirSius rumbuotas ar jos sulankstytos. Atskiry fibry stipris tempiant priklauso nuo plieninés vielos savybiy
ir gali siekti iki 2000 N/mm?2. I3droZtos (frezuotos) plieninés fibros turi pjautuvo formos skerspjavj ir galus astriais
kampais. DroZty fibry saglyginis stipris tempiant yra apie 800 N/mm?, fibry ilgis - apie 30 mm, plotis kinta nuo 1,0 iki
6,0 mm. Skardos fibros gaminamos i$ plony plieninés skardos juosty. Tokiy fibry stipris tempiant bdna nuo 400 iki
800 N/mm?2. Jos gaminamos nuo 25 iki 45 mm ilgio, nuo 1,50 iki 2,50 mm plogio ir nuo 0,50 iki 1,0 mm storio.

RuoSiant betono misinius ir skiedinius metalinés fibros tolygiai pasiskirsto midinio maséje, jy sukibimo su betonu
pavirSius yra 5-10 karty didesnis negu tradicinio armavimo (pvz., 6 cm storio sluoksnyje su 30 kg fibry viename
kubiniame metre betono yra apie pusé milijono 20 mm ilgio fibry ir bendras fibry pavirSiaus kontaktinis plotas su
betonu yra apie 20 m?). Metalo fibry | betono miSinj galima pridéti statybvietéje palengva jas pilant | besisukant;
automobilinio betono maisytuvo bigng. Supylus fibras miSinys dar maiSomas apie penkias minutes. Modifikuoti tokiu
pluostiniu priedu betono miSiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija). PavirSiuje iSlindusios metalo fibros
jtrinamos j betono pavirsiy glaistant. Tokj pluostg galima surinkti uztrynimo disku ant jo uzdedant magnetus.

Atsparumg pleiséjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas sintetiniu pluo$tu — polipropilenine fibra.
Pluostas susideda i§ 25 skirtingo ilgio plauSo. Atskiry elementaraus plausy ilgis kinta nuo 12 iki 19 mm.
Polipropileninis pluostas gali bati naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemencgiais bei jo atmainomis. Sio
dispersiSkai armuojancio priedo kiekis priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy, betono paskirties,
betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Betonuojant horizontalius
sluoksnius optimalus pluosto kiekis yra 06 - 0,9 kg viename kubiniame betono metre (tikslinama pagal pasirinkto
gamintojo reikalavimus ir eksplaotavijos sglygas darbp projekto metu). Didéjant pluo$to kiekiui mazéja betono
laidumas skys&iams, didéja atsparumas smugiams, abrazyviniam poveikiui. Pridétas optimalus polipropileninio
pluosto kiekis ruoSiant miSinius:

sustabdo plastinj betono plei$éjimg, padidina stiprumg bei ilgalaik§kuma;
padidina betono atsparumg smagiams;

padidina betono stiprumg tempiant, atsparumg nuovargiui;

sumazina betono laidumg skysciams;

padidina betono atsparuma trinciai ir abrazyviniam poveikiui;

sintetinis pluostas stabdo armuojancio metalo korozijos procesa.
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Sintetinés fibros gali bati naudojamos betonuose su bet kokiais portladcemencdiais bei jy atmainomis. DispersiSkai
armuojanciy priedy kiekis priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy, betono paskirties, betonavimo
technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Modifikuotas metalo ar sintetinémis fibromis
betonas tankinamas pavirSiniy vibravimu (vibrosija). PavirSiuje i8lindusios fibros jtrinamos j betong glaistymo metu.
Betono miSinys ant gerai paruosto pagrindo turi bati suklotas ir sutankintas iki riSimosi pradZios. Betono misinj galima
kloti i$ ne didesnio kaip 1,20 m aukScio.

Iki 150 mm storio betono miSinio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm betono miSinio sluoksniai
tankinami dviem etapais. Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais vibratoriais, virSutinis iSlyginamas ir
sutankinamas vibrosija. Vibrosijos blna viengubos ir dvigubos. Jos juda veikiant vibromechanizmui. Keiciant
vibromechanizmo debalansinio veleno sukimosi kryptj galima pakeisti vibrosijos judéjimo kryptj. Tam vibrosijose yra
sumontuoti reverso jungikliai. Vibrosijai judant kreipamosiomis, pries jg turi susidaryti 10-20 mm storio betono miSinio
sluoksnis. Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min greiciu traukiama kreipiamosiomis.

] klojimo vietg betono miSinys gali bati tiekiamas jvairiomis priemonémis. 18kraunant midinj i§ transporto priemonés
jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant miSinio koncentracijos vienoje vietoje. Betono
misinys ant pasvirusiy pavirsiy klojamas i§ apacios j virSy. Grindy betonavimo darby metu turi bati pildomas statybos
darby Zurnalas.

45,5 Grindy betono pavirSiaus apdirbimas

Betoniniy grindy pavirSius rotacine uztrynimo masina apdirbamas dviem etapais. Pirmojo etapo metu (grubusis
glaistymas) grindy pavirSius rotacinio jrenginio disku uzglaistomas ir uztrinamas. Uztrinant rotacinj jrenginj reikia
valdyti taip, kad jis ilgai nedirbty vienoje vietoje ir nesudaryty pavirSiaus nelygumy. Grubusis glaistymas pradedamas
tada, kai ant betono galima vaikscioti nepaliekant dideliy Zymiy. Prie$ grubyjj glaistyma batina iStaisyti visus betono
pavirSiaus defektus. Antrojo etapo metu (smulkusis glaistymas) grindy pavirSius metaliniais sparneliais (peiliais)
uzgelezinamas. Laikas, po kurio galima pradéti smulkyjj glaistymg, priklauso nuo betono ri§imosi ir kietéjimo
intensyvumo, o Siuos procesus lemia panaudoto cemento atmaina, betono savybés, aplinkos temperatira, dréegmé
ir kt. veiksniai. Grindy pavirSius galima pradéti glaistyti betonui sukietéjus iki stiprumo, kai vaikStant negrimstama.
Smulkuyjj glaistymg pradéjus per anksti, peiliai betono pavirSiuje palieka Zymes. Glaistoma ne maZiau kaip du kartus.
Glaistant pirmajj kartg glaistyklés peiliai nustatomi nedideliu kampu. Antrasis smulkiojo glaistymo etapas pradedamas
kiek galima véliau, taciau kol betonas dar nesukietéjo. ligai glaistant j betono pavirsiy iSkeliamos smulkiosios betono
frakcijos.Tai padaro neigiamos jtakos pavirSiy kokybei. Tokio betono didesnés susitraukimo deformacijos, padidéja
supleiséjimo galimybé, sumazéja atsparumas dilimui, eksploatuojant labiau dulkés ir pan. Glaistant betono pavirsiy
galima sutvirtinti jtrinant gamintojo rekomenduojamomis medziagomis, kurios nurodomos projekto grafinéje dalyje.

45.6 Kietéjancio betono prieziira

Kad betonas jgyty projektines savybes, kietéjimo metu reikia sudaryti tinkamas salygas. Kietéjantj betong reikia
apsaugoti nuo mechaniniy smugiy, vibracijos, saulés spinduliy, véjo, lietaus. Grindy betonas turi kietéti drégnoje
aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes
dél to sumazéja susitraukimo deformacijy ir supleiséjimo galimybé. Kietéjantj betong reikia drékinti. Ypatingai gerai
drékinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai dziGsta (prie langy ir dury, radiatoriy, karsto vandens vamzdyny).
Drégmé betone sulaikoma uzdengiant polietileno plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikanciy medziagy ir kt.
Polietileno plévelé ant betono pavirSiaus klojama baigus paskutine betono pavirSiaus apdirbimo operacijg. Plévelés
krastai turi bati uzleidziami vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm. Specialios drégme sulaikancios medziagos ant
betono pavirSiaus purSkiamos po to, kai nebematyti drégmeés blizgesio arba po paskutinio pavirSiaus apdirbimo.
Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus paZeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidZziama 20 pary, vykdyti statybos
montavimo darbus - 14 pary, Zmonéms vaikscioti — 2-3 paras.

4.5.7 Betoniniy grindy jrengimo kokybés kontrolé

Betoniniy grindy kokybé priklauso nuo miSinio komponenty savybiy ir jy santykiniy kiekiy, miSinio technologiniy
grindy jrengimo savybiy atitikimo, betonavimo technologijos rezimo laikymosi ir stabilumo, pavirSiaus apdirbimo
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kokybés, kietéjanCio betono priezitros ir kt. Grindims jrengti naudojamy betono miSiniy kokybé kontroliuojama
vadovaujantis LST EN 206:213+A1:2017 reikalavimais. Betono miSiniy technologinés savybés statybvietéje
kontroliuojamos vizualiai, o jtarus, kad miSiniy slankumas neatitinka grindy betonavimo technologijos reikalavimuy,
tikrinamas miSinio slankumas.

4.13 lentelé. Leistini betoniniy grindy leistini nuokrypiai

Eil. . - Leistinas nuokrypis,
NI Nuokrypio pavadinimas mm
Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:
grunto pagrindo +0, - 20
1.
smélio, zvyro, skaldos sluoksniy +0, - 15
betono pagrindo +0,-5
2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, - 25
3 Betonuojamy ruozy kreipiamujy virSaus nuokrypis nuo projektinés altitudés, jvertinant betono +2
' misinio nuosligj vakuumavimo metu
4, Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6
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5 Metalinés konstrukcijos
5.1 Bendroji dalis

Si specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir jvairiy konstrukciniy elementy gamybai bei
montavimui statybos aiksteléje.

5.2 Apsauga nuo korozijos
Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka — C1 viduje esantiems elementams, C3 esantiems lauke.

Agresyvioje aplinkoje eksploatuojamy konstrukcijy apsaugai numatytas padengimas gruntu ir dazymas arba
cinkavimas pagal nurodytg kategorija.

5.2.1 Dazymas

Konstrukcijas nudazo Tiekéjas. Konstrukcijy elementai | statybos aikStele turi bati pateikti pilnai nudazyti ir su
pazymeétomis markémis (sunumeruoti), kad Rangovui bty aiSki elementy paskirtis ir vieta.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istisine danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi
bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas - pagal LST EN 1SO 12944 -1:2000 — daugiau
kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

a) nuriebinimas;

b) rddziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bddu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis — Sa 2% pagal
LST EN ISO 12944-4:2000 A prieda;

c) grunto sluoksnis turi bdti uzteptas gamykloje tuoj po valymo;

d) du apdailiniai sluoksniai gali bati uztepti gamykloje po gruntavimo arba statybos aikSteléje; jie turi bati suderinti
su gruntu ir kitomis dangomis;

e) minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodytg konstrukcijy naudojimo aplinkos kategorijg
ir lgaamziskuma.

Dazymo spalva Ziaréti projekto architektarinéje dalyje.
Prie§ dazymg patikrinama oro temperatira ir santykiné drégmé, daZzomo metalinio pavirSiaus temperatira. Dazomo
pavirSiaus temperattra turi bati 3 laipsniais aukStesné uz rasos tasko temperatirg. Dazymo darbai turi bati atliekami

prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu auk$tu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiamg kiekj atitinkamo grunto ir dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai nuslifuojami
ir i$ karto gruntuojami.
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Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Antikorozinés dangos sluoksniy kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dazy sistemos turi bati parinktas toks,
kad uZtikrinty LST EN ISO 12944:2010 keliamus reikalavimus, nurodytos koroziskumo kategorijos aplinkoje.

5.3 Konstrukcinés medziagos
5.3.1 Konstrukciniai plieno gaminiai

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10210-1:2006, LST EN 10219-1:2006
bei LST EN 10025-1:2004 reikalavimams.

Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruoZais apibudintas
bréZiniuose ir sgnaudy Ziniaras€iuose.

Laikan€ioms konstrukcijoms plieno markeé turi bati ne mazesné kaip S355, jeigu projekte nenurodyta kitaip.

Visi naudojami plienai turi turéti medziagos sertifikatus.

Visi plieno gaminiai (profiliuo€iai) ir medziagos turi bdti nauji, tikslios formos ir be pavojingy ridziy. PavirSinés riadys
yra leistinos, bet negali bati giluminis rGdziy zidinys. Profiliuo€iy matmenys turi bdti vienodi. Jie turi biti iSbandyti ir

turéti atitikties sertifikatg iSduotg sertifikuotos laboratorijos.

Alternatyviai gali bGti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prie$
tai suderinus su Techninés prieZilros inZinieriumi.

5.3.2 Suvirinimo medziagos
Plieninéms konstrukcijoms suvirinti naudoti:
1. rankiniam suvirinimui — glaistytus elektrodus pagal LST EN 2560:2001;

2. automatiniam ir pusiau automatiniam suvirinimui — elektrodine vielg pagal LST EN 14341:2011, LST EN
17632:2016.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti sidlés metalo laikingjj stiprj pagal stiprumo ribg ne
mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristinius plieno stiprius pagal stiprumo ribg f,, taip pat suvirinty jung&iy metalo
kietumo, smuginio tgsumo ir santykinio pailgéjimo reikSmes.

5.3.3 Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg patvirtinantj nurodytg kokybe. Visas
plienas turi biti naujas, nenaudotas, tiksliy matmeny ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos,
radys, pazeidimai ar kiti defektai. Techninés priezilros Inzinierius gali pareikalauti pakeisti plieno profiliuoCius jei jie
neatitinka nurodyty reikalavimy ar jy skerspjaviy matmenys virSija standartuose nurodytas matmeny tolerancijas.
5.4 Metaliniy konstrukcijy gamyba

5.4.1 Bendroji dalis

Metaliniy konstrukcijy gamybg gamykloje, transportavimg bei montavimg organizuoja Rangovas.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati gaminami gamykloje, kuri buvo UZsakovo apzidréta bei aprobuota pries
Rangovui pateikiant savo uzsakyma.
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Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos, naudojami konstrukcijy gamybai, turi bati sertifikuoti.
Visos medziagos turi bati naujos, tikslios formos ir be pavojingy radziy.
Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo bréZinius.

Gamintojas pagamintas konstrukcijas j statybos aik3tele turi pateikti pilnai iSbaigtas ir sukomplektuotas, nudazytas
ar nucinkuotas ir su atitiktj patvirtinanciais dokumentais.

Metalines konstrukcijas pristatytas j statybos aik&tele turi priimti Rangovas ir techninés priezitros vadovas, jsitikinti
ar konstrukcijos pristatytos nepazeistos, nedeformuotos, su nepazeista dazy danga ir su atitikties dokumentais.

pernelyg didelés jrgzos ir poveikiai, jie neleistinai nesideformuoty, neblty pazeista jy apdaila.

5.4.2 Suvirinti sujungimai

5.4.2.1 Bendroji dalis

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal Cia pateiktus reikalavimus.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Prie$
suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bGti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, radys, tepalas, dazai bei

kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceddras ir tokig darbo sekg, kad bty minimizuoti liekamieji jtempimai.
Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tiksluma. Jung€iy paruo$imas ir suvirinimo sidliy skerspjuaviy nuokrypiai
nurodyti LST EN ISO 9692-1:2013.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi bati tokios, kad suvirintosios sillés metalo
mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgéjimas, sulenkimo kampas, smiginis tgsumas) baty
ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy Zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar
techniniy salygy. Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti
didziausig stiprumo ribg turincio plieno rodiklius.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos ir turéti atitikties dokumentus.

5.4.2.2 Suvirinimo procedira

Rangovas turi parengti suvirinimo procedirg taip, kad baty jvykdytos bréziniuose nurodytos suvirinimo sidliy detalés
ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedura turi apimti:

1. elektrody tipg ir dydj;

2. srove ir (suvirinimui automatiniu badu) lanko jtampa;

3. elektrodo eigos ilgj (arba eigos greitj suvirinimui automatiniu badu);
4. sitliy eigy skaiciy ir iSdéstymg daugiapradése sillése;

5. suvirinimo padétj;

6. daliy paruoSimg ir iSdéstyma;
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7. suvirinimo seka;

8. i8ankstinj pakaitinimg arba paskesnj apkaitinima;
9. Dbet kokig kitg svarbig informacija.

5.4.2.3 Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bdti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Techninés priezitros inZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

54.24 Lydomos briaunos

Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirSiai 50 mm atstumu nuo sidliy turi bati be atplaidy, tepaly ar kity medZiagy,
kurios gali turéti neigiamos jtakos sillés kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi bati nelygumuy, kurie
trukdyty nurodyto dydzio sidlés suvirinimui ar galéty bati defekty priezastimi. Visos atplaiSos 50 mm atstumu nuo
sidlés turi bati pasalintos prie$ suvirinimg arba ésdinimu ir véliau metaliniu Sepediu arba kitu patvirtintu metodu. Jei
reikalingas pasiruoSimas lydomy briauny pjovimui, tas turi bati atliekama kirtimu, nudauzimu, pjovimu dujomis arba
iSskobimu liepsna. Jei naudojamas dujinis pjovimas arba rankinis skobimas, prapatimo vamzdis turi bati tinkamai
nukreiptas.

5.4.2.5 Suvirintiniy junggciy tipai

5.4.25.1 Kampiné jungtis

Kampinémis sitlémis suvirinamos dalys turi bati suglaudZiamos viena prie kitos kaip galima arciau, o tarpai neturi
virSyti nurodyty LST EN 1SO 9692-1:2013. Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinés sitlés dydis turi

bati padidintas tokiose vietose tarpo dydZiu.

Jungtys paruoSiamos vadovaujantis LST EN [ISO 9692-1:2013, LST EN ISO 9692-2:2000 standarty
rekomendacijomis.

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés sidlés turi bati istisinés.

Sidliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavimg Slako nudauzymo metu arba po nudauzymo, yra
neleidziamas.

Minimalus atliktos kampinés sillés atkarpos ilgis turi bGti ne mazesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais bidais negalima
atlikti jgaubtos sidlés, jei konkreciai tai nenurodyta. Jei leidziama, atkarpos ilgis gali biti padidintas nei leidziamas,
kad gautas sillés storis baty toks pat kaip bty gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio jprasting kamping sidle.

5.4.2.5.2 Sanddriné jungtis

Visos pagrindinés sandurinés sitlés turi bati pilno pravirinimo. Sandirinés sidlés téjiniuose sujungimuose turi bati
atliekamos kampinémis sitlémis, kiekvienos i$ jy storis ne mazZesnis nei 25% iSsikiSusios dalies storio.

Sudurtiniy sidliy galas turi bati virinamas taip, kad sudaryty pilng sidlés storj. Tai galima padaryti naudojant
prailginimo dalis, kryZmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei pavirSius turi bati lygus, perteklinis metalas
turi bati nuslifuotas.

5.4.2.6 Siualiy kokybé

5.4.2.6.1 Bendroji dalis

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpa, visas Slakas turi bati nuvalytas.
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Uzdétas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinima, jei toks naudojamas, turi bati be jtrikimy, Slako intarpy, pory,
tustumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bati tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be jkarty ar uzleidimy
sidliy galuose. Sitlés pavirSiai turi bati vientiso kontdro ir iSvaizdos. Jei, techninés priezilros inzinieriaus nuomone,
suvirinimas atliktas su defektais, jis turi bati pa3alintas tokiu budu, kad nebdty paZeistas likusios konstrukcijos
stiprumas, ir pakeistas gera sidle, kurig patvirtinty techninés prieZiGros inZinierius.

5.4.2.6.2 Suvirinimy bandymas

Techninés priezilros inzinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasillyta jranga bei
suvirintojais. Bandinius turi i8bandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apzidrai,
suvirinti naudojant numatomg taikyti ar jau taikytg suvirinimo procesg pagal parengta suvirinimo procediros aprasag
ir galutinés kokybés.

Pagaminus plieno gaminj Techninés priezitiros inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant
sidle vietas istirti priimtinu neardanciu tikrinimo bidu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, ir jos turi bati iSbandytos
jam dalyvaujant.

5.4.2.6.3 Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudtrimu bei uzZpildant siles tikrinami neardanciu badu taip:

1. vizualinis apzidréjimas 100 %;

2. prasiskverbimo (sandarumo) bandymas 3 %;

3. ultragarsinis tikrinimas.

Visos suvirinimo sidlés turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5%, o virinant automatiniu badu - 2% viso
suvirinimo sidliy kiekio.

Armatdros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi bdti ne blogesniy savybiy, negu nurodyta LST EN ISO 14554-
1:2014.

5.4.2.6.4 Suvirinty sujungimy kokybés kontrolé

Suvirinimo darby priezidros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy kokybe patikimais metodais, kurie turi bati
aprasyti projekte arba suvirinimo procediry aprasuose.

Prie§ suvirinimg tikrinama pavirSiaus baklé, griovelio kampas, intervalas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srove, lanko jtampa, virinimo
greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatira, metalo lydymas, sluoksninio $lako valymas,
iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama silés pavirSiaus biklé, defektai (jtrikimai, nepakankami sillés matmenys, sulydymo
trikumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpistos skylés, jkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio bikle, Slako ir tiSkaly
pasalinimas, kampinés sitlés dydis, sandirinés sillés sutvirtinimo dydis, sitlés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais badais:

1. apzidrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sidlés;
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3.

4.

visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy, nurodyty procediry aprasuose, sililés patikrinamos ultragarsiniu arba
radiometriniu metodais;

jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

jeigu numatyta projekte, atliekami sitliy metalografiniai tyrimai.

5.4.2.6.5 Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Virintiniy sidliy defekty kokybés lygmuo turi bati nurodytas pagal LST EN ISO 5817:2014.

Neleistini tokie suvirinty sidliy defektai:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

visy rusiy ir krypciy jtrakimai sitlés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie sidlés, taip pat
mikrojtrikimai, nustatomi atliekant mikrotyrima;

tarpai suvirintojo sujungimo pavirSiuje ir pjavyje (tarp atskiry sitlés sluoksniy bei tarp pagrindinio ir sidlés metaly);
tarpai kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virsinése, kai virinama be briauny paruosimo;

akytés, sudarancios vientisg tinklg, jpjovos ir uzlajos;

neuzvirinti krateriai;

plysiai;

neuzvirintos iSdegusios vietos sillése ir pagrindiniame metale;

briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

Suvirinimo sidliy defektai Salinami:

a)

b)

c)

mechaniniais abrazyviniais instrumentais iSpjaunant defektuotg sidle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais
abrazyviniais instrumentais ir tg vietg suvirinant i$ naujo;

taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biadu (uzplakant) neleidziama;

po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijy
vietas.

Leistini nuokrypiai konstrukcijy elementy gamybai:

a) konstrukcijy ir elementy ilgiui £ 5 mm;
b) standumo briauny iSdéstymo tikslumui £ 10 mm;

c) varzty skyliy iSdéstymo tikslumui £ 15 mm.

5.4.3 Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati pazyméti. Kitu atveju turi bati Zymimi vietoje arba
grazinami gamintojui.
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Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas virs kito.

Elementy apZidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plo€io praéjimai.
5.4.4 Leistini montavimo nuokrypiai
Leistini montavimo nuokrypiai pateikti 7.1 lenteléje.

7.1 lentelé. Leistini montavimo nuokrypiai

Eil. Parametras Ribinis nuokrypis, mm |Kontrolé (metodas, kiekis,
Nr. registracijos budas)

Sijos

Matavimas, kiekvienas

1. |Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mazgas, darby Zurnalas
5 Sijy virutiniy juosty aSies nuokrypis nuo projektinés tvirtinimo 15 Matavimas, kiekvienas
" ttasSkuose elementas, darby Zurnalas

00,0013 atstumo tarp
3. |llinkis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15

Matavimas, kiekvienas
elementas, darby Zurnalas

Matavimas, kiekvienas
15 elementas, geodeziné
iSpildomoji schema

Sijy nuokrypis nuo projektiniy asiy ties tvirtinimo taskais iS rémo
plokStumos

Kolonos/statramsgiai

Matavimas, kiekvienas

5. |Atraminiy pavirSiy ir atramy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 5 elementas, darby Zurnalas

Gretimy kolony ar statramsgiy atraminiy pavirsiy ir atramy eiléje+ Matavimas, kiekvienas

6. ir angoje altitudziy skirtumas =3 elementas, darby Zurnalas
7 Kolony ar statramsc¢iy asiy nuokrypis nuo vertikalés 10 Matavimas, kiekvienas
" wvirSutiniame pjuvyje kai jy aukstis nuo 400 iki 8000 mm elementas, darby zurnalas

5.4.5 Tikrinimas

Techninés prieziGros Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi
bati pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Rangovas privalo informuoti techninés priezilros techninés prieziGros inzinieriy iS anksto apie atliktus darbus,
dengiamas konstrukcijas ir pan., kad techninés priezitros inZinierius turéty pakankamai laiko atlikti jy apzidrg ir
priémima.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, techninés priezidros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty
elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie techninés priezitros inZinieriaus nuomone yra
nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti ir atliktas jy remontas, arba suvirinta i$ naujo.
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Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir proceddriniams tikrinimams reikalingg laika.

5.5 Metaliniy konstrukcijy darby uzbaigimas ir priemimas

5.5.1 Darby uzbaigimas

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas, suodziai, drégmé, ledas,
sniegas, jos turi bati gruntuotos ir dazytos. 18 darbo viety ir aikStelés turi bati paSalintos ir iSveZtos visos Siuk$lés,
atliekamos medziagos, tvirtinimo elementai, pagalbiné jranga ir mechanizmai.

5.5.2 Darby kokybés kontrolé

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

1. tarpinis priemimas dengtiems darbams (metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas);

2. konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazymag. Tikrinami nukrypimai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

3. galutinis sumontuoty konstrukcijy priemimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai);

4. Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita.
Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés istaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius
defektus.

5.5.3 Darby apimé€iy matavimai

Darby apim¢€iy matavimai turi bati vykdomi vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir apima Siuos darbus:

1. metaliniy konstrukcijy dazyma;

2. turékly, aptvérimy, kopédiy sumontavima.

nustatytose statybos aikstelés ribose.
Metaliniy konstrukcijy sumontavimas matuojamas tonomis, o dazymas — m?.

Turékly, aptvérimy, kopé€iy sumontavimas matuojamas tonomis.

5.6 Plieniniy konstrukcijy medziagos
Parinktos plieniniy konstrukcijy medziagos pateiktos techninése specifikacijose.

7.1 lentelé. Plieniniy konstrukcijy medziagos

E’:ll:es Konstrukcinis elementas MedZiaga
1. Nelegiruotasis statybinis plienas (LST EN 10025-2)
1.1 |Plieninés konstrukcijos S 355 (LST EN 10025-2)
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6 Hidroizoliavimo darbai

6.1 Bendrigji reikalavimai

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos gaminiams, izoliuojamiems
gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo pavirsinio,
gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skai€ius bei kiti dangy parametrai turi bati nurodyti statinio
projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidZiama naudoti haujas paZzangesnes medZiagas bei
technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamziSskumas, technologiSkumas) néra
blogesni uz numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uZbaigus tuos statybos montavimo
darbus, kuriuos atliekant galéjo bati pazeidZziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamujy betono, gelzbetonio ir kt.) sanddros bei plysiai, taikant mastiky ir biriy
medzZiagy izoliacijos dangas turi bati uZtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dazy dangas pavirSiai turi bati ir
nutinkuoti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali biti vykdomi oro temperatirai esant ne Zzemesnei negu nurodyta
izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei jrenginius, esangius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.

Visi izoliavimo darbai turi bati vykdomi grieztai pagal izoliaciniy medziagy gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas
(taikant visus vienos sistemos gaminius).

6.2 Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas baty lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas angas,
prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. UzZtaisymams naudoti
tas palias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betong, plytas, statybinius skydus ir t.t. LakStinése
konstrukcijose maZas angas taip pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Ypac kruopS$c€iai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanaly
praéjimai per stoga, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar kanaly.

Turi bati laikomasi priedgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.
6.2.1 Garo izoliacijos jrengimas

Garo izoliacija turi bati jrengiama ant kieto pagrindo arba ant labai kietos akmens vatos sluoksnio taip, kaip nurodyta
bréziniuose.

Garo barjeras turi biti jrengtas iStisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iSkylanciy
elementy.

Stogo sandirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose garinés
izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus.

Garo izoliacijos juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos uzZleidziant > 150 mm, o izoliacijos krastai turi buti
priklijuojami prie konstrukcijy uZlenkiant j virSy per Siluminés izoliacijos storj.
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6.2.2 Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam lietaus intensyvumui.
Jlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir zvyro patekimo j lietvamzdj. UzSalandios lietvamzdziy dalys turi bati tinkamai
apSiltintos arba turi bati apSildomos. |lajos vieta turi bati laisva praéjime per denginio plokste. Stogo lataky nuolydis j
jlaja turi bati ne mazesnis kaip 0,6°.

6.2.3 Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik kai oro temperatira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi biti apsaugota nuo
atmosferiniy krituliy.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sanddry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi bati
naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. ] sidle jdedami profiliuoti intarpai, ant jy dedama paruosta
mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaisytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokslio ir vamzdzio
pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biti jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.

6.2.4 Darby priémimas (kokybés kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninés
priezitros vadovui. Turi bati suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius
pasus.

6.2.5 Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati i8valyti latakai ir
nutekamieji vamzdziai. Stogg turi apziareéti ir priimti techninés priezidros atstovas.

6.3 Medziagos ir gaminiai

Lankstus SBS elastomerinis bituminis hidroizoliacinis lakStas armuotas neaustinio poliesterio armatdra. VirSutiné
pusé turi bati padengta stambiagridziais mineraliniais pabarstais, o apatiné — nuo auks$tos temperatiros besilydancia
plévele. Produkto sudétyje neturi biti jokiy medziagy galinCiy pakenkti sveikatai ar aplinkai. Produktas turi atitikti
visuotinai priimtus sveikatos ir saugos reikalavimus.

8.1 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas

250 g/m? neaustinio

IArmavimas . .
poliesterio

Bitumo ir SBS

RiSancioji medziaga . -
polimery misinys

[Tempiamasis stipris (LST EN 12311-1):
ISilgine kryptimi 1000 N/50 mm
Skersine kryptimi 900 N/50 mm

Santykinis pailgéjimas (LST EN 12311-1):
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Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
ISilgine kryptimi 40 %
Skersine kryptimi 40 %
Lankstumas (LST EN 1109) -25/30 mm °C
Degumo klasé (LST EN 13501-1) E
Nelaidumas vandeniui (LST EN 1928), B metodas 300 kPa
IAtsparumas statinei apkrovai (LST EN 12730), A metodas 20 kg
IAtsparumas smugiui (LST EN 12691):
A metodas 1500 mm
Sidliy atsparumas $ly¢iai (LST EN 12317-1):
skersiné sitlé 500 N/50 mm
Atsparumas pléSimui vinimi (LST EN 12310-1) 300 N

PASTABA 1 Hidroizoliacinj lak$ta jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Lankstus SBS elastomerinis bituminis hidroizoliacinis lakStas armuotas neaustinio poliesterio armatdra. VirSutiné
puseé turi bti padengta smulkiagriidZiais mineraliniais pabarstais, o apatiné — nuo aukstos temperatiros besilydangia
plévele. Produkto sudétyje neturi biti jokiy medziagy galinCiy pakenkti sveikatai ar aplinkai. Produktas turi atitikti

visuotinai priimtus sveikatos ir saugos reikalavimus.

8.2 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys

Verté

Matavimo vienetas

IArmavimas

250 g/m? neaustinio
poliesterio

RiSancioji medziaga

Bitumo ir SBS
polimery misinys

[Tempiamasis stipris (LST EN 12311-1):

ISilgine kryptimi 1000 N/50 mm
Skersine kryptimi 900 N/50 mm
Santykinis pailgéjimas (LST EN 12311-1):

ISilgine kryptimi 40 %
Skersine kryptimi 40 %
Lankstumas (LST EN 1109) -25/30 mm °C
Degumo klasé (LST EN 13501-1) E

Nelaidumas vandeniui (LST EN 1928), B metodas 300 kPa
IAtsparumas statinei apkrovai (LST EN 12730), A metodas 20 kg
IAtsparumas smugiui (LST EN 12691):

A metodas 1500 mm

Sidliy atsparumas $ly¢iai (LST EN 12317-1):
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Techniniai duomenys

Verté

Matavimo vienetas

skersiné sitlé

500

N/50 mm

Atsparumas pléSimui vinimi (LST EN 12310-1)

300

N

PASTABA 1 Hidroizoliacinj lakstg jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Ruloniné bituminé prilydoma danga pagal LST EN 13969:2007. Danga turi bdti tinkama naudoti pamaty
hidroizoliacijai, vertikaliems (rGsio sienos, rostverkai) ir horizontaliems (stogo) pavirSiams, ten kur yra hidrostatinis

slégis j pamatus.

8.3 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

19.057-TP-SK.TS

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas

Tempiamasis stipris (LST EN 12311-1):
ISilgine kryptimi 900+200 N/50 mm
Skersine kryptimi 700+200 N/50 mm
Santykinis pailgéjimas (LST EN 12311-1):
ISilgine kryptimi 50+10 %
Skersine kryptimi 60+10 %
Lankstumas (LST EN 1109) -12/@30 mm °C
Degumo klasé (LST EN 13501-1) E

Nelaidus vandeniui,
Nelaidumas vandeniui (LST EN 1928, B metodas) esant 150 kPa

slégiui
Nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo (LST EN 1928, LST EN 1296, B Nelaidus vandeniui,
metodas) esant 60 kPa slégiui
Cheminis atsparumas (LST EN 1928, LST EN 1847) LS; E)'r\ile%i?;zegy
Atsparumas statinei apkrovai (LST EN 12730), B metodas 20 kg
IAtsparumas smugiui (LST EN 12691):
A metodas 1250 mm
B metodas 2000 mm
Sidliy atsparumas $ly¢iai (LST EN 12317-1):
iSilginé sialé 700+100 N/50 mm
skersiné sidlé 1000+100 N/50 mm
Atsparumas pléSimui vinimi (LST EN 12310-1):
iSilgai 250+100
skersai 250+100
PASTABA 1 Hidroizoliacinj lak$ta jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.
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Gamykliskai geotekstile padengtas drenazinis lakStas su jdubimais. Kompozitinis lakStas turi tenkinti
LST EN 13252:2014 standarto reikalavimus

8.4 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Laksto su jdubimais medziaga HDPE
Geotekstilés medziaga PP
Laksto su jdubimais storis 0,5 mm
Geotekstilés plotinis tankis 110 g/m?
Kompozitinio laksto plotinis tankis 610 g/m?
|[dubimy aukstis 8 mm
Oro tarpas tarp jdubimy 53 [/m?
Drenavimo pajégumas 4,6 I/s/m
Geotekstilés vandens pralaidumas 110 I/m2/s
GniuZdomasis stipris 190 kN/m?
Eksploatacijos temperatira Nuo -40 iki 80 °C
PASTABA 1 Drenazine membrang jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.
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7 Pastaty atitvary Siltinimo darbai

7.1 Bendrigji reikalavimai

7.1.1 Stogy ir sieny Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi bati apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos metu.
Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy konstrukcijy.
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 1zoliavimui skirtg vietg
reikia visiSkai uzpildyti. I1zoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos

skersiniame pjavyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis baty vientisas.

Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mirijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys nepatekty
j izoliacijg ar tarp izoliacijos sitliy.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu.
Izoliacija turi bati montuojama pagal gamintojo reikalavimus.

7.2 Darby kontrolé

Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams pateikti 9.1 lenteléje.

9.1 Lentelé. Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams

Eil. Techniniai reikalavimai Maksma!u_s Kontrolés prietaisai

Nr. nuokrypiai

1. |Nuokrypiai nuo horizontalés arba vertikalés per visg fasado plokStumg 2 mm/m Rulete, liniuote, .
nivelyras, teodolitas

2. |Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm Ruleté, liniuoté

3. [Kreivalinijiniy pavirsiy nuokrypiai nuo horizontalés arba vertikalés 30 mm Lekalas, ruleté

4. |Atskiros angos angokra$€iy nuokrypiai nuo horizontalés arba vertikalés 3 mm/m 1m |vllg|o I|n|uote_,
gulsCiukas ruleté

5. [Tinko rasto tolygumas pagal etalong etalonas

6. [Tinko spalva pagal etalong etalonas

7.3 Medziagos ir gaminiai
Polistireninis putplastis grindy konstrukcijoms apSiltinti.

9.2 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap <0,033 W/mK
Degumo klasé E
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Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
llgalaikis vandens jmirkis WL(T)5
Vandens gary difuzijos varza MU50
Gniuzdomasis stipris CS(10)100
Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris -
Lenkiamasis stipris BS150
|Matmenq stabilumas temperatdros ir drégnio sglygomis DS(70,90)1
|Matmenq stabilumas DS(N)2
IDeformacija temperatiros ir gniuzdanciosios apkrovos sglygomis DLT(2)5-

Gniuzdomasis valkSnumas

PASTABA 1 Polistireninj putplastj jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Mineraliné vata sienos konstrukcijoms apsiltinti.

9.3 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap <0,034 W/mK
Degumo klasé Al
Leistina storio nuokrypa T5
Orinis laidumo koeficientas |xx10% -
[Trumpalaikis vandens jmirkis WS
llgalaikis vandens jmirkis WL(P)
\Vandens gary difuzijos varza MUl
Vandens gary varza -
Gniuzdomasis stipris CS(10)80
Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris -
Sutelktoji apkrova PL(5)700

Dinaminis standumas

Suspaudziamumas

PASTABA 1 Mineraling vatg jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Ekstrudinis polistireninis putplastis konstrukcijoms apsiltinimui sglytyje su gruntu.

9.4 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys

Verté

Matavimo vienetas

Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap

<0,033

W/mK
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Techniniai duomenys

Verté

Matavimo vienetas

Degumo klasé E
Ilgalaikis vandens jmirkis WL(T)0,7
Gniuzdomasis stipris CS(10/Y)200
IMatmeny stabilumas temperatdros ir drégnio sglygomis DS(TH)

PASTABA 1 Ekstruzinj polistireninj putplastj jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Kieta mineraliné vata konstrukcijai

LST EN 13162:2012.

stogo

MW-T5-DS(T+)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 pagal

9.5 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap <0,038 WimK
Degumo klasé Al
Leistina storio nuokrypa T5
Orinis laidumo koeficientas |xx106 -
Trumpalaikis vandens jmirkis WS
Ilgalaikis vandens jmirkis WL(P)
Vandens gary difuzijos varza MUl
\Vandens gary varza -
Gniuzdomasis stipris CS(10)80
Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris -
Sutelktoji apkrova PL(5)700

Dinaminis standumas

Suspaudziamumas

PASTABA 1 Mineraling vatg jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Polistireninis putplastis stogo konstrukcijoms apSiltinti.

9.6 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

19.057-TP-SK.TS

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap <0,037 W/mK
Degumo klasé E
Ilgalaikis vandens jmirkis WL(T)5
Vandens gary difuzijos varza MU30-70
Gniuzdomasis stipris CS(10)80-100
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Techniniai duomenys

Verté

Matavimo vienetas

Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris

Lenkiamasis stipris BS150
|Matmenq stabilumas temperattros ir drégnio sglygomis DS(70,90)1
|Matmenq stabilumas DS(N)2
|Deformacija temperatiiros ir gniuzdanciosios apkrovos sglygomis DLT(2)5-

Gniuzdomasis valk§numas

PASTABA 1 Polistireninj putplast] jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

Mineraliné vata stogo konstrukcijoms apsiltinti.

9.7 lentelé. Medziagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminiy kontrolé

Techniniai duomenys Verté Matavimo vienetas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap <0,036 WimK
Degumo klasé Al
Leistina storio nuokrypa T5
Orinis laidumo koeficientas |xx106 -
[Trumpalaikis vandens jmirkis WS
llgalaikis vandens jmirkis WL(P)
Vandens gary difuzijos varza MUl
\Vandens gary varza -
Gniuzdomasis stipris CS(10)80
Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris -
Sutelktoji apkrova PL(5)700

Dinaminis standumas

Suspaudziamumas

PASTABA 1 Mineraline vatg jrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

8 Pastaty aptaisymas daugiasluoksnémis plokstémis

Daugiasluoksniy plok3&iy montavimo gairés:

1. Parengiamieji darbai
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Daugiasluoksnés plokstés, naudojamos pastaty sieny apsaugai, tvirtinamos prie pastaty konstrukcijos tiksliai
nurodytose ir paruoStuose tvirtinimo taskuose. Toks ploksCiy tvirtinimo bldas suteikia pastatui iSskirtine estetine
iSvaizdg ir neleidzia deformuotis plieninei dangai plokS€iy sujungimo vietose.

Prie§ montavimo darby pradzig batina patikrinti:

a) ar konstrukcija surinkta tiksliai,

b) ar konstrukcija atitinka projekta,

¢) ar tarpatramiy atstumai yra tinkami ir atitinka jmonés rekomenduojamus apkrovy lentelés nurodymus,
d) leidziamus grebésty, varzty ir sieny lygumo ir tiesumo nuokrypius,

e) ar néra paZeista apsauginé organiné plévelé.

Daugiasluoksniy ploks¢iy, turin€iy matomg jungties vietg, Soniniai krastai yra padengti apsaugine plévele, ant kurios
pazymeétos krypties rodyklés. Rodyklés parodo, kuri plokstés pusé yra padengta dekoratyviniu sluoksniu. Klojant
plokstes, reikéty atkreipti démesj j tai, kad visos rodyklés ant plokS&iy krasty bty nukreiptos viena kryptimi.
Nesilaikant Sio reikalavimo, gali nesutapti plok§¢iy iSoriniy sluoksniy atspalviai.

2. Ploks¢iy tvirtinimas

Gamykloje gaminamos konkretaus dydZio daugiasluoksnés plokstés. Plok3&iy pjovimui statybos vietoje reikia
naudoti pjiuklg su smulkiy danteliy aSmenimis, o skardiniy elementy pjovimui — rankines Zirkles. Negalima dirbti
kampiniais Slifuokliais ir kitais jrankiais, kuriais pjaunant stipriai jkaista pjaunamos medziagos pavirSius. AukSta
temperatira gali sugadinti skardos antikorozine organine dangg. Daugiasluoksnés plokstés prie konstrukcijos
pamaty turi bati tvirtinamos atitinkamais jungiamaisiais elementais/sriegiais pagal techninius gamintojo katalogus.
Sriegiams jsukti bitina naudoti specialius elektrinius jrankius — suktuvus su antgaliais, pritaikytais nurodyto ilgio
sriegiams jsukti, ir su jtaisytu mechaniniu jsukimo gylio nustatymo mechanizmu. Naudojimasis tokiais jrankiais
uztikrina taisyklingg montavimo darby atlikima, t. y. jsuktas sriegis iSlieka statmenas plok&tés atzvilgiu, iki minimumo
sumazinama tikimybé sugadinti plokste, o jungtys tampa sandarios. Galima naudoti universalius suktuvus, jeigu
juose yra jtaisytas jsukimo gylio nustatymo mechanizmas. Montuojant stogo plokstes, visy pirma démesj reikéty
atkreipti j termoizoliacinés medziagos sujungima. Kad neprasiskverbty oras ir vanduo, elastingas poliuretano tarpiklis
turi bati tvirtai priglusti prie viso jungties vietos pavirSiaus. Pirma ploksté tvirtinama prie atramos, tuomet ant jos
kuprelés uzdéti kitos plokstés uzlaidg 45° kampu ir pritvirtinti varztu. Svarbu, kad varztas galéty bati tiksliai jsriegtas
j uzlaidos ir kuprelés jpjovas. Tik tada galima uZleisti antrg plokste ant pirmos ir pritvirtinti jg prie atramy. Kad plokstes
baty prispaustos tolygiai, galima naudotis specialiais austinémis juostomis su jtvirtinimo jtaisais, montuojamais
i5 abiejy plokstés galy. Darby ciklas, apimantis plokS&iy su uzlaidomis klojimg, uZlaidy tvirtinimg prie plokstés
kuprelés ir plokS¢iy tvirtinima prie atramy, atliekamas viso stogo plote.

Zemiau grafi$kai vaizduojamas stogo plok$&iy montavimo biidas.

" A y il N * A IR
— L—)-”"' I &

Pav. 1 Stogo ploks¢iy montavimo biidas

3. Jungties viety sandarinimas

ISskiriami tokie pagrindiniai ploks€iy su skardiniais elementais ir plok3¢&iy jung€iy sandarinimo budai:
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a) sandarikliai (i$ butilo arba silikoninés masés), neleidziantys prasiskverbti orui, skirti uzpildyti uzdaras ertmes tarp
uZrakto apvalkalo,

b) sandarikliai i$ tvirtos plastinés masés (silikoninés arba poliuretaninés), naudojami uzZpildyti ertmes plok&Ciy
sujungimo vietose patalpos viduje,

¢) sandarikliai i$ poliuretano putplascio, skirti uzpildyti laisvas erdves,

d) sandarikliai i$ silikoninés masés, skirti skardy sandarinimui. Nurodyti sandarikliai naudojami priklausomai nuo
objekto tipo.

4. Apsauginés plévelés naudojimas

Metalinj daugiasluoksniy ploks¢&iy sluoksnj nuo purvo ir pazeidimo saugo apsauginé plévelé. Rekomenduojama
nuimti plévele nuo plokstés ir skardinio elemento pavirSiaus montavimo darby metu. Plévelé nuo skardos pavirSiaus
turi bati nuimta ne véliau kaip po 14 dieny nuo ploksCiy jsigijimo dienos. Atmosferos veiksniy jtaka gali pakeisti
mechanines plévelés savybés, todél bus sunkiau jg pasalinti.

5. Kita informacija

a) Minimalus stogo nuolydis — 5% (stogas dengiamas daugiasluoksnémis plokstémis, kurios néra jungiamos iSilgai).
b) Minimalus stogo nuolydis — 9%, kai stogas yra dengiamas iSilgai jungiamomis plokstemis.

c¢) Ploks¢iy, klojamy centre, atramy plotis — 60 mm, o klojamy i$ Sony — 40 mm.

d) Montavimo darby metu taip pat turi bdti vadovaujamasi Lietuvos Respublikoje galiojaniomis normomis ir
taisyklémis.

6. Reikalavimai daugiasluoksnéms plokstéms

1) Plieno laksty dangos pavirSius turi bdti atsparus atmosferos poveikiui, agresyviai aplinkai ir korozijai;

2) Plieno laksty storis — 0,5..0,6mm (gali biti ir kito storio, jei uztikrinami keliami reikalavimai). Plieno skarda S320GD
Z275 MB EN10143 (matmeny tolerancijos reikalavimai), EN10142 (plieno pavirSiaus reikalavimai), EN10147
(statybinio plieno reikalavimai), EN10169 (ritininio plieno reikalavimai) iS iSorés padengta min. 25 um storio
poliesterine danga;

3) Sieninés daugiasluoksnés plok&tés, t=100mm, polistireninio putplascio uzpildas Ao < 0.037 W/(mK) pagal EN
12667,

4) Stoginés daugiasluoksnés plokstés, t=100/135mm, polistireninio putplas¢io uzpildas Ao < 0.037 W/(mK) pagal EN
12667.

9 Gaisrinés gebos (iSlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai

Projektuojamam pastatui gaisrinés gebos reikalavimai néra keliami. Standartiniai atsparumai ugniai pateikti
2.10 lenteléje.
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2.1 lentelé. Konstrukciniy elementy standartiniai atsparumai ugniai

» © Konstrukciniy elementy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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10 Telferis (kélimo prietaisas)

Vandens slégio kélimo jrangos montavimui ir remontui numatomas telferis (svoris <40kg; keliamoji galia 500kg). Jam
judéti pastate numatomos plieninés dvitéjinés IPE tipo sijos. Plienas S355J2.
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1 Sprendinius pagrindziantys skai€iavimai

Visos plieninés konstrukcijos projektuotos remiantis LST EN 1993-1-1...8 ,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy

projektavimas".

Statinio konstrukcijy apkrovy reikSmeés pateikiamos Zemiau esanciuose grafiniuose vaizduose — paveiksluose.

1.1 Pastato konstrukcijy skai¢iavimas

Pav. 1 SkaiCiuojamoji schema
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{1 kPa
-PZ kG
Cases: 1 (DL1)

Pav. 2 Nuolatiné apkrova (savasis konstrukcijy ir daugiasluoksniy ploks¢€iy svoris DL1)

Pav. 3 Stogo naudojimo apkrova (LL1)

pZ=-0.40

i kPa
Cases: 2 (LL1)
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it kPa
Cases: 3 (SN1)

Pav. 4 Sniego apkrovos pirmas variantas (SN1)

i kPa
Cases: 4 (SN2)

Pav. 5 Sniego apkrovos antras variantas (SN2)
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Pav. 6 Sniego apkrovos trecCias variantas (SN3)

Pav. 7 Véjo apkrova (WIND1_Y+)

i kPa
Cases: 5 (SN3)
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FZ=-049 7~ / e
A : ///’// / > o e \x 3
N o X
— FX=-0.32 \
\“~ > FZ=-9.45 Y
\ = ’
\ -

L kN
Cases: 7 (LL2)

Pav. 8 Telferio su kroviniu sukeltas apkrovos variantas (LL2)

FX=-032 |

L kN
Cases: 8 (LL3)

Pav. 9 Telferio su kroviniu sukeltas apkrovos variantas (LL3)
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Case Load type List

1:0L1 self-weight 1to32 Whole structul-Z Factor=1,00 |MEMO:

1:0L1 (FE} uniform 2122 Px=0,0 Py'=0,0 PZ=-022 global not project. |absolute MEND:

1:0L1 (FE} uniform 1Tto20 Px=0,0 Py'=0,0 PZ=-022 global not project. |absolute MEND:

2L (FE} uniform 2122 PX=0,0 P'=0,0 PZ=-040 global not project.  |absolute MEMD:

3:5N1 (FE} uniform 2122 PX=0,0 P'=0,0 PZ=-128 global not project.  |absolute MEMD:

§:WIND1_%+ |(FE) uniform 19 PX=0,0 =004 PZ=0,0 global not project.  |absolute MEMO:

§:WIND1_%+ |(FE) uniform 17 Px=-0,03 P=00 PZ=0,0 global not project.  |absolute MEMO:

§:WIND1_%+ |(FE) uniform 18 PX=0,03 P=00 PZ=0,0 global not project.  |absolute MEMO:

§:WIND1_%+ |(FE) uniform 20 PX=0,0 Py'=0,03 PZ=0,0 global not project.  |absolute MEMO:

4:5N2 (FE} uniform 22 PX=0,0 P'=0,0 PZ=-128 global not project.  |absolute MEND:

4:5N2 (FE} uniform 21 PX=0,0 P'=0,0 PZ=-054 global not project.  |absolute MEND:

5:SN3 (FE} uniform 21 PX¥=0,0 =00 PZ=-128 global not project.  |absoluts MEMD:

5:SN3 (FE} uniform 22 PX¥=0,0 =00 PZ=-054 global not project.  |absoluts MEMD:

8LL3 nodal force 13 Fx=-032 Fr=0,0 FZ=-9,45 Cx=0,0 Cv=0,0 CZ=0,0 BE=0,0 GA=0,0 MEMO:
a3 nodal force 14 F¥=-0,32 Fy=0,0 FZ=-049 CX=0,0 Cv=0,0 CZ=0,0 BE=0,0 GA=0,0 MEMO:
TiLLZ nodal force 11 F¥=-0,32 Fy=0,0 FZ=-045 CX=0,0 Cv=0,0 CZ=0,0 BE=0,0 GA=0,0 MEMO:
FETE] nodal force 12 Fx=-0,32 Fr=0,0 FZ=-049 CX=0,0 CY=0,0 CZ=0,0 BE=0,0 GA=0,0 MEMO:
Pav. 10 Apkrovy tipy lentelé
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Combinations/Comp. Definition
ULS/ 1 1%1.35 + 2*1 .30 + 6*0.78 + 5*0.91
ULS/ 2 1%1.35 + 2*1.30 + 3*0.65 + 6*0.73 + 8*0.91
ULS/3 1%1.35 + 2*1.30 + 6*0.78 + 4*0.65 + 8*0.91
ULS/ 4 1%1.35 + 2*1.30 + 6*0.78 + 5*0.65 + 8*0.91
ULS/ 5 1*1 .35 + 2*1.30 + 8*0.91
ULS/ & 1%1.35 + 2*1 30 + 3*0.65 + 3*0.91
ULSIT 1%1.35 + 2*1 30 + 4*0.65 + 3*0.91
ULS/ & 1#1.35 + 2*1 30 + 5*0.65 + 8*0.91
ULS/9 1#1.35 + 2*1 30 + 6*0.78 + 7*0.91
ULS/10 1%1.35 + 2*1.30 + 3*0.65 + 6*0.73 + 7T*0.01
ULS/ 11 1%1.35 + 2*1.30 + 6%0.78 + 4*0.65 + 7001
ULS/12 1%1.35 + 2*1.30 + 6%0.78 + 5*0.65 + 7*0.01
ULS/13 1*1.35 + 2*1 30 + 7*0.91
ULS/ 14 1#1.35 + 2*1 .30 + 3*0.65 + 7*0.91
ULS/ 15 1#1.35 + 2*1 .30 + 4*0.65 + 7*0.91
ULS/ 16 1#1.35 + 2*1 30 + 5*0.65 + 7*0.91
ULS/17 1#1.00 + 2*1 .30 + 6*0.78 + 3*0.91
ULS/ 18 1%1.00 + 2%1.30 + 3*0.65 + 6*0.78 + 8%0.91
ULS/ 19 1*1.00 + 2%1.30 + 6*0.78 + 4*0.65 + 8%0.91
ULS/ 20 1%1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 + 5*0.65 + 8*0.91
ULS 21 1*1.00 + 2*1.30 + 8*0.91
ULS/ 22 1%1.00 + 2*1 .30 + 3*0.65 + 3*0.91
ULS/ 23 1%1.00 + 2*1 .30 + 4*0.65 + 5*0.91
ULS/ 24 1%1.00 + 2*1 .30 + 5*0.65 + 5*0.91
ULS/ 25 1%1.00 + 2*1 .30 + 6*0.78 + 7*0.91
ULS/ 26 1%1.00 + 2*1.30 + 3*0.65 + 6*0.78 + 7*0.91
ULS/ 27 1%1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 + 4*0.65 + 7*0.91
ULS/ 28 1%1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 + 5*0.65 + 7*0.91
ULS/ 29 1*1.00 + 2*1.30 + 7*0.91
ULS/ 30 1%1.00 + 2*1 .30 + 3*0.65 + 7*0.91
ULS/ 31 1%1.00 + 2*1 .30 + 4*0.65 + 7*0.91
ULS/ 32 1#1.00 + 2*1 30 + 5*0.65 + 7*0.91
ULS/ 33 1*#1.35
ULS/ 34 1%1.35 + 6%1.30
ULS/ 35 1*1.35 + 3*0.65 + 6*1.30
ULS/ 36 1*1.35 + 6*1.30 + 4*0.65
ULS/ 37 1*1.35 + 6*1.30 + 5*0.65
ULS/ 38 1=1.00 + 6*1.30
ULS/ 39 1*1.00 + 3*0.65 + 6*1.30
UL S/ 40 1*#1.00 + 6*1.30 + 4*0.65
UL S 41 1100 + 6*1.30 + 5*0.65
ULS/ 42 1=1.00
ULS/ 43 1*1.35 + 3*1.30 + 6*0.73
ULS/ 44 1*1.35 + 6*0.78 + 4*1 .30
ULS/ 45 1*1.35 + 6*0.78 + 5*1 .30
ULS/ 46 1%1.35 + 3*1.30
ULS/ 47 1%1.35 + 4*1.30
ULS/ 43 1%1.35 + 5*1.30
ULS/ 49 1*1.00 + 3*1.30 + 6*0.78
ULS/ 50 1*1.00 + 6*0.78 + 4*1 .30

Pav. 11 Apkrovy deriniy lentelé
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Combinations/Comp. Definition
UL S/ 51 1*1.00 + 640.73 + 5*1.30
ULS/ 52 1%1.00 + 3*1.30
ULS/53 1%1.00 + 4*1.30
ULS/ 54 1#1.00 + 5*1.30
SLS:CHR! 1 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 8%0.70
SLS:CHR/ 2 1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*0.60 + 8*0.70
SLS:CHR/ 3 1%1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 4*0.50 + 8*0.70
SLS:CHR! 4 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 5*0.50 + 8*0.70
SLS:CHR/ 5 1=1.00 + 2*1.00 + 8*0.70
SLS:CHR/ & 1#1.00 + 2*1.00 + 3%0.50 + 8%0.70
SLS:CHR! 7 1#1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 8%0.70
SLS:CHR/ & 1*1.00 + 2*1.00 + 5%0.50 + 8*0.70
SLS:CHR/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 7*0.70
SLS:CHR! 10 1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*0.60 + 7*0.70
SLS:ICHR! 11 1%1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 4*0.50 + 7*0.70
SLS:CHR! 12 1#1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 5*0.50 + 7*0.70
SLS:CHR! 13 1=1.00 + 2*1.00 + 7*0.70
SLS:CHR/ 14 1#1.00 + 2%1.00 + 3*0.50 + 7=0.70
SLS:CHR! 15 1#1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 7=0.70
SLS:CHR! 16 1*1.00 + 2*1.00 + 5%0.50 + 7*0.70
SLS:CHR! 17 1#1.00
SLS:CHR/ 13 1#1.00 + 6*1.00
SLS:CHR! 19 1*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00
SLS:CHR! 20 1=1.00 + 6*1.00 + 4*0.50
SLS:CHRI M 1=1.00 + 6*1.00 + 5*0.50
SLS:CHR/ 22 1£1.00 + 3*1.00 + 6*0.60
SLS:CHR! 23 1%1.00 + 6*0.60 + 4*1.00
SLS:CHR/ 24 1%1.00 + 6*0.60 + 5*1.00
SLS:CHR! 25 1#1.00 + 3*1.00
SLS:CHR! 26 1%1.00 + 4*1.00
SLS:CHR! 27 1*1.00 + 5*1.00
SLS:FRE/ 28 1*1.00
SLS:FRE/ 29 1%1.00 + 6*0.20
SLS:FRE/ 30 1#1.00 + 3*0.20
SLS:FRE/ 31 1%1.00 + 4*0.20
SLS:FRE/ 32 1#1.00 + 5*0.20
SLS:QPR! 33 1#1.00
SLS:CHR! 1 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 8%0.70
SLS:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*0.60 + 8*0.70
SLS:CHR/ 3 1#1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 4*0.50 + &*0.70
SLS:CHR/ 4 1%1.00 + 2*1.00 + 620,60 + 5*0.50 + 3*0.70
SLS:CHR! 5 1=1.00 + 2*1.00 + 8*0.70
SLS:CHR! & 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 8%0.70
SLS:CHR/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 8%0.70
SLS:CHR! & 1*1.00 + 2*1.00 + 5%0.50 + 8*0.70
SLS:CHR! 9 1%1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 7=0.70
SLS:CHR! 10 1#1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*0.60 + 7*0.70
SLS:CHR! 11 1#1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 4*0.50 + 7*0.70
SLS:CHR! 12 1%1.00 + 2*1.00 + 620,60 + 5*0.50 + 7*0.70
SLS:CHR! 13 1#1.00 + 2*1.00 + 7T*0.70
SLS:CHR/ 14 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*0.70

Pav. 12 Apkrovy deriniy lentelé (tesinys 1)
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SLS:CHR/ 15 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 7*0.70
SLS:CHR/ 16 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.50 + 7=0.70
SLS:CHR! 17 1#1.00
SLE:CHR! 13 1*1.00 + §*1.00
SL5:CHR/ 19 1*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00
SLS:.CHR/ 20 1*1.00 + 6*1.00 + 4%0.50
SLE:CHR 21 1*1.00 + 6*1.00 + 5*0.50
SLS:CHR/ 22 1*1.00 + 3*1.00 + 60.60
SL5:.CHR/ 23 1*1.00 + 6*0.60 + 4*1.00
SLS:.CHR/ 24 1*1.00 + 6*0.60 + 5*1.00
SLS:.CHR/ 25 1*=1.00 + 3*1.00
SLS:CHR! 26 1#1.00 + 4*1.00
SLE:CHRY 27 1*1.00 + 5*1.00
SLS:FRE! 1 1*1.00
SL5:FRE/ 2 1*1.00 + §*0.20
SL5:FRE! 3 1*#1.00 + 3*0.20
SLS:FRE/ 4 1*1.00 + 4*0.20
SL5:FRE! 5 1*1.00 + 5*0.20
SLS:QPR 1 1*1.00

Pav. 13 Apkrovy deriniy lentelé (tesinys 2)

Pav. 14 Strypy numeracija
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UX (mm) UY {mm) UZ (mm)
MAX 0,00 2349 0,23
Bar 1 11 1
Case SLS:CHR/S SLS:CHR/Z2 SLS:CHRSZ
MIN -0,00 -23.48 -15,50
Bar 10 12 11
Case SLS:CHR/Z2 SLS:CHR/Z2 SLS:CHR/Z2
Pav. 15 Maksimalds elementy poslinkiai
FX (kM) FY (kM) FZ (kM) MX (kMm) MY (kHm) MZ (kHm)
MAX 1,21 178 2823 0,00 0,00 0,00
Node 41 1 1 42 5 41
Case ULS/E ULS/4 ULS/14 ULS/44 ULSHMO uLss2
MIN -1,09 -1,88 0,17 0,00 -0,00 0,00
Node 39 3 42 41 42 5
Case ULS/E ULSM0 ULS/38 uLss2 ULS/43 ULS/43
Pav. 16 Atraminiy reakcijy reikSmiy ekstremumai nuo skaiciuotiniy apkrovy
FX=0,03/0,71 FX=-0,15/-0,03
FY=-0,00/0,00 FY=-1,63/-0,50
FZ=0,17/0,90 FZ=7,89/23 61
FX=-0,60/-0,03
FY=-0,00
FZ=0,17/0,79
FX=-0,08/0,00
FY=0,15/1,43
FZ=7,68/24,15
FX=0,02/0,13 35 FX=0,14/1,21
FY=-1,98/-0,50 D FY=-0,00/0,00
FZ=7,89/23,61 FZ=0,31/1,49
e FX=-1,09/-0,17
FY=-0,00/-0,00
FZ=0,31/1,27
FX=0,05/0,20
y FY=0,14/1,78
FZ=7,64/28,23
Cases: 21t023
Pav. 17 Maksimalios atraminiy reakcijy reikSmés nuo skaiciuotiniy apkrovy deriniy
LAPAS | LAPY | LAIDA
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FX=0,06/0,54
FY=-0,00/0,00
FZ=0,20/0,68

FX=-0,45/-0,06
FY=-0,00
FZ=0,20/0,59

FX=0,02/0,10
FY=-1,50/-0,50
FZ=7,89/17,86

FX=0,05/0,15
FY=0,23/1,35
FZ=7,67/21,42

FX=-0,11/-0,03
FY=-1,23/-0,50
FZ=7,89/17,86

FX=-0,07/0,00
FY=0,23/1,08
FZ=7,71/18,28

FX=0,17/0,92
FY=-0,00/0,00
FZ=0,34/1,13

FX=-0,82/-0,20
FY=-0,00/-0,00
FZ=0,34/0,96

Cases: 271033

Pav. 18 Maksimalios atraminiy reakcijy reikSmeés nuo charakteristiniy apkrovy deriniy

Member Section Material Lay Laz Ratio Case Ratiojuy| Case (uy) | Ratiofuz| Case (uz) |Ratio(vx)] Case (vx) Ratio(vy)| Case (vy)

1 CARC 100x100x5 5275 132,03 132.03 016 21 ULS 1o/ - - - - 0.00) 24 5L5/724 0.00| 24 5L5 M4/

2 CARC 100x100x5 5275 132.03) 132.03 0.13] 21 ULS /43 - - - - 0.00) 245514/ 0.00| 24 515 /22/

3 CARC 100x100x5 5275 132.03| 13203 012 21 ULS /2 - - - - 0.00 24 5LS /22 0.00] 24 SLS M8/

4 CARC 100x100x5 5275 132.03| 13203 013 21 ULS /430 - - - - 0.00 24 5LS e 0.00) 24 5LS 22/
5 Sia_s CARC 100x100x5 5275 88.02 88.02 0.1 21 ULS 14 0.00) 245L5/ 015 24 5L/ - - - -
6 Sijg_§ CARC 100x100x5 5275 88.02 28.02 0.06] 21ULS M/ 0.00| 245158/ 0.10| 24505 M/ - - - -
7 Sija_7 CARC 100=100x5 5275 4568 4558 0.20] 21 ULS /43 0.00| 24505725/ 0.14| 245L5/22 - - - -
8 Sia_s CARC 100x100x5 5275 49 58 4553 0.20) 21 ULS /43 0.00| 245LS M4/ 014 24 5L5/22/ - - - -
S Sia_9 CARC 100x100x5 5275 4958 4563 0.20) 21 ULS /43 0.00| 245LS /2% 014 24 515722 - - - -
10 Sija_10 CARC 100x100x5 5275 4958 4563 0.20) 21 ULS /43 0.00| 24S5LS M4/ 014 24 5L5/25 - - - -
11 Sija_11 HEA 120_=-30 5275 116.54| 18883 0.35] 21 ULS /48/ 0.82| 24505722/ 0.54| 24 5L5/2% - - - -
12 Sija_12 HEA 120_=+30 5275 116.54| 188.83 0.35) 21 ULS 48/ 0.82| 24505723 0.54| 24505728/ - - - -
13 Sija_13 HEA 120_=+30 5275 116.54| 188.83 0.31| 21 ULS /4% 0.72| 245L5/28/ 0.47| 245L5/22 - - - -
14 Sia_14 HEA 120_=-30 5275 116.54| 188.83 0.31] 21 ULS /43 0.72| 24515 /25 0.47| 24 5LS/24/ - - - -
15 Sia_15 HEA 120_=-30 5275 116.54| 188.83 0.45| 21 ULS /48/ 0.60| 24 5LS /2% 0.40) 24 515722 - - - -
16 Sijg_16 HEA 120_=+30 5275 116.54| 188.83 0.46( 21 ULS /46/ 0.60] 24 5L5 25 0.40| 24 5L5/23 - - - -
23 Sija_talei 23 IPE 180 5275 7E.86| 27776 010 21 ULS /3 0.00| 24505723/ 0.05] 245L5M/ - - - -
24 Sija_talei 24 IPE 180 5275 78.86| 27778 0.81] 21ULs M/ 0.00| 24558/ 0.35| 24505/ - - - -
25 Beam_25 CARC B0x80x4 5275 137.89| 137.89 0.03] 21 ULS M4/ 0.00| 245LS/9/ 0.06| 245LS/M8/ - - - -
26 Beam_26 CARC 80x80x4 5275 137.89| 137.89 0.03) 21 ULs Mo 0.00| 24SLS /22 0.06| 24S5LSM/ - - - -
27 Beam 27 CARC B0x80x4 5275 13789 137.89 0.03] 21ULs M 0.00) 24 5Ls /22 0.06| 24 sLsi21 - - - -
28 Beam_28 CARC BlxB0xd 5275 137.89| 13789 0.03] 21ULS/Z 0.00| Z45L5/2 0.06| 245L5/3% - - - -
29 Beam_29 CARC 80x80x4 5275 99.57 99.57 0.02] 21ULS M/ 0.00) 24505 M 0.02| 24505/ - - - -
30 Beam_30 CARC B0x80x4 5275 105.73| 10573 0.02) 21 ULS &/ 0.00| 245LS/2 0.03| 2450572 - - - -
31 Beam_31 CARC 80x80x4 5275 99.57 99.57 0.01 21 ULs s/ 0.00| 24SLS /22 0.02| 24 5LS/3 - - - -
32 Beam_32 CARC 80x80x4 5275 99.57 99.57 0.01) 21 ULS /48/ 0.00| 245LS 26/ 0.02| 245Ls02 - - - -

Pav. 19 Plieniniy elementy parinkimo rezultatai
LAPAS | LAPUY | LAIDA
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Pav. 20 Plieniniy elementy skerspjaviai

CARC 100x100x5
CARC 80x80x4
HEA 120_<+30
HEA 120_<-30
IPE 180
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1.2 Pastato pamato plokstés skaic¢iavimas

Pav. 21 Skaic¢iuojamoji schema

Pav. 22 Nuolatiné apkrova (savasis plokstés svoris, DL1)

-PZ kG
Cases: 1(DL1)
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FZ=-28.23

FZ7=-28.23

FZ=-—28.23

-
=

[0 kNim
4 kN

Cases: 2 (DL2)

Pav. 23 Nuolatiné apkrova (jrangos, sieniniy plok3ciy ir plieninio karkaso svoris, DL2)

i kPa
Cases: 3 (LL1)

Pav. 24 Naudojimo apkrova (LL1)
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Case Load type List Load values (m) (kN) (Deg)

1:0L1 self-weight 1 ' PZ Megative Factor=1,00

2oLz nodal force 1to4 'FZ=-28,23(kN}

3L (FE} uniform 1 ' p7=-3,00(kN/m2)

2DL2 nodal force 363 " FZ2=-5,00(kN)

2:0L2 (FE} linear on edges 1_EDGE(2 4) | PZ=-0,127kMN/m)

2:0L2 (FE} linear on edges 1_EDGE(1 3} | PZ=-0,157kM/m)

Pav. 25 Apkrovy tipy lentelé

Combinati ic Definiti

ULSM 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30
ULS/ 2 1*1.35 + 2*1.35
ULSI S 1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.30
ULS/ 4 151.00 + 2*1.00
SLS:CHR 1 1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.00
SLS:CHRS 2 151.00 + 2*1.00
SLS:FRES 3 1%1.00 + 2%1.00 + 3*0.70
SLS:FRE/ 4 151.00 + 2*1.00
SLEQPR 5 1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.60
SLEQPR 6 151.00 + 2*1.00
SLS:CHR 1 1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.00
SLS:CHRS 2 151.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 1 1%1.00 + 2%1.00 + 3*0.70
SLS:FRES 2 151.00 + 2*1.00
SLSQPR 1 1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.60
SLEQPR 2 151.00 + 2*1.00

Pav. 26 Apkrovy deriniy lentelé

Pav. 27 Konstrukcijy betono klasé ir storiai

C30/37_250mm
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P* EN 1992-1-1:2004 AC:2008 Reinforcement P... (Heim=in| -
5L5 Parameters | Reinforcement

Calculation range

Cracking Reinforcement adjust
Deflection [ reinforcement adjust
Allowable values

Deflections: f< 3,000 @ (cm)
Environment dass:
xc4 - |xc4 -
Cracking:
wk< 0,3 (mim) wk= 0,3 (mim)

Concrete age (loading moment):

Relative environment humidity: 80 = (%a)
[ concrete creep coeffident: Auto
[ Allowed nonlinear creep 3.1.4(4)
[ MNote ] [ Add “ Close ] [ Help ]

Pav. 28 Tinkamumo ribinio bavio gelZzbetoninéms konstrukcijoms ribiniy reikSmiy parametrai

UX (cm) UY {cm) UZ {cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,0 0,0 -0,013 0,000 0,001 0,0
Node 1 1 400 4 4 1
Case SLS:CHRA SLS:CHRM SLS:CHRYZ SLS:.CHR/Z 5LS:CHRA 5LS:CHRM
MIN 0,0 0,0 -0,128 -0,000 -0,001 0,0
Node 1 1 2 3 1 1
Case SLS:CHRA SLS:CHRM SLS:CHRA SLS:.CHR/Z 5LS:CHRA 5LS:CHRM
Pav. 29 Maksimalis poslinkiai
LAPAS | LAPY | LAIDA
19.057-TP-SK.IS
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[-]1Ax Main, (cm2/m)

Pav. 30 Reikalaujamas armavimas X- kryptimi
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Pav. 31 Reikalaujamas armavimas X+ kryptimi
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Pav. 32 Reikalaujamas armavimas Y- kryptimi
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Pav. 33 Reikalaujamas armavimas Y+ kryptimi
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Pav. 34 Ribiniai poslinkiai
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0

0
-875000,0

700000,0

0,0
-175000,0
-350000,0
-525000,0
-1000000,0

[+]a Main, (mm)
-1000000,0

[-]a Perpendicular, (mm)

o o
p A
8 8
=] =]
g g
=] <]
- -

875000
525000,0
350000,0
175000,0
-700000
-175000,0
-350000,0
-525000,0
-700000,0
-875000,0

Pav. 36 PleiSéjimo reikSmeés (X kryptimi [+])
Pav. 37 Pleiséjimo reikSmeés (Y kryptimi [-])

0

1000000,0
875000,0
700000,
525000,0
350000,0
175000,0
0,0

-175000,0
-350000,0

0

-700000,0
-875000,0

-1000000,0

-525000
[+]a Perpendicular, (mm)
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1.3 Sijos telferiui skaic¢iavimas

Pav. 39 Skaiciuojamoji schema

Pav. 40 Nuolatiné apkrova (savasis konstrukcijy svoris DL1)
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dg//
+ kN

‘ Cases: 2 (DL2)

Pav. 41 Nuolatiné apkrova (DL2, telferio su kroviniu sukelta apkrova — 1 apkrovimo variantas)

é/
L kN

‘ Cases: 3 (DL3)

Pav. 42 Nuolatiné apkrova (DL3, telferio su kroviniu sukelta apkrova — 2 apkrovimo variantas)

Case Load type List Load values
1 self-weight 1 PZ Megative Factor=1,00
2 bar force 1 FZ=-0 45(kN}) X=0,50 relative
3 bar force 1 FZ=0 45(kN}) X=0,10{m})

Pav. 43 Apkrovy tipy lentelé
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Combinations/Comp. Definition
ULS1 1*1.35 + 2*1.35
ULS/ 2 1*1.35 + 2*1.00
ULS 3 1*1.00 + 2*1.35
ULS/ 4 1*#1.00 + 2*1.00
ULSI5 1*1.35 + 3*1.35
ULS/6 1*1.35 + 3*1.00
ULSI7 1*1.00 + 3*1.35
ULS/ 8 1#1.00 + 3*1.00
SLS:CHR/ 1 1#1.00 + 2*1.00
SLS:CHR/ 2 1#1.00 + 3*1.00
SLS:FRE/ 3 1#1.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 4 1=1.00 + 3*1.00
SLS:QPR & 1*1.00 + 2*1.00
SLS:QPR & 1=1.00 + 3*1.00
SLS:CHR! 1 1*1.00 + 2*1.00
SLS:CHR! 2 1*1.00 + 3*1.00
SLS:FRE/ 1 1*#1.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 2 1*1.00 + 3*1.00
SLS:QPR/ 1 1#1.00 + 2*1.00
SLS:QPRI 2 1#1.00 + 3*1.00

Pav. 44 Apkrovy deriniy lentelé

W

Pav. 45 Lenkimo momenty diagrama nuo ULS deriniy

Pav. 46 Skersiniy jégy diagrama nuo ULS deriniy

Y My SkNm
Max=10,23
Min=-0,00

Cases: 33to35

Yz 5kN
Max=12,62
Min=-6,65

Cases: 33to35

19.057-TP-SK.IS
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353 Dis 1mm

y\f;x éV Max=5,50

Cases: 39to47

Pav. 47 Sijos ribiniai poslinkiai nuo SLS deriniy

; |Z % FZ=4,92/12,62

Pav. 48 Atraminés reakcijos nuo skaiciuotiniy ULS apkrovy deriniy

Cases: 33t035

Member Section Material Lay Laz Ratio Case Ratiofuz Case (uz)
1 Beami_1 @I IPE 140 Steel 16.41 189.88 0.84 33 ULS MY 0.44 35 SLS MY
Pav. 49 Plieninés sijos parinkimo rezultatai
LAPAS | LAPY | LAIDA
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2 Atitvary principiniy detaliy ir mazgy Siluminés varzos skaiciavimai
2.1 Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty vertés

Pastatui nekeliama jokia energetiné naudingumo klase.

2.2 Daugiasluoksné stoginé ploksté

e Stogo pavirSiaus patalpoje Siluminé varza parenkama is STR 2.01.02:2016 2 priedo 2.3 lentelés:
Rsi = 0,10 (m2K)/W;
e Stogo iSorinio pavirSiaus Siluminé varza parenkama i§ STR 2.01.02:2016 2 priedo 2.3 lentelés.
Rse = 0,04(m2K)/W;
o Plokstés iSorinés dangos nominalus storis , t=0,5 mm, A,dec = 50,0 W/(mK);
e Plokstés uzpildas, polistireninis putplastis, tmin=100mm. Projektinis Silumos laidumo koeficientas, A,dec =
0,037 W/(mK);
A,ds =A3,dec + AAw + Ahcv = 0,037 + 0,001+0= 0,038 W/(mK)
e Silumos perdavimo koeficiento pataisa AUm dél papildomo Silumos nutekéjimo per metalines védinamo
fasado sistemos dalis priimama ne didesné nei AUn= 0,005 W/(m2K);

Apskai€iuojama konstrukcijos Siluminé varza:
>R =0,10+0,04+0,0005/50+0,10/0,038+0,0005/50=2,772 (m2K)/ W;

U=1/2,772+0,005=0,366 W/(m3K);

2
Konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas: U = 0,366 W/(m K)

2.3 Daugiasluoksné sieniné ploksté

e Sienos pavirSiaus patalpoje Siluminé varza parenkama i§ STR 2.01.02:2016 2 priedo 2.3 lentelés:
Rsi = 0,13 (m2K)/W;
e Sienos iSorinio pavirSiaus Siluminé varza parenkama irgi i STR 2.01.02:2016 2 priedo 2.3 lentelés.
Rse = 0,04 (m2K)/W;
o Plok&tés iSorinés dangos nominalus storis , t=0,5 mm, A,dec = 50,0 W/(mK);
e Plokstés uzpildas, polistireninis putplastis, t=100mm. Projektinis Silumos laidumo koeficientas, A,dec =
0,037 W/(mK);
A,ds =A3,dec + AAw + Ahcv = 0,037 + 0,001+0= 0,038 W/(mK)
e Silumos perdavimo koeficiento pataisa AUm dél papildomo $ilumos nutekéjimo per metalines védinamo
fasado sistemos dalis priimama ne didesné nei AUn= 0,005 W/(m3K);

Apskai€iuojama konstrukcijos Siluminé varza:
>R =0,13+0,04+0,0005/50+0,10/0,038+0,0005/50=2,802 (m2K)/ W;

U=1/2,802+0,005=0,362 W/(m?3K);

2
Konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas: U = 0,362 W/(m K)

LAPAS | LAPUY | LAIDA
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3

ISvados

1.

Skaiciavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumenty ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimus.

Konstrukciniy elementy laikomosios galios iSnaudojimai pateikiami atitinkamy elementy skyriy gale pav.

wplieniniy elementy parinkimo rezultatai®.

Konstrukcijy geometrija ir laikan€iy metalo konstrukcijy skerspjaviai gali priimti uZzduotas apkrovas,

veikianc€ias eksploatacijos metu.

Pastato konstrukcijy deformacijy dydziai nevirsija leistinyjy reikSmiy.
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LT

TRUMP.

Poz., - . . - . Mato .
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
Nr. '
1 2 3 4 5 6
1. Pastato plieninés konstrukcijos, $355J2 TS-5 t 2,164
2 Monolitiné gelzbetoniné ploksté MP/2 (armatira B500B, 80 TS-4 me 560
) kg/m3; betonas C30/37 XC2 LST EN 206-1) '
3. Plieninis rémas, S355J2 TS-5 t 0,10
4. Pagrindo GRL-1 detalé TS-2 m? 33,13
41 ISlyginamasis C8/10 betono sluoksnis t=80 mm;
4.2 PE plévelé, t=0,2 mm
Nesuristasis miSinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP
4.3 | (sutankinti iki E/v2=80 MPa), t=150mm
Smélinis gruntas. Filtracijos koeficientas k = 0,0001 m/s
4.4 | (sutankinti iki EAV2=60 MPa: t=150mm
5 Slenlneidauvgl_asluoksnes plokstés, t=100mm, polistireninio T5-8 2 58,45
putplasc€io uzpildas Ap < 0.037 W/(mK) pagal EN 12667
Stoginés daugiasluoksnés plokstés, t=100/135mm,
6. polistireninio putplaséio uzpildas Ap < 0.037 W/(mK) pagal TS-8 m? 32,20
EN 12667
7. Daugiasluoksniy plokscéiy SJD-1 detalé (jungtis su cokoliu) TS-6 m' 19,48
Daugiasluoksniy ploksciy SJD-2 detalé (iSorinis sien
g . ugl u iyp iy (iSorinis sieny 756 m" 10,6
jungimas)
9. Daugiasluoksniy ploksciy SJD-3 detalé (anga 1000x2100) TS-6 vnt 1
10. Daugiasluoksniy ploksciy SJD-4 detalé (kraigas) TS-6 m' 6,6
11. Daugiasluoksniy ploks€iy SJD-5 detalé (lietaus latakas) TS-6 m’ 13,2
12. Daugiasluoksniy ploks¢iy SJD-6 detalé (stogo aptaisymas) TS-6 m’ 9,8
Tikslinti
13. Statinio teritorijos aptvérimas m‘ 26,00 | pagal SP
dalj
13.1 | Segmentinés tvoros stulpas (1=2,56m) TS-5 vnt. 12
Greztiniai CFA poliai d=500mm, 1=1,2 m (armatdra B500B, 100 153 ‘ 12
13.2 | kg/m3; betonas C20/25 XC2 LST EN 206-1) vt
14. Telferis (kélimo prietaisas), svoris iki 40kg, keliamoji galia 500kg. | TS-10 | wvnt. 1
0 2020-04 Statybos leidimui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Purnuskiy 6-0ji g. 8, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Purnuskiy k., Vilniaus r. sav/|
KVAL Telefonas: +370 699 68105
’ El. pastas: info@neostata.lt . . . A
PATV. Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos
DOK. Ulony g. 5, Vilnius projektas
NR. Telefonas: +37060979 272
El. pastas: info@eksploit.It,
www.eksploit.lt 2

VS| Siaurés miestelio technologijy
parkas
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udy kiekiy Ziniarastis 0

MENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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Pastato pamatu ploksté
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Pastabos:
1. bréZinius Zidréti kartu su projekto architektaros (SA) dalimi.
2. altitudes tikslinti projekto architektdros (SA) dalyje.
3. £0.00=139.55.

0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. E.STATA Purnukiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy k.,| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. N @ Vilniaus r. sav.
Telefonas: +370 699 68105 . ; ; T
DOK. T El pastas. info@neostata It Gatves (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje
NR. statybos projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Vandens kélimo siurblinés pastatas
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pastato pamaty ploksté
0
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| auksto planas
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Detalé A
1:20

1. bréZinius Zidréti kartu su projekto architektaros (SA) dalimi.
2. altitudes tikslinti projekto architektaros (SA) dalyje.
3. £0.00=139.55.

0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. E@STATA Purnuskiy 6-ji g. 8, Purnuskiy k., | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. N Vilniaus r. sav.
Telefonas: +370 699 68105 5 : : S
DOK. | ERTTTTGT) El. pastas: info@neostata lt Gatves (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje
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El. pastas: info@eksploit.It
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STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Vandens kélimo siurblinés pastatas

OKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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Stogo laikan

Ciujy konstrukciju planas

M 1:50 ‘

3300

Pastabos:

1. bréZinius Zzidréti kartu su projekto architekttros (SA) dalimi.
2. altitudes tikslinti projekto architektaros (SA) dalyje.

3. £0.00=139.55.
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Pagrindo GRL-1 detalé

M1:5 1. 18lyginamasis C8/10 betono sluoksnis t=80 mm;

2. PE plévelé, t=0,2 mm;

3. NesuriStasis miSinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2=80 MPa);
4. Smélinis gruntas. Filtracijos koeficientas k = 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa.

+—Gelzbetoné konstrukcija|

+—
2
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Esamas gruntas
(sutankinti iki E,,=45 MPa)

Pastabos:

1. detalé skirta gelzbetoniniy konstrukcijy ant grunto jrengimui;

2. detalé numatyta Slapiam eksploatacijos reZimui;

3. visas medziagas ir gaminius rengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieziaros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais;

4. jeigu esamo grunto sluoksnis nesusitankina iki reikiamy charakteristiky batina numatyti grunto stiprinimg armuojant geotekstilés
gaminiais arba kitomis priemonémis;

5. naudojant 8] dokumenta turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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DOK. ngg&@eksploit-lh Vandens kélimo siurblinés pastatas
OKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pagrindo GRL-1 detalé 0
KALBOS |STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TRUMP.
LT VS| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-04 1 1




Detalé SJD-1
(Sieninés daugiasluoksnés plokstés
principiné jungtis su pamato plokste)
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1. Sieniné daugiasluoksné ploksté

2. Plieninis statramstis (pagal projekta)

3. Sandarinimo juosta

4. Savigrezis

5. Skardos lankstinys

6. Poliuretaniné tarping, t=8 mm

7. Specialus profilis arba antiseptikuota mediné lenta, (S-18) mm x 30 mm
8. Hidroizoliacija (pagal projekta)

9. Pamato ploksté

ISpjauti ska

Detalé SJD-2

(Sieniniy daugiasluoksniy plok$¢iy sujungimo iSoriniame kampe
principiné detalé, kai S=40-150 mm)

4

q

g SRS

1. Sieniné daugiasluoksné ploksté

2. Plieniné kolona (parodyta salyginai)

3. Sandarinimo juosta

4. Skardos lankstinys

5. Sandarinimo medziaga (mineralinés vatos uzpildas arba poliuretano montazinés putos)

6. Sandarinimo medziaga (silikonininis hermetikas)

7. Savigrezis (arba kniedé)

8. SavigreZis

Pastabos:

1. detalé skirta daugiasluoksnémis plokStémis aptaisomam plieniniam karkasui;
2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemg (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieziaros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais.

0 2020-04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida  [ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. W @ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Purnuskiy 6-0ji g. 8, Pumuskiy k.,
PATV. NE@ STATA vimsrsa ™"
DOK. 1 Telefonas: +370 699 68105 Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje,
PROJEKTAVIMAS IR STATYBA El. pastas: info@neostata.lt )
NR. statybos projektas
KVAL. Ulony g. 5, Vilnius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
PATV. Telefonas: +37060979 272
DOK El. patas: info@eksploit It Vandens kélimo siurblinés pastatas
. www.eksploit.It
NR

UMENTO PAVADINIMAS Laida

Daugiasluoksniy ploks¢iy detalés SJD-1, SJD-2

0
‘ ‘_
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TRUMP.
LT V$| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-05 1 1




Detalé SJD-3
(Dury rémo apréminimo principiné detalé)
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1. Sieniné daugiasluoksné ploksté

2. Dury rémo tvirtinimo elementas

3. Hermetikas iSorés darbams

4. SavigreZis (arba kniedé)

5. Savigrezis

6. Sandarinimo medziaga (mineralinés vatos uzpildas
arba poliuretano montaZinés putos)

7. Skardos lankstinys SL-O1*

8. Skardos lankstinys SL-O2*

9. Skardos lankstinys SL-O3*

10. Skardos lankstinys SL-O4*

11. Skardos lankstinys SL-05*

12. Sandarinimo mastika

13. Plieniné sija (pagal projekta)

14. Marviné
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Detalé SJD-4
(Kraigo principiné detalé)
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1. Stoginé daugiasluoksné ploksté

2. Stogo ilginis (parodytas salyginai)

3. Sandarinimo juosta

4. Sandarinimo medziaga (mineralinés vatos uzpildas arba poliuretano montaZzinés putos)
5. SavigreZis (arba kniedé)

6. SavigreZis

7. Hermetikas iSorés darbams

8. Skardos lankstinys FE-K2*

9. Skardos lankstinys FE-K18*

10. Skardos lankstinys FE-K19*

11. Sandarinimo mastika

Pastabos:
1. detalé skirta daugiasluoksnémis plokStémis aptaisomam plieniniam karkasui;

2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemg (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).

Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieziaros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais.

0 2020-04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida  [ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Purnuskiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy k.,

P | NE@STATA Smesian "™

DOK. | PROJEKTAVIMAS IR STATYBA El. pastas: info@neostata.lt Gatvés (8.2) Yismaliukq g. 34, Vilniuje,
NR. statybos projektas

KVAL. Uony g. 5, Vinius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

PATV. Telefonas: +37060979 272

DOK. mzis;;|${i@ek5p|0it'lt’ Vandens kélimo siurblinés pastatas

NR.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Daugiasluoksniy plok¢iy detalés SJD-3, SJD-4 0
KALBOS |STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TRUMP.
LT V$| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-06 1 1




Detalé SJD-6
(Daugiasluoksniy stoginiy ploks¢iy, iSkisSimo nuo

Detalé SJD-5 9 pastato principiné detalé)
(Daugiasluoksniy, ploksc€iy lietaus latako jrengimo principiné detalé) 10 /
L] 1
Stoginés daugiasluoksnés plokstés banga arba falcas 1 _V““\ |
I$pjaunama ilumos izoliacija 1 9 DRI KIS SIS
o virsutiu apvalkaly SR RL IR LRI LA
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| N OB / feipeoel™ ALK a
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i,;»e:.:‘:.:. s N 2 ) B |
S 0000 1 A A ‘ |
T L S\ g\7 | ST XXXXEIN |
7 8 0‘0‘0‘0‘0 1. Stoginé daugiasluoksné ploksté ‘0’0‘0‘0’0 5 /g I
:‘z‘:‘:‘: 2. Siening daugiasluoksné ploksté 8 0’0‘0’0“’””"' e
300 (tikslinti pagal SA) ‘/0,’0,0,0, L 3 =
/00’%0’0’ 3 3. Sandarinimo juosta
‘:‘:‘:‘:‘ 4. Skardos lankstinys FE-U3*
2 _ :::::::::‘ - 5. Sandarinimo medziaga (mineralinés vatos uzpildas arba poliuretano montazinés putos)
S Wﬁ‘:‘ IV an 6. Sandarinimo mastika
0:::0:::0 L 7. Savigrezis (arba kniedé)
8. Savigrezis
9. Hermetikas iSorés darbams
1. Stoginé daugiasluoksné plokté 10. Skardos lankstinys FE-K2*
2. Sieniné daugiasluoksné ploksté 11. Skardos lankstinys FE-K6*
3. Sandarinimo juosta
4. Skardos lankstinys SL-K1* Pastabos:
e o fnys . 1. detalé skirta daugiasluoksnémis plok3témis aptaisomam plieniniam karkasui;
5. Skardos lankstinys SL-K5 2. visas medZiagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemg (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
6. Sandarinimo medziaga (mineralinés vatos uzpildas arba poliuretano montazinés putos) MedZiagu, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezitros ir projekto vykdymo prieZitiros vadovais.
7. Savigrezis (arba kniedé)
8. Hermetikas iSorés darbams 0 2020-04 | Statybos leidimui, konkursui
9. Saviaresi Laida  |ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
0 :\lfr:ieozflankstinys SLKT* KVAL. I\] pumustigooiig 6, umusigk, | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. = PATV. Vilniaus r. sav. o ’
11. Skardos lankstinys SL-K8* BgK |pROJE%§IAﬁTA Bl pobos: mo@neostal gztt‘;iigsbzr)o}gigzli”k” g- 34, Vilniuje,
12. Latako laikiklis | |
13. Sandarinimo mastika g/\@\L/- oo s STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
DOK.. EZ%EE%ILT&@%SPIO“JL Vandens kélimo siurblinés pastatas
NR.
OKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Daugiasluoksniy plok¢iy detalés SJD-5, SJD-6 0
| | —
%R?PS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT - V$| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-07 1 1




Principiné tvoros stulpo pamato PL-1 detalé
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Pjavis 2-2
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Pastabos:

1. Nurodytas principinis pamato jrengimas, bréZinius Zitréti kartu su tvoros planu sklype ir iSklotinémis.

2. Suprojektuoti greZtiniai poliniai pamatai.

3. Poliy armattros apsauginis sluoksnis 70 mm.
4. Nurodytos minimalios tvoros stulpo {gilinimo ir maksimalios gembinés dalies reikSmés. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir
esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies projekto vadovu.

5. Tvoros stulpy skerspjvio matmenis zidréti bendrose isklotinése ir planuose.

2020-04 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

18leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

NEGSTATA

| PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

Purnuskiy 6-oji . 8, Purnuskiy k.,
Vilniaus r. sav.

Telefonas: +370 699 68105

El. pastas: info@neostata.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje,
statybos projektas

KVAL.
PATV.
DOK.

TRUMP.

LT

Ulony g. 5, Vilnius
Telefonas: +37060979 272
El. pastas: info@eksploit.It,
www.eksploit.It

VS| Siaurés miestelio technologijy parkas

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

Vandens kélimo siurblinés pastatas

KUMENTO PAVADINIMAS Laida
Principiné tvoros stulpo pamato PL-1 detalé 0

KUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
19.057-TP-SK.B-08 1 1
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Pastabos:

1. Nurodytas principinis pamato plokstés armavimas.

2. Brézinius ziréti kartu su pastato pamato plokstés bréziniu 19.057-TP-SK.B-01.

3. Monolitinés gelzbetoninés plokstés betono klasé min. C30/37 XC2 pagal LST EN 206-1, armattra B500B.

4. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies projekto

vadovu.
0 2020-04 | Statybos leidimui, konkursui

Laida  [ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

KVAL. . w: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Purnuskiy 6-0ji g. 8, Pumnuskiu k.,

PATV. NE@ STATA Vinesrsn
DOK. 1 ~ Telefonas: +370 699 68105 Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje,
NR PROJEKTAVIMAS IR STATYBA El. pastas: info@neostata.lt statybos projektas
KVAL. Ulonu g, 5, Vinius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
PATV. Telefonas: +37060979 272
DOK. El. pastas: info@eksploit.It, Vandens kélimo siurblinés pastatas

www.eksploit.It

KUMENTO PAVADINIMAS Laida

Principiniai gelzbetoninés plok3tés armavimo mazgai

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

KALBOS |STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
TRUMP.

LT V$| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-09 1 1




PLIENINIY SIJY MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS
- - Visy ele-
. Profilis ligis . i, Gaminio | Gaminio | Kigkis -mgntq
Pozicija (mm) (mm) Technings charakteristikos ugniai | koroziskumo| “(ynt) | plieno
atsparumas| kategorija masé (kg)
SN - C3 4 118.1
HFSHS100*100*5.0 () | 1992 | $355J2G3 1 295
SJi2 - | c3 2 103.7
HFSHS100*100%5.0 () | 3500 | $355J2G3 1 51.9
sJi3 - | c3 1 314
PL10%200 () 200 S275J2G3 1 3.1
HFSHS80*804.0 () 3005 S355J2G3 1 28.3
SJi4 - | c3 4 | 1581
HFSHS80*80%4.0 () ‘ 4197 ‘ S355J2G3 1 39.5
sJi5 - | 3 1 404
IPE140 () ‘ 3140 ‘ S355J2G3 1 404
sJi6 - | 3 2 375
IPE180 () | 1000 | $355J2G3 1 18.8
sJ7 - | 3 1 28.4
HFSHS8080%4.0 () | 3015 | $355J2G3 1 28.4
sJi8 - | 3 6 692.2
HEA120 () | 5800 | $355J2G3 1 115.4
sJi9 - | c3 2 | 2176
IPE180 () | 5800 | $355J2G3 1 108.8
SJH0 - | c3 2 1055
HFSHS80*80*4.0 () ‘ 5600 ‘ S355J2G3 1 52.8
SJ12 - | c3 1 299
HFSHS80%80*4.0 () | 3172 | $355J2G3 1 29.9
K - | c3 1 31.9
PL10%200 () 200 S275J2G3 1 3.1
HFSHS80*80%4.0 () 3055 S355J2G3 1 28.8
IS viso: 27 1594.9
Plieno lakstai 15% S355 (LST EN 10025-2): 239.2
Suvirinimo medZiaga 2%: 31.9
Viso: 1866.1
Pastabos:
1. Darbo projekte dél nenumatyty darby plieno kiekiai gali kisti iki 15%.
2. Plieniniy elementy gaminiy kainoje turi bati jvertinti tvirtinimo detaliy ir suvirinimo medziagy, reikalingy sumontuoti gaminius
{ projekting padétj, kiekiai, gaminiy apsauga nuo korozijos bei apsauga nuo gaisro pagal nurodytas koroziSkumo ir atsparumo
3. Papildomy, plieniniy konstrukcijy plieno klasé, ugniai atsparumas, koroziskumo kategorija turi bti tikslinami darbo projekte.
4. Plieniniy elementy atmosferos koroziskumo kategorija parinkta pagal LST EN ISO 12944-2.
0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. Purnukiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy k.,| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. NE@STATA Vilniaus r. sav.
DOK. o oy Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje
NR. statybos projektas
KVAL. Ulony g. 5, LT-08240 Vilhius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
PATV. Telefonas: +370 609 79272 . Lo
DOK. - El. pastas: info@eksploit.It Vandens kélimo siurblinés pastatas
www.eksploit.It
UMENTO PAVADINIMAS Laida
Plieniniy sijy
medziagy kiekiy Ziniarastis 0
#éb?/%s STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas|Lapy
LT . VS| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-10 1




PLIENINIY KOLONY IR ANTKOLONIY MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

Profiis ligis Gamino | Gamino | yiexis it
Pozicija Techninés charakteristikos ugnia 0rozIskumo i
I (mm) (mm) atsparumas| Kategorija | (Vnt) | plieno
mase (kg)
PK/2 - C3 4 191.6
PL20*270 () 270 S275J2G3 1 11.4
HFSHS100*100*5.0 () 2460 S355J2G3 1 36.5
PK/3 - C3 3 68.5
PL10%200 () 200 S275J2G3 1 3.1
HFSHS80*804.0 () 2090 S355J2G3 1 19.7
IS viso: 7 260.1
Plieno lakstai 15% S355 (LST EN 10025-2): 39.0
Suvirinimo medZiaga 2%: 5.2
Viso: 304.3
Pastabos:
1. Darbo projekte dél nenumatyty darby plieno kiekiai gali kisti iki 15%.
2. Plieniniy elementy gaminiy kainoje turi bti jvertinti tvirtinimo detaliy ir suvirinimo medziagu, reikalingy sumontuoti gaminius
{ projektine padét], kiekiai, gaminiy apsauga nuo korozijos bei apsauga nuo gaisro pagal nurodytas koroziskumo ir atsparumo
3. Papildomy, plieniniy konstrukcijy plieno klasé, ugniai atsparumas, koroziskumo kategorija turi bt tikslinami darbo projekte.
4. Plieniniy elementy atmosferos koroziskumo kategorija parinkta pagal LST EN ISO 12944-2.
0 2020-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. E.STATA Purnukiy 6-0ji g. 8, Purnuskiy k.,| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. N @ Vilniaus r. sav.
Telefonas: +370 699 68105 . ; ; Temin i
DOK. T T El pastas. info@neostata It Gatves (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje
NR. statybos projektas
KVAL. Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
PATV. Telefonas: +370 609 79272 T . .
DOK. El. pastas: info@eksploit It Vandens kélimo siurblinés pastatas
NR www.eksploit.It
UMENTO PAVADINIMAS Laida
Plieniniy kolony
medziagy kiekiy ZiniaraStis 0
#éb?/%s STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas|Lapy
LT VS| Siaurés miestelio technologijy parkas 19.057-TP-SK.B-11 1




PRIEDAS NR. 1



GEQ/INZINERIIA

L ioginiai fyrimai

UAB ., GeoiZinerija" Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1051535
Lk. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219; Buveinés adresas Bajory kelias 4, Vilnius LT-08412
Registracijos adresas Draugystés g. 154, Kaimyny k., Alytaus raj. sav LT-64316
Tel. +37052729215; +370 679 33234; marius(@geoinzinerija.lt, www.geoinzinerija.lt
As. Sask. LT467300010136351934 Bankas ,, Swedbank* AB

UZSAKOVAS:
URS Infrastructure & Enviroment UK Limited filialas

OBJEKTAS:
Gatviy su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 18, Vilniaus m., statybos

projektas

PROJEKTINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

Tyrimo indentifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 4278-2014

2014 m. lapkritis, VILNIUS



TURINYS

Aiskinamasis rastas
Skyriai:

L. TVAGAS ceveeeerrirrsneeirernencersossaeeseranesamesassueesseppannsssesmye AR LRI TS VA B HORRFR S
2. Bendrieji dUOMENYS ....c.ccovcvireniiiiiiiniiiiicriisise e s
3. Geologing SANdara.........ccceeeeereeirneieriiiniiiiiniressessssse e sas e s s
4. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai...........cccveeriveiiirnnns
5. Hidrogeologines SALYZ0S wusssmsusssarersnnonsavsssspsnsrsnssremmensasenspnrspssonrvimss epsasenasnsonsanssorssepsrssssnnsose
6. Geologiniai procesai ir reifKiniai weisusissssissresiossssisssssnsuanssmesssassorsravassrssansapsspasmnrsmsvomsssaspaspsns

7. I§vados ir rekomendacijos..........usssessiasiiivsismsasassssessorssssnisi snssassisnsassassansisaasssonsssasarssres

Tekstiniai priedai

GreZinity APTASYITIAS uuimiisisssvvisssisss conssiseasbasssioksiusyeestossssshosmmomysnsoiinesesse srsHFs SIS TP TAFITSSRRRERARSS
Greziniy koordinadiy ir altitudZiy ZIniarastis ..o
Grunty laboratoriniy rezultaty lentelé..........cuasinamismimisissimssisiisssssssesasississsisisis
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AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

UAB “Geoinzinerija” 2014 meiq rugséjo ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius
tyrimus adresu: Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav.

Tyrimy tikslas — iSaiskinti projektuojamy gatviy inZinerines geologines ir hidrogeologines
sglygas bei jvertinti gruntus projektuojamoms gatvéms ir poZeminéms komunikacijoms, taip pat
nustatyti gatviy dangos konstrukcija. Tiriamy tasky kiekis ir gylis suderintas su uzsakovu.

Tyrimy metodika — tyringjimai atlikti techninio projekto stadijai, prisilaikant STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai tyrimai*, bei vadovaujantis LST EN 1997-1:2004 ir LST EN
1997-2:2007 reikalavimais, statybos rekomendacijomis R33-02. Grunty pavadinimai pateikti pagal
LST 1331, taip pat vadovaujantis LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimy.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikStelés vizualinis
jvertinimas, greZimo agregatu MAN su $nekinio grezimo sistema 148 mm skersmeniu, buvo i3greZti
3 greziniai po 3,0 metry gylio geologines - litologinés sandaros nustatymui.

Lauko darby metu paimti 4 grunto éminiai vizualiniam jvertinimui. Tiksliam grunto jvertinimui
laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 2 grunto pavyzdziai. “Sweco Hidroprojekto” laboratorijoje
jiems nustatyta granuliometriné sudétis (2 pvz.), nustatytas filtracijos koeficientas (2 pvz). Grunty
laboratorinius tyrimus atliko inZ. I. Jan&iukiené. Pagal tyrimy duomenis sudarytas gr¢Ziniy apraSymas,
ir parasyta ataskaita. Ataskaitg paruo$¢ inz. geologas Jonas Evaldas Valatkevi¢ius.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamos aik3telés adresas yra Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav.Tiriamos aikStelés

centro koordinatés X-6069498,1 Y-591088,8

Geomorfologiniu poziariu tyrinéta aikstele yra Vilnios lygumoje, Bezdoniy kalvotoje

moreninéje pakilumoje. Tiriama teritorija yra gan didele, auga pusys, gatviy asfaltbetonis sutriikinéjes
ir prastos buklés.
3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poZiiiriu tyrinétoje aiksteléje sutikti technogeniniai (t IV), paskutinio apledéjimo

fliuvioglacialiniai (ft III gr) dariniai.

4. GRUNTU SUDKTIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeniniai dariniai (t IV) sutikti visuose tyriamuose taskuyizuose. Ties Gr.2 tyrimai
atlikti ant esamos dangos. Dangg sudaro 0,05 m storio asfaltbetonio sluoksnis ir 0,08 m storio smelio
skaldos miSinio pagrindo sluoksnis. Visuose tiriamose vietose sutiktas smélis su organika
(organogeinis smélis [OH]) sluoksnio storis kinta nuo 0,17 iki 0,25 m. Gyliau supiltas vidutinio
ripumo smelis (dulkingasis smélis [SD]). Sio sluoksnio storis 0,3-0,4 m. Supilty grunty padas

pasiektas 0,7-0,9 m gylyje.

@g / Nz INERIJA Vismalivky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav. 3
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Fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai sutikti visoje tiriamoje aik3teleje, Siuos darinius sudaro
smulkus ir vidutinio ripumo smeélis (dulkingasis smeélis SD). Sio sluoksnio storis pasiekia 2,3 m ir
daugiau, nes 3,0 m gylio greZiniais padas nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Laboratorijoje nustatyti grunty fizikinés mechaninés savybeés: drégnio nustatymas CEN ISO/TS
17892-1:2004, granuliometrinés sudéties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS
17892-12:2004, grunto kiety daleliy tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-3:2004, grunto tankio
nustatymas CEN ISO/TS 17892-2:2004, filtracijos koeficiento nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-
11 2005.

Pagal laboratorijoje nustatyta filtracijos koeficienta tyrinétame ruoZe: supiltas vidutinio ripumo
smélis (dulkingasis smélis [SD]) priklauso vidutinikai jautriy F2-F3 SalCio klasei.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2014 mety lapkri¢io ménesj vykusiy lauko darby metu, tyrinétuose taSkuose poZeminiai

vandenys nesutikti. Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidzio gruntinio vandens lygis gali pakilti.
6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebeti.
7. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétos plotas yra Vilnios lygumoje, Bezdoniy kalvotoje

moreninéje pakilumoje.

2. Geologinj pjuvj sudaro technogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai.

3. Gatves dangg sudaro 0,5 m storio asfaltbetonis. Pagrinda sudaro 0,08 m skalda.

4. Technogeniniai dariniai (t IV) sutikti visame tiriamame plote. I§ vir§aus supiltas smélis su
organika (organogeinis smélis [OH]), gyliau supiltas vidutinio riipumo smélis (dulkingasis
smélis [SD]). Technogeniniy dariniy padas pasiektas 0,7-0,9 m gylyje.

5. Fliuvioglacialinius (f III gr) darinius sudaro smulkus ir vidutinio riipumo smélis (dulkingasis
smelis SD). Sio sluoksnio padas 3,0 m gylio greZiniais nepasiektas.

6. 2014 mety lapkri¢io ménesj lauko darby metu, tyrinétuose taSkuose poZeminiai vandenys

nesutikti. Lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidzio gruntinio vandens lygis gali pakilti.

7. Pagal laboratorinius tyrimus vidutinio ripumo smeélis (dulkingas smelis [SD]) priklauso
vidutiniskai jautriy F2 $al¢io klasei.
8. Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo
gamtinés sgrangos suardymo, perSalimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.
Paruo3é: inZ. geologas Jonas Evaldas ValatkeviCius
18 e
A
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GREZINIU APRASYMAS

Sluoks- .
., | Geolo- | 4 . . y Sluoks- ; Pozem.
Eil. s Zymuo | Simbolis Grunto apraSymas nio padol ™M° | yandens
Nr. |, & (LST1331 | ISO 14688 (pagal LST 1331) Pacol sioris, .
indeksas gylis, m m gylis
1 Grezinys Nr. 1 2014-11-04
(y-591094; x-6069739; z-151,98)
DirvoZemis 0,05 0,05
{1V [OH] Mg Supl!tas .smehs.su orgaml‘(a (organogeninis 0,30 0,25
smélis), juosvai rudas, drégnas
Supiltas vidutinio ripumo smelis (dulkingasis
tIv [SD] Mg  |smélis), tamsiai rudas sluoksniuotas su Sviesiai 0,70 0,40 =
rudu, drégnas
IV [OH] Mg _Suplltas srnphs su organika (organogeninis smélis) 0,90 0,20
juosvas, drégnas
FIII gr 3D FSa Smulkus smélis, (dulkmgams smelis) Sviesiai 3,00 2,10
rudas gelsvas, drégnas nuo 1,5 m tamsiai rudas
) GreZinys Nr. 2 2014-11-04
(y-591136; x-6069390,7; z-140,92)
Asfaltbetonis 0,05 0,05
Smélis su skalda 0,13 0,08
LIV [OH] Mg Supll'tas §mells su o.rgamka (organogeninis 0,30 0,17
smeélis), juosvas, drégnas
{1V [SD] Mg Supll'tas v1dut1n19 ripumo smélis (dulkingasis 0,60 0,30
smeélis), rudas drégnas
LIV [OH] Mg Supll.tas smel.ls.s.u organlka.(organogenlms 0,75 0.15 B
smelis), tamsiai juosvas, drégnas
£1IT gr SD MSa Vldutlnlq ripumo smelis (dulk.mggsw smélis), 3,00 2,25
rudas, drégnas, nuo 2,5 m labai drégnas
3 Grezinys Nr. 3 2014-11-04
(y-590836; x-6069306; z-146,60)
Samanotas dirvoZemis 0,05 0,05
(IV [OH] Mg Supll.tas .smehs'su orgaml-(a (organogeninis 0,25 0,20
smélis), juosvai rudas, drégnas
{1V [SD] Mg Sup}ltas,-smu!kusvsr'nel'ls' (dulkmga'sm smélis) su 0,70 0,45
molio priemaifa, §viesiai rudas, drégnas
F1IT gr 3D MSa }h.dujur'uo ripumo §mells (dulkingasis smélis), 3,00 2.30 B
§viesiai gelsvas, drégnas
Sudareé:
@EQINZIN ERUA Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav.
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GREZINIY KOORDINACIY
IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:
Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav.

Grezinius nuZyméjo ir pririSge
UAB ,,GeoinZinerija®,

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auks¢iy sistema — Baltijos

Planinio priri§imo budas: Linijinis
Koordina¢iy nustatymo metodas: Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano
Eilés opilina eyt GreZinio
NE. Grezinio Nr. X v Altitudé, m o o
L Gr.-1 6069739 591094 151,98 3,0
28 Gr.-2 6069390 591136 140,92 3,0
3 Gr.-3 6069306 590836 146,60 3,0
Sudare:
@E !N‘ZINERUA Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav.
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SWECO ﬁ

L ] | | [ l || uzsakovas UAB" GeoinZinerija"

LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

Gatviy su inZineriniais tinklais Vismaliuky g.18, Vilniaus miestas, statybos projektas
Skaitiklyje-likes gruntas,vardiklyje-i$sijotas per sietg gruntas % : JvairiagradiSkumo Grunto
Pavyzdys Siety akuciy dydziai, mm ! rodikliai pavadinimas
oG
£5 p
O = (]
5 e ~
x —
¥ ° g £ g
Z S - 2
o E = o 22 o =
= 1= = =
A (S35 28 |22
Tl & INr.| nuorki |63 (315 16| 8 | 4 | 2 | 1 [05/025/0125| 0063 | A © o |8 F e o I LST 1331:2002
11 1 |1 0506 |00[{00|00|00|08|16]|26|125/392|265| 63 |100| 0,34 | 59 8,910 | Msa F, vidutinio rupumo
100| 100 | 100 | 100 | 99,2|97,6|95,0|82,5|43,3| 16,8 | 10,5 | 0,5 | 0,06 (SDy) smélis
2| 2 (2| 0406 |00|00| 00|00 |17 |19]| 24 |124[350]| 19,6 8,2 18,1 0,33 | 149 | 2,7 3,9*10'6 siMSa | F3 dulkingas vidutinio
100| 100 | 100 | 100 | 98,3|96,4|94,0/816|466| 27,0 | 188 | 0,7 | 0,02 | 0,14 (SDo) rupumo smeélis
Atliko:techniké V. Baniulieng, vad. inz. |. Jan¢iukiené 2014.11.10




SOMG LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
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A
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td
LITHUANIAN
CGEOLOGICALSURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  |4278-2014

1. Tyrimo uZsakovas  UzZdaroji akciné bendrové "Start Vilnius", reg.kodas 122238215, Vilniaus apskr., Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., J. GalvvdZio g. 3 -
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GeoinZinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimyny k.,

Draugystes g. 15A S
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas, adresas;
arba juridiniy iv/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1051535 ,i8davimo data  2013-09-13 | isigaliojimo data 2013-09-13

4. Tyrimo rosis:
4.1. I8tekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

5% I8tekliy rsis:
5.1. naudingyjy iskaseny
5.2. PoZeminio vandens
5.3, Zemeés gelmiy $ilumings energijos
5.4, Zemeés gelmiy ertmiy
5.5. Grunto
5.6. kita

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Gatviy su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 18, Vilniaus mieste inZineriniai
geologiniai tyrimai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas inZinerinis-geologinis
Tyrimo objekto pavadinimas Gatvés su inZineriniais tinklais, Vismaliuky g., Vilniaus m.
Tyrimo objekto adresas Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vismaliuky g.

(apskritis, savivaldybé/seniiinija, gyvenamoji
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6069283 590799; 6069754 591088; 6069668 591318; 6069241

(ribiniy tasky koovdinatés pateikiamos LKS-94 591090;
koordinaciy sistemoje)

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biti pateikias ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei paZymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas

Tech uzduotis_Vismaliuky g.

9. Tyrimo pradZios data 2014-11-04 , tyrimo pabaigos data  2014-11-30




10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ***+Pateikimo data
Gatviy su inZineriniai tinklais Vismaliuky g., Vilniaus m., projektiniy inZineriniy 2014-12-10
geologiniu ir geotechniniy tyrimy. priskirtu I geotechninei kategorijai, ataskaita.

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uZsakovas

2014-11-04

(pareigos, parasas, vardas ir pavarde

data; telefono Nr.)

SUDERINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
pavaduotojas

Jolanta CyZiené
2014 1. lapkridio meén. 17 d

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre
12.* Registro tvarkymo {staigos pastabos:

4278-2014

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. 7ZGT-2014-742

*[registravo:

*Tyrimo reg. lapas jregistruotas | 2014-11-04

Zemés gelmiy registro poskyrio vyriausioji specialisté
Izabelé Jaksta-Rakalovic
2014-11-17

Dokumenta atspausdino:

e §igme punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.
ok Sis punktas pildomas pasirinkus iStekliy tyrimq (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologini tyrimq §ie registracijos lapo punktai nepildomi.

*¥%¥ Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.




Priedas Nr. 1 prie subrangos sutarties Nr.

TECHNINE UZDUOTIS

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Gatviy su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 18, Vilniaus

m., statybos projektas

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Vismaliuky g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas)
UAB ,,Start Vilnius®, J. GalvydZio g. 3, Vilnius, (85)2788516, el. p. info@startvilnius.1t

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés)
Statinio kategorija: nesudétingas

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos:

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamaty konstrukcijy variantai:

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: néra nustatyta

Kiti parametrai: néra

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X -6069498,1; Y — 591088,8

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Numeris X | “Y o

1 60692832 ~ [s907994
2 160697544 ' [so1088,1

3 60696678 Clsozize
4 60692413 15910001 -

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: néra nustatyta

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sgrasas:

1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.



4. LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas.
1 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST 1331 automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

7. R33-02° Automobiliy keliy inZineriniai geologiniai tyrimai

8. Statybos taisyklés ST 188710638.06:2004

AnkS$¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Kiti papildomi reikalavimai: Pateikti inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita (2 egz. popierine
forma ir 1 egz. skaitmenine forma ,,dwg", ,,doc* formatu).

Aikételéje reikalinga atlikti 3 greZinius. Greziniuose nustatyti dangos konstrukcijy sluoksniy storius,

Zemes sankasos gruntus ir gruntinio vandens lygj, parengti tyrinéjimy ataskaitg. GreZiniy gylis iki 3
m.

Projekto vadovas

UZduetj gavau (ty)




Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. rugs¢jo 13 d. {sakymo Nr. 1-435
pricdns

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

----------------------------------------

Alytaus r. sav., Kaimyny k., Draugystés g 15A)

nuo 2013-09-13

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
ekogeologinj tyrima;
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima;
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (i¥skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greZiniy greZima bei likvidavima;
poZeminio vandens (visy rasiy, taip pat ir Zemés gelmiy $iluminés energijos)
paieska ir Zvalgyba.

W Jonas Satkiinas
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= G E . l N Z I N E R I J A Gatviy su inZineriniais tinklais Vismaliuky g. 18,

1051535 | Vilniaus m., statybo projektas
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Laida

Topo planas M 1:1000 su greziniais o

Lapas Lapy

3‘$g‘ia URS Infrastructure & Enviroment
UK Limited filialas 1411-81-TP-IGT 13
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TIRIAMO OBJEKTO SCHEMA M 1:10000




VIZUALINE MEDZIAGA

ggg!NZINERUA

- I(.‘_L‘,'r..'r.'_'.'| Fl_l“'.'l.i'll:'.‘.'l

Vismaliuky g. 18, Vilnius Vilniaus m. sav,




PRIEDAS NR. 2
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Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i§skyrus
valstybinés reikmes kelius ir geleZinkelio kelig), inZineriniai tinklai, kiti inZineriniai
statiniali.

Projekto dalis: konstrukcijy.

e =

et

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2017 m. liepos 10 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. liepos 10 d.

29981

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PROJEKTO VADOVO UZDUOTIS KONSTRUKCIJY DALIAI
Objektas: Gatvés (8.2) Vismaliuky g. 34, Vilniuje, statybos projektas
Uzduotis: parengti vandens slégio kélimo stoties pastato konstrukcinés dalies statybos projekta.

e Rengiant vadovautis LR statybos jstatymu, normatyviniais ir kt. teisés aktais beli
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

e Techninio projekto konstrukcinés dalies projektiniai sprendiniai turi atitikti privalomuosius
projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

Techniniai reikalavimai:

EIL.

NR OBJEKTAS REIKALAVIMAI

e Monolitiné arba surenkama gelzbetoniné ploksté.
1. | Pamatai e Ploksté turi atlaikyti ant jo montuojamy vandens
siurbliy apkrovg < 500 kg.

Pagrindinés laikancios

konstrukcijos e Plieninis karkasas

e Sieninés ir stoginés daugiasluoksnés plokstés.
Storis 2100 mm.

e Vandens slégio kélimo jrangos montavimui ir
remontui numatyti telferj (keliamoji galia 500kg)

3. | Atitvarinés konstrukcijos

4. | Papildomi reikalavimai
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