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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu statinio ,Mokyklos g. (senoji) nuo sankryZos su Verpéju g. iki Saulétekio
progimnazijos kapitalinis remontas, jrengiant Ziedine sankryZa Mokyklos g. (senoji)-Lauky g.
sankryZoje“ projektavimo uZduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras NeniSkis



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
I. BENDRA INFORMACIJA
1. STATYTOJAS Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
(UZSAKOVAS) Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
vyriausioji specialisté Justina Liubinskiené, tel. (8 46) 39 60 94
el. p. justina.liubinskiene@klaipeda.lt.
2. STATINIO (OBJEKTO) | Mokyklos g. (senoji) nuo sankryZos su Verpéju g. iki Saulétekio
PAVADINIMAS progimnazijos kapitalinis remontas, jrengiant Ziedine sankryza
Mokyklos g. (senoji)— Lauky g. sankryZoje
3. PROJEKTO Projekto  pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR
PAVADINIMAS 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8
papunkciu
4. STATINIO ADRESAS Mokyklos g. (senoji), Verpéjy g., Lauky g., Klaipédos m.
5. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: gatvés, keliai
PASKIRTIS
6. STATINIO Mokyklos g. (senojoje) néra laikino sustojimo automobiliams
APIBUDINIMAS, viety. Esama sankryZa yra triSalé, eismo pirmumo Zenkly joje
ESAMA PADETIS jrengta néra. SankryZa yra mokyklos prieigose, matomas
padrikas eismas sankryZos zonoje ir sankryZos prieigose: tévai,
atveZze mokinius | mokykla, juos iSleidZia sankryZos zonoje,
apsisukinéja. PrieS Lauky g. yra jrengtas kelio Zenklas Nr. 552
,Gyvenamoji zona“, taCiau néra jrengto kelio Zenklo Nr. 553
,Gyvenamosios zonos pabaiga“. Taip sudaroma pavojinga
situacija tarp automobiliy ir pésCiyjy bei dviratininky,
vairuotojai néra tinkamai informuojami apie pasikeitusias eismo
salygas, eismo pirmumg. Nesant eismo pirmumo Zenkly,
sankryZa yra lygiareikSmé, todél laikomasi klitties iS deSinés
taisyklés. Taip pat neinformuojant apie gyvenamosios zonos
pabaiga, vairuotojams néra aiSku, kurioje vietoje jie
iSvaziuodami | kelig iS gyvenamosios zonos privalo duoti kelig
juo artéjanCioms transporto priemonéms. Taip yra didinama
susidirimy tarp transporto priemoniy rizika.
7. STATINIO PROJEKTO | Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS
8. STATINIO Neypatingas (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)
KATEGORIJA
9. STATYBOS RUSIS Statinio kapitalinis remontas (gatvés) (STR 1.0.08.2002

,,Statinio statybos riisys®)
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II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:
- Tyrinéjimai:
v' geologiniai;
v’ geodeziniai (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy).

- ApskaicCiuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus

eksploatuojanc¢iy organizaciju salygas. Projektuoti pagal

gautas ir iSsiimamas prisijungimo salygas.

- Specialiyjy reikalavimy, susisiekimo komunikacijy (i$
Urbanistikos ir architektiiros skyriaus) salygy uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte.

- Atlikti esamy Zeldiniy vertinima.

- Techninio darbo projekto parengimas (toliau — Projektas).

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“,
taCiau Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus j
projektuojamo statinio specifika.

Projektavimo darby apimtis:

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsizvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcija):

- Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

- Statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos
gatvés raudonosiose linijose, biiklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,,Zeldiniq btuklé”“), medZio ar kriimo rasSis, medZio
diametras, juy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemones.

- Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno
skersmens centimetro, kriimo, kriimoksSnio, puskriimio, lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gelyno metro, vadovaujantis
Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo*.

Projekte numatomi sprendiniai:

- suprojektuoti D (pagalbinés) kategorijos gatve (Mokyklos g.
senoji), ~9 laikino sustojimo automobiliams vietas vaZiuojant
link Saulétekio progimnazijos, ~9 laikino sustojimo vietas
vaziuojant nuo Saulétekio progimnazijos, pésCiyjy peréjas su
kryptiniu apSvietimu, neregiy vedimo sistemas ir 2,0 m plocio




Saligatvj (projektavimo paslaugy riba pagal pridedama schema).
Gatviy ir Saligatviy dangy konstrukcijas projektuoti
atsizvelgiant | gatviy kategorija ir perspektyvinj eismo
intensyvuma.

- suprojektuoti mazo tipo Ziedine sankryZza Mokyklos g.
(senojoje) - Lauky g. sankryZoje (pateikti projektiniy sprendiniy
stadijoje kelis sankryZos jrengimo variantus);

- numatyti tinkamus saugius sprendinius Verpéju g. ir
Mokyklos g. (senojoje) sankryZoje;

- projektuojamus sprendinius sklandZiai susieti, derinti su
(planuojamu projektu) Sviesoforais reguliuojamos Mokyklos g.
ir Verpéjy g. sankryZos projekto sprendiniais (pagal parengtus
VSI ,Transporto kompetencijy agentiira® eismo saugumo
pagerinimo sprendinius);

- gatve projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp
gatviy raudonyjy linijy, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti
dangas;

- nurodyti kelio ruoZo pradZios ir pabaigos vietas (piketus),
jvertinant atlikty statybiniy-inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir
rezultatus;

- projektuoti inZineriniy tinkly tiesimg ar rekonstravima
(lietaus nuotekos, gatvés apSvietimas, esamy Suliniy pakélimas
iki reikiamo aukscio) pagal gautas prisijungimo prie inZineriniy
tinkly ar technines salygas;

- projektuoti inZineriniy tinkly rekonstravima, remonta,
iSkelimg ar apsaugojima (elektros tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos, esamy
Suliniy pakeélimas iki reikiamo aukScio ir t.t., ir kiti) pagal
iSsiimtas prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines
salygas. [vertinti elektros orinés linijos perkélima-rekonstravima
(sukabeliavimq) (like elektros stulpai uZ sutvarkyto Saligatvio
palei namus);

- spresti pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos sutvarkyma;
- demontuoti statinius, patenkancius j statybos darby zong;

- parengti eismo organizavimo schemg remonto darby
laikotarpiu;

- nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly
iSdéstyma, eismo Zyméjima ant dangos pavirSiaus;

- suprojektuoti gatvés ir Saligatviy lauko apSvietimo tinkly
jranga, pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimg ir spalvinj
sprendima;

- identifikuoti kelio ruoZe saugaus eismo poZiiiriu
problemiskas vietas, parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo
saugumo inZinerines priemones joms panaikinti ir visame gatves
ruoZe maksimaliai uZtikrinti saugias eismo salygas visy galimy
eismo dalyviy atzvilgiu;

- pritaikyti  Zmoniy su  negalia  reikméms  pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” reikalavimus;

- priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (kelio
Zenklai, reklama ir apSvietimo atramos paZymimos
kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm, ir 35
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cm auksciuose;

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardytiems
techniniams sprendiniams jgyvendinti.

Pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo
metu gali bati tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo
sprendinius (t. y., kokie tinkami kelio ruoZo statybos
sprendiniai) ir su tuo susijusia statybiniy inZineriniy (ir kity)
tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo darby apimtj
paslaugos teikéjas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas,
turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI PARENGTI

- InZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui ju papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas ir jregistravimas Lietuvos
Geologijos tarnyboje;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, inZineriniy sistemy
buklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi buti
rengiamas jy pagrindu;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio
Zenklus, informacinius stendus, kitus statinius sklype ir
gretimybése. Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus,
pateikti iSvadas dél biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- specialiyjy salygu, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir
techniniy salyguy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy)
uZsakymas (ju papildymas), gavimas ir jy realizavimas
rengiamame Projekte;

- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo
pateikti perZiiiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal nustatyta kalendorinj darby grafikq (inZineriniai ir kiti
tyrinéjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uzsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje nustato
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
teikéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieziiiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos
paskirties fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma
pagal Elektroniniy rySiy jstatyma);




- Projekto sprendiniai turi buti ekonomiSkai pagristi ir
racionalis;

- Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos
konkrecCiai Sitam Projektui, iSsamios ir detalios. Statinio
projekte, techninéje specifikacijoje negali biti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis®;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikciy
normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodytq termina.

Kiti:

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiira, statytojo
atstovams ir atsizvelgti | jy teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankantis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir
uZduoCiy  vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo
pastangomis), taCiau galutinius sprendinius priimti tik suderines
su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai,
ivykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamagjq kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety,
kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
Projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu.

a) STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Mokyklos (senoji) gatvés nekilnojamojo turto centrinio
duomeny banko iSraSai, 2 lapai;

- Verpéjy gatvés nekilnojamojo turto centrinio duomeny
banko iSraSai, 1 lapas;

- Lauky gatvés nekilnojamojo turto centrinio duomeny banko
iSraSai, 2 lapai;

- Mokyklos (senoji) gatvés kadastriniy matavimy bylos
kopija, 20 lapy;

- VS]  ,Transporto  kompetencijy  agentiira® eismo
intensyvumo tyrimy ir eismo saugumo priemoniy parinkimo
uzduotis Nr. 1 (Mokyklos g.—Verpéjy g. sankryZos eismo
saugumo pagerinimo priemoniy jrengimo pasiilymas),
uzduotis Nr. 2 (Lauky g.—Mokyklos g.—Slyvy g.—Joniskés g.
ruoZzo eismo saugumo pagerinimo priemoniy jrengimo
pasiiilymas, 70 lapy;

- Remontuojamos gatves situacijos schema, 1 lapas.




III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

b) STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMETAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis
ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto bendruoju ir
detaliaisiais planais.

c) KITI DERINIMALI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti Projektq statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinimg (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis
valstybés, savivaldybiy institucijomis;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® suderinti
Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uZsakovas).

- Pataisyti statinio Projektg pagal statinio projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatytg terming (bet ne ilgesnj kaip 10
dieny).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas (pagal poreikj):
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas® paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka
ir gauna statybq leidZiantj dokumenta.

- Projekto jkélimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiros  informaciné  sistema
,Infostatyba“.

- Statyba leidZianc¢io dokumento statytojo vardu gavimas.

d) PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir




konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
zymeéjimai“, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Bylos turi buti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai
neplysty.

e) STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Iki Projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.
Po statyba leidZiancio dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:
v" 3 komplektai Projekto (be sagmaty) popierine forma;
v' 1 egz. statybos darby samatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*) popierine forma;
v 2 egz. (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos
rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos
reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto
bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalvg; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje bity jraSyta kuo maziau
rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy
ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.




Remontuojamos gatvés (Mokyklos g. (senoji) nuo sankryZos su Verpéju g. iki Saulétekio
progimnazijos kapitalinis remontas, jrengiant Ziedin¢ sankryZa Mokyklos g. (senoji) - Lauky
g. sankryZoje) situacijos schema

Zyméjimai:

D - remontuojamos gatves atkarpa
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