



RANGOS SUTARTIS

2025 m. Gruodžio mėn. 2 d.

Nr. RS - 462

UAB "Bendra statyba", įmonės kodas 304034686, atstovaujama direktoriaus, Manto Valčiuko - toliau sutartyje vadinama Rangovu, ir Ukmergės raj., Veprių mokykla-daugiafunkcis centras įm.k., 190343448, atstovaujama direktorės Ramutės Liubomiskienės toliau sutartyje vadinamo Užsakovu, sudarėme šią sutartį:

1.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja, remdamasis LR įstatymais ir norminės – techninės dokumentacijos reikalavimais bei Užsakovo brėžiniais atlikti:

Holo lubų įrengimo darbai pagal sąmatą S010

Adresu: Šventosios g. 18, Vepriai, LT-20283 Ukmergės raj.

2.SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina yra: 1355,22 € (Vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 22ct) įskaitant PVM mokestį.

2.2. Į sutarties kainą yra įtraukos reikalingos medžiagos darbams atlikti.

3.DARBŲ VYKDYMO LAIKAS

3.1. Darbų pradžia 2025 m. 12 mėn. 03 d. darbų pabaiga 2025 m. 12 mėn. 30 d.

3.2. Jeigu, atliekant darbus, atsiranda būtinybė keisti atlikimo terminus, tai atliekama šalių raštišku papildomu susitarimu.

4.ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVUI atliktų darbų aktus F2 arba F3, kuriuos UŽSAKOVAS privalo per tris dienas pasirašyti arba pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktus.

4.2. Atsiskaitymas bus vykdomas bankiniu pavedimu į rangovo sąskaita DNB banke A/S LT344010051003409819

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

5.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.2.1. Priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus darbus.

5.2.2. Apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus šia sutartimi numatytais terminais.

5.3. RANGOVAS įsipareigoja:

5.3.1. Nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

5.3.2. Keisti UŽSAKOVO sprendimus tik gavęs jo raštišką leidimą.

5.3.3. Savo sąskaita šalinti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

6.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1.RANGOVAS, neatlikęs darbų nustatytu laiku, moka UŽSAKOVUI 0,02 % baudą nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 6.2.UŽSAKOVAS, uždelsus atsiskaitymą už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną.
- 6.3.RANGOVO darbams suteikiama garantija numatyta Statybos techniniame reglamente, bet ne mažesnę kaip penki metai nuo darbų priėmimo akto pasirašymo datos.
- 6.4.RANGOVAS atsako už darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galios tol, kol ji bus tinkamai įvykdyta, arba jei abi šalys abipusiu raštišku susitarimu susitars ją nutraukti.
- 7.2.Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai.
- 7.3.RANGOVAS, be pateisinamų priežasčių nutraukęs sutartį, apmoka UŽSAKOVUI dėl to patirtus faktiškus nuostolius.

8.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 8.1.Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nė nuo vienos iš šalių valios pvz.: stichinė nelaimė, karas, gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ar kiti panašūs įvykiai, šalys nedelsiant praneša viena kitai apie tokius įvykius.
- 8.2.Nejvykdymas arba sutrukdytas laiku sutartinių įsipareigojimų dėl tokių aplinkybių neužtraukia kitai šaliai atsakomybės.

9.GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1.Iškylus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi spręsti tarpusavio derybomis.
- 9.2.Jeigu derybų keliu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1.Ši sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną - kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

11.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

RANGOVAS

UAB "Bendra statyba"

Adresas: Kalvelių km.1, LT-20288 Ukmergė
raj. Lietuva

Įmonės kodas: 304034686

PVM m.k. LT100009388711


Tel./fax.8-678-49666

A/S LT344010051003409819

AB DNB Bankas,

B/k 40100

Direktorius
Mantas Valčiukas



UŽSAKOVAS

Ukmergės raj., Veprių mokykla-daugiafunkcis
centras

Adresas: Šventosios g. 18, Vepriai, LT-
20283 Ukmergės raj.

Įm./asm. kodas: 190343448

PVM m.k.:

Tel:

A/S:

B/k:

Direktorė
Ramutė Liubomirskienė





Lokalinė sąmata Nr. S010

MOKYKLŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO
Kompleksas: REMONTO DARBŲ PIRKIMAS
Objektas: Holo lubų įrengimo darbai

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcis centras

Iš viso: 1 355,22 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Patalpa 1						
Lubos						
1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, plokštės firmos "Colotex"	m2	31,9	28,000	893,20
Iš viso už poskyrį Lubos						893,20
Elektrotechniniai darbai						
2		Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,04	650,000	26,00
3		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,15	311,060	46,66
4		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	4	20,000	80,00
5		LED panelė armstrong luboms 60x60cm - 4000lm - arba analogiška	vnt	4	18,540	74,16
Iš viso už poskyrį Elektrotechniniai darbai						226,82
Iš viso už skyrių Patalpa 1						1120,02
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1120,02
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						1120,02
PVM						235,20
Bendra vertė su PVM						1355,22

Sudarė: UAB "Bendra statyba"

Direktorius
Mantas Valčiukas