

RANGOS SUTARTIS

2022 m. ~~kov~~o 21 d. Nr. V31 - 45

Neringos savivaldybės administracija įmonės kodas 188754378, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Šakalio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir **UAB „Žimpra“**, įmonės kodas 180362425, atstovaujama direktoriaus Prano Žimkaus, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį (toliau- Sutartį):

1. Sutarties objektas balkonų remonto darbai adresu: Taikos g. 2, Neringos sav., pagal pirkimo dokumentuose numatytas apimtis. Priedas prie sutarties Nr.1, lokalinė darbų sąmata.

2. Sutarties objekto kaina 11 720,60 su PVM.

3. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo.

4. Darbai turi būti atlikti iki 2022 m. balandžio 29 d.

5. Atsiskaitymo tvarka:

5.1. Užsakovas atsiskaitys su Rangovu per 20 kalendorinių dienų pasirašius darbų – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

5.2. Darbai laikomi užbaigti, kai pasirašomas darbų priėmimo perdavimo aktas.

6. Sutarties terminai:

6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių.

7. Rangovas įsipareigoja:

7.1. Atlikti Rangovo pasiūlyme numatytus darbus kokybiškai, prisilaikant statybos techninio reglamento reikalavimų, statybos normų ir taisyklių, per 3-4 p. nurodytą terminą;

7.2. Atlyginti užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

7.3. Tuo atveju jeigu Rangovas pažeidė darbų atlikimo terminus ir tai įvyko dėl pačios Rangovo tiesioginės kaltės, Užsakovas turi teisę skaičiuoti delspinigius po 0,02 proc. nuo bendros darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. Rangovas nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,02 proc. dydžio baudą nuo visos sutartyje numatytos kainos.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. Priimti iš Rangovo įvykdytus darbus ir laiku už juos atsiskaityti.

8.2. Pateikti Rangovui prieš statybos pradžią visą dokumentaciją, leidžiančią vykdyti darbus.

8.3. Vėluodamas apmokėti už atliktus darbus Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka Rangovui delspiningius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos.

9. Atsakomybė šalinančios aplinkybės:

9.1. Šalys nėra atsakingos už šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai sukėlė aplinkybės, kurių negali kontroliuoti objekte, įskaitant gamtos stichijas, avarijas, taip pat Lietuvos valstybės valdžios ir valdymo institucijų arba savivaldybės įstaigų išleistas taisykles, įsakymus, tačiau neribojant to vien nurodytais reiškiniais.

9.2. Šios sutarties galiojimas yra sustabdomas trukdymo laikotarpiu ir išnykus trukdymo priežastims, sutartis vėl įgauna savo galią.

9.3. Jeigu 9.1. punkte nurodytų aplinkybių nepavyksta pašalinti per 2 mėnesius, sutartis yra nutraukiama.

10. Kitos sąlygos:

10.1. Visi ginčai susiję su šia sutartimi sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš laiką kiekvienos šalies iniciatyva, apie tai pranešus prieš 15 kalendorinių dienų.

10.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17

straipsnyje nustatyti principai bei tokių Sutarties sąlygų pakeitimai, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

10.4. Visi šios sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis ir galioja, jeigu pasirašyta Užsakovo ir Rangovo.

10.5. Sutarties darbai priimami normatyvinių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į sutartyje numatytas sąlygas.

10.6. Už Sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas Dainius Skirius.

11. Pridedama. Lokalinė sąmata, 2 lapai.

12. Šalių adresai, telefonų, faksų Nr.:

UŽSAKOVAS:

Neringos savivaldybės administracija

Taikos g. 2, 93121, Neringa

Įmonės kodas 188754378

Tel./faks. 8 469 52 642

RANGOVAS:

UAB „Žimpra“

Džiugo g. 1A, Telšiai


Įmonės kodas 180362425

PVM mokėtojo kodas LT803624219

Tel./faks. 8 620 25545

Užsakovas
Direktorius
Egidijus Šakalys

A.V.



Rangovas
Direktorius
Pranas Žimkus

A.V.



Neringos savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir statybos
skyriaus vedėjas
Dainius Skirius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Objektas: Balkonų remontai

Žiniaraštis: Remonto darbai

11 720,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Balkonas Nr. 1

1	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	18,3	3,7531	68,68
2	R5-11	Termo lentų paklojimas, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	18,3	107,5194	1967,61
3	R5-56 (K5=2)	Plytelių dangos išardymas	100 m2	0,11	822,4176	90,47
4	N11P-0202-1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	10,34	73,1501	756,37
5	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	10,34	81,1835	839,44
6	R23-59 (K5=10)	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,4	234,6938	93,88
7	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,4	40,5562	16,22
8	R23-66 (K4=40)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,4	27,1509	10,86
9	ut	Atliekų utilizavimas	t	0,4	47,1534	18,86
Iš viso už skyrių Balkonas Nr. 1						3862,39

Skyrius Balkonas Nr.2

10	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	17,3	3,7531	64,93
11	R5-11	Termo lentų paklojimas, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	17,3	107,5194	1860,09
12	N10-14	Karkaso įrengimas iš tašų.	m3	0,5	1373,6463	686,82
13	N10-9	Balkonų apačios pakalimų įrengimas.	m2	31,28	99,8989	3124,84
14	R23-59 (K5=10)	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,25	234,6938	58,67
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,25	40,5562	10,14
16	R23-66 (K4=40)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,25	27,1008	6,78

UAB "Žimpra"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	ut	Atliekų utilizavimas	t	0,25	47,1534	11,79
Iš viso už skyrių Balkonas Nr.2						5824,06
Iš viso #1						9 686,45 €
PVM						2 034,15 €
Iš viso #2						11 720,60 €

Sudarė: Bernardas Narvydas

