

Protokolas: P-2022/6469-1

Būsena: Patvirtintas (seniūnija neskelb. apkl.)

IV ŽINGSNIS. SENIŪNIJOS PIRKIMO APKLAUSOS PAŽYMA

Dokumento nr.	P-2022/6469-1	Padalinys	Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dokumento data	2022-06-16	Dokumento rengėjas	Vytautas Tirevičius
Pirkimo pavadinimas	Klaipėdos rajono Dauparų-Kvietinių sen. Gobergiškės k. Gluosnių g. (Nr.KL8034), kapitalinio remonto aprašo ekspertizė		

Protokolo informacija

Protokolo tipas	Apklausos pažyma	Sutarties įsigaliojimo data (kai sutartis sudaroma žodžiu):	
Į tiekėjus kreiptasi žodžiu	☐	įsigalioja Protokolą patvirtinus vadovui	
Į tiekėjus kreiptasi raštu	☒	Pasiūlymų priėmimo data ir terminas	2022-06-14 10:00
Posėdžio data ir laikas (ne anksčiau nei pasiūlymų priėmimo terminas)	2022-06-14 10:45	Pirkimo procedūrų pabaiga	
Pirkimą atliko pirkimų organizatorius	Vytautas Tirevičius	Sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma prel. sutartis, sukuriamą din. pirkimų sistema arba nustatomas proj. konkurso laimėtojas	☒
Pirkimą atliko komisija		Atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai, projekto konkurso planai ar projektai	☐
Pasiūlymo vertinimas	Kaina	Baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų	☐
Laimėtojas	UAB Pastatų konstrukcijos	Visi tiekėjai atšaukia pasiūlymus, projekto konkurso planus ar projektus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį	☐
Pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subteikėjai		Nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros	☐
Nurodyti esmines užduotis, jei tokios buvo pagal VPĮ 49 str. 7 d.			
Sutartis bus sudaroma raštu	☒		
Pastabos			
Nustatytas kainodaros būdas	3 Fiksuota kaina		
Sutarties atidėjimo terminas			
Sutarties atidėjimo terminas netaikomas	☒		
Buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai	☐		

Buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui	☐
EBVPD nenaudotas	☒
Kvalifikacija ir/ar teisė verstis atitinkama veikla: netikrinta	☒
Tiekėjų pašalinimo pagrindai: netikrinta	☒
Reikalavimai kokybės vadybos sistemai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos: netikrinta	☒
PVM tarifas	21% PVM

Per nustatytą terminą nepateikiama nė vienos paraiškos, pasiūlymo, projekto konkurso plano ar projekto

☐

Kitos pirkimo procedurų pabaigos aplinkybės

Fin. kodas biudžete

6.1.4.11. Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plane iki 2025 metų numatytų vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas

Apklaustųjų sąrašas

Kodas	Tiekėjas	Sprendimas	Pasiūlymo pateikimo data	Pasiūlymo suma (su PVM)	Valiuta	Suma vietine valiuta (su PVM)	Pastaba
124850887	UAB 'Statybos projektų ekspertizės centras'	Pateikė	2022-06-06 10:00	968,00	Euras	968,00	
135840360	UAB "Ekspertika"	Pateikė	2022-06-07 09:00	1 802,90	Euras	1 802,90	
144561299	UAB Pastatų konstrukcijos	Pateikė	2022-06-13 09:00	726,00	Euras	726,00	

Pasiūlymų vertinimai

Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Sprendimas	Pastaba
124850887	UAB 'Statybos projektų ekspertizės centras'	968,00	Neatitinka	
135840360	UAB "Ekspertika"	1 802,90	Neatitinka	
144561299	UAB Pastatų konstrukcijos	726,00	Atitinka	

Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.	Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Pastaba
1	144561299	UAB Pastatų konstrukcijos	726,00	

Failai

Pavadinimas	Įkėlimo data	Dydis
Įrašų nėra		

Darbų sekos būsenų keitimo istorija

Data ir laikas	Darbų seka	Iš būsenos	Į būseną	Pakeitė	Pastaba
2022-06-21 13:30	Apklauso pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa	Pateiktas seniūnui	Patvirtintas (seniūnija neskelb. apkl.)	Vytautas Tamašauskas	VIZAVIMAS
2022-06-16 16:45	Apklauso pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa	Rengiamas	Pateiktas seniūnui	Vytautas Tirevičius	VIZAVIMAS