

DARBŲ SUTARTIS Nr. RP-PS-0015

2022 m. birželio mėn. 1 d.

Radviliškis

73-22/40



Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, biudžetinės įstaigos kodas 302580487, esanti adresu Maironio g. 8A, LT-82133, Radviliškis, atstovaujama direktorės Ritos Pranės Vilimaitės (toliau - Užsakovas) ir UAB „Radviliškio pilnysis“, įm. k. 305472381, kurios registruota buveinė yra Malūno a. 1B-2, Radviliškis, atstovaujama direktoriaus Manto Poškaus (toliau – Rangovas), susitaria:

1. Sutarties dalykas ir atsiskaitymo tvarka

1.1 Rangovas įsipareigoja savo rizika, naudodamas savo priemones ir technika, atlikti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro patalpų remonto darbus.

1.2 Rangovas darbus atlieka pagal pateiktą lokalinę sąmatą. Pridedamas Priedas „Lokalinė sąmata“, 1 lapas.

1.3 Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus darbus (9 900 Eur su PVM) gavęs PVM sąskaitą-faktūrą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1 Užsakovas įsipareigoja:

2.1.1. Apmokėti Rangovui sumą už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą.

2.2 Rangovas įsipareigoja:

2.2.1. Darbus atlikti kokybiškai, savo rizika, naudodamas savo technika.

3. Šalių atsakomybė

3.1 Užsakovas, laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui delspinigius – 0,02 % sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Vėluojant mokėjimams rangovas turi teisę stabdyti darbus iki bus pilnai atsiskaityta pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

4. Ginčų sprendimo tvarka

Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5. Sutarties galiojimas

5.1 Sutartis įsigalioja paskutinei iš šalių ją pasirašius, o pasibaigia šalims pilnai įvykdžius savo įsipareigojimus.

5.2 Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6. Priedai:

Priedas: Lokalinė sąmata, 1 lapas

7. Šalių juridiniai adresai

Užsakovas:

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras
įstaigos kodas 302580487
Adresas: Maironio g. 8A, LT-82133, Radviliškis

Tel.: 864015002

El. paštas: info@rpbspc.lt

Direktorė Rita Pranė Vilimaitė

Rangovas:

UAB „Radviliškio pilnysis“

Į.k. 305472381

PVM kodas LT100013093014

Adresas: Malūno a. 1B-2, Radviliškis

Tel./faks.: +37067107025

El. paštas: radviliškio.pilnysis@gmail.com

LT67 7181 4000 4146 7770

AB Šiaulių bankas

Direktorius Mantas Poškus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 220602 RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Statiny 1 PATALPŲ REMONTAS

Žiniaraštis 1 PATALPŲ REMONTAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	9900.00 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Direktorės kabinetas Nr. 201						
1 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų dažymas (2 kartus) emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	30,5	35,82	1092,51
2 N15-227		Kamštinės dangos nuardymas	m2	4,0	9,75	39,0
3 N15-169-2		Sienų (vietose, kur buvo kamštinė danga) glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,04	1074,45	42,98
4 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai dažymas (2 kartus) emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	59,0	28,63	1689,17
Skyriuje 1						2863,66
2 Kabinetas Nr.102						
1 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų dažymas (2 kartus) emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	7,5	35,82	268,65
2 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai dažymas (2 kartus) emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	40,0	28,63	1145,2
Skyriuje 2						1413,85
3 Laiptinė						
1 R15-34		Senų tapetų nuplėšimas nuo laiptinės sienų	100m2	0,25	285,28	71,32
2 N15P-0801		Laiptinės sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , (glaistymas 4 kartus)	100m2	0,25	1109,39	277,35
3 N15-220-3		Sienų laiptinėje klijavimas dažomais apmušalais	100m2	0,25	3020,02	755,01
4 N15-134		Sienų dažymas (2 kartus) vandens emulsiniais dažais	100m2	0,25	2305,13	576,28
Skyriuje 3						1679,96
4 Stogas						
1 F12-9-2		Stogo remontas, pakeičiant esamas susidėvėjusias medžiagas ir konstrukcijų dalis, nesandariu vietu užtaisymas	m2	9,78	227,44	2224,35
Skyriuje 4						2224,35
Žiniaraštyje 1						8181,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1718,18
Iš viso žiniaraštyje 1						9900,0

SKAIČIAVO: Poška

/Pavardė/