

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS, RINKTINĖS G. 2,
VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO IR REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

Eil. Nr.	Darbu/paslaugų grupių (etapų) pavadinimai	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
1	2	3	4
1	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	306975,02
2	Visi darbai pagal projekto dalį "Statinio konstrukcijos (SK)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	268318,67
3	Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	35152,25
4	Visi darbai pagal projekto dalį "Šilumos gamybos - šilumos punktas (ŠG)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	15861,26
5	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymo (Š)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	26484,10
6	Visi darbai pagal projekto dalį "Vėdinimo (VOK)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	44003,74
7	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	117197,62
8	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	33874,65
9	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo (AS)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	27939,46
10	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	13932,54
11	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	28725,34
12	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (I etapas)	Komplektas	43819,44
13	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (II etapas)	Komplektas	39447,50
14	Visi darbai pagal projekto dalį "Sklypo planas (SP-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	17021,75
15	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus. ¹	Komplektas	399430,18
16	Visi darbai pagal projekto dalį "Konstrukcijų (SK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	133736,63
17	Darbai pagal projekto dalį "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (Vidaus tinklai) (VN-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos ir technikos muziejus finansuojamų darbų dalis" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	11824,62
18	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	54431,70
19	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	62847,79
20	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechniniai ryšiai (telekomunikacijos) (ER-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	6849,95
21	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginė signalizacija (AS-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	18814,51
22	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimas ir signalizavimas (GSS-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	6612,97
23	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	944,72
24	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbai (TD-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vš Lietuvos energetikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	38950,02
25	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:	-	-
25.1	Darbo projekto parengimas ²	Komplektas	36200,00
25.2	Kadastriniai matavimai	Komplektas	500,00
25.3	Inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas	Komplektas	500,00
25.4	Taikomieji tyrimai	Komplektas	7520,00
25.5	Viešinimo stendų rengimas	Komplektas	1200,00
		VISO:	1 799 116,43
		PVM 21 %	377 814,45
		Bendra kaina (su 21 % PVM):	2 176 930,88

S. Aušra Klevičius

Bronislavas Klela
Techninis priežiūrojas
Nr. 27507

Lietuvos energetikos muziejus
Direktorius
Mykolas Bistrickas


Arūnas Bulskas
Techninis priežiūrojas
Nr. 30556. 12927