
RANGOS SUTARTIS  

 

  Nr.   

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės 

administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB 

„Kasaudra“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Audronės Steigvilienės, toliau kartu vadinamos Šalimis, o 

kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdoje esančių avarinės būklės statinių griovimo darbų mažos 

vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – tiekėjų apklausos pažyma 2022-06-09 Nr. VPP-226. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Klaipėdoje esančių avarinės būklės statinių griovimo darbai (toliau – darbai): 

I pirkimo dalis - BĮ „Kaipėdos paplūdimiai“ teritorijoje Garažų g. 6, Klaipėdoje lauko tualeto griovimo 

darbai. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios 

organizacijos poreikį šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėje Nr. 2 nurodytas preliminarus darbų kiekis gali būti 

mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 50 proc. nuo minėtoje eilutėje nurodyto preliminaraus kiekio arba gali būti 

didinamas – maksimaliai darbų šiai pirkimo daliai bus perkama už 4 000 Eur su PVM (arba 3 305,79 Eur be PVM, 

jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė 

Rangovui mokėtina suma bus be PVM). 

II pirkimo dalis - gelžbetoninių stulpų esančių prie Turistų g. 1, Klaipėdoje griovimo darbai.  

III pirkimo dalis - pagalbinio ūkio paskirties pastato (Un. Nr. 2197-4000-8029) Gedminų g. 3, 

Klaipėdoje, griovimo darbai. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu pagal 

Perkančiosios organizacijos poreikį šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėse Nr. 3, 4 nurodyti preliminarūs darbų 

kiekiai gali būti mažinami, tačiau ne daugiau kaip 50 proc. nuo minėtose eilutėse nurodyto preliminaraus kiekio arba 

gali būti didinami – maksimaliai darbų šiai pirkimo daliai bus perkama už 8 000 Eur su PVM (arba 6 611,57 Eur 

be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo 

galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Darbai, nurodyti šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėje Nr. 2 

nesant poreikiui, nebus užsakomi.  

IV pirkimo dalis - požeminio kiemo rūsio esančio Klaipėdos lopšelio darželio „Čiauškutė“ Baltijos pr. 63 

kieme, griovimo darbai. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu pagal 

Perkančiosios organizacijos poreikį šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėse Nr. 3, 4 nurodyti preliminarūs darbų 

kiekiai gali būti mažinami, tačiau ne daugiau kaip 50 proc. nuo minėtose eilutėse nurodyto preliminaraus kiekio arba 

gali būti didinami – maksimaliai darbų šiai pirkimo daliai bus perkama už 10 000 Eur su PVM (arba 8 264,46 Eur 

be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo 

galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Darbai, nurodyti šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėje Nr. 2, 

nesant poreikiui, nebus užsakomi.  

V pirkimo dalis - stoginės esančios šalia Smiltynės g. 6, Klaipėdoje, griovimo darbai. Preliminarūs darbų 

kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį šios pirkimo 

dalies pasiūlymo lentelės eilutėse Nr. 3-6 nurodyti preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami, tačiau ne daugiau kaip 

50 proc. nuo minėtose eilutėse nurodytų preliminarių kiekių arba gali būti didinami – maksimaliai darbų šiai pirkimo 

daliai bus perkama už 8 000 Eur su PVM (arba 6 611,57 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai 

neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Darbai, 

nurodyti šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėje Nr. 2, nesant poreikiui, nebus užsakomi.  

VI pirkimo dalis - tualeto pastato Liepojos g. 1, Klaipėdoje griovimo darbai. Preliminarūs darbų kiekiai 

nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį šios pirkimo dalies 

pasiūlymo lentelės eilutėse Nr. 3-6 nurodyti preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami, tačiau ne daugiau kaip 50 

proc. nuo minėtose eilutėse nurodyto preliminaraus kiekio arba gali būti didinami – maksimaliai darbų šiai pirkimo 

daliai bus perkama už 10 000 Eur su PVM (arba 8 264,46 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar 

darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). 

Darbai, nurodyti šios pirkimo dalies pasiūlymo lentelės eilutėje Nr. 2, nesant poreikiui, nebus užsakomi.  

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje kiekvienai pirkimo 

daliai atskirai (Sutarties 2 priedas). 

2. Sutarties kaina: 

2.1. Preliminari Sutarties kaina I, III-VI pirkimo daliai, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės 

mokestį (toliau – PVM): I pirkimo daliai – 1 754,50 Eur, III pirkimo daliai – 4 841,21 Eur, IV pirkimo daliai – 3 389,21 

Eur,  V pirkimo daliai – 4 780,71 Eur, VI pirkimo daliai – 6 898,21 Eur. Preliminarios Sutarties pasiūlymo kainos I, III-

VI pirkimo daliai detalizavimas, kainos ir įkainiai pateikiami Sutarties 1 priede. 

2.2. Sutarties kaina II pirkimo daliai: 1 210,00 (vienas tūkstantis du šimtai dešimt) Eur, įskaitant visus 

mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį: 
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II pirkimo dalis - gelžbetoninių stulpų esančių prie Turistų g. 1, Klaipėdoje griovimo darbai 

Darbų pavadinimas 

Kaina, Eur be 

PVM 

(skaičiais ir 

žodžiais) 

Kaina, Eur su 

PVM 

(skaičiais ir 

žodžiais) 

Gelžbetoninių stulpų ir betoninio elemento esančių prie Turistų g. 1, Klaipėdoje 

demontavimo darbai 
1000,00 (vienas 

tūkstantis) 

1210,00 (vienas 

tūkstantis du 

šimtai dešimt) 

 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje I, III-VI pirkimo daliai nustatomas fiksuotos kainos su peržiūra ir fiksuotų įkainių su 

peržiūra apskaičiavimo būdas, kuris galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

3.2. I, III-VI pirkimo dalies kainos ir įkainių peržiūros sąlygos: 
3.2.1.  Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti 

taikomi tiems atliktų darbų aktams ir PVM sąskaitoms faktūroms, kuriuos Rangovas sudaro po tokių pakeitimų 

įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM, įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei 

PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, įkainius, 

kuriems taikoma peržiūra; 

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina, įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, jei 

Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 

procentas.  

3.3. Darbų kainos, įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2 p. eiga:  

3.3.1. (taikoma darbų kainai) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš 

atliktų statybos darbų kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų statybos darbų 

(darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė; 

3.3.2. (taikoma darbų kainai) užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos 

dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos, atėmus atliktų statybos darbų iki kainos perskaičiavimo sumą. Perskaičiavimas 

netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais; 

3.3.3. (taikoma darbų kainai) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

3.3.4. (taikoma darbų įkainiams) Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai padauginami iš pataisymo 

daugiklio. 

3.3.5. (taikoma darbų kainai, įkainiams) Pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 

įkainių perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki 

pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; 

3.3.6. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus 

galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir 

finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 

(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų 

indeksai (2015 m. – 100)  Negyvenamieji pastatai  Nurodome laikotarpį. 

3.4. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai I, III-VI pirkimo daliai gali būti mažinami ar 

didinami Sutarties 1 p. nurodytose ribose, didinant darbų kiekius pradinė Sutarties vertė negali būti viršijama. Pradinės 

Sutarties vertė I, III-VI pirkimo daliai yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų 

darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai fiksuotai kainai be PVM ir nurodytais įkainiais be PVM: I pirkimo daliai 

– 3 305,79 Eur be PVM, III pirkimo daliai – 6 611,57 Eur be PVM, IV pirkimo daliai – 8 264,46 Eur be PVM, V 

pirkimo daliai – 6 611,57 Eur be PVM, VI pirkimo daliai – 8 264,46 Eur be PVM.  

3.5. I, III-VI pirkimo dalyse Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų darbų kiekį pagal darbų kainą ir 

įkainius, neviršijant atitinkamos pirkimo dalies  pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekis, viršijantis pradinę Sutarties 

vertę, gali būti įsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. 

3.6. Sutartyje II pirkimo daliai nustatomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas, kuris galioja 

visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Pradinės Sutarties vertė II pirkimo daliai yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be 

PVM – 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 

išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.7 p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas. 

3.7. II pirkimo dalies kainos peržiūros sąlygos:  

https://osp.stat.gov.lt/
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3.7.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, 

tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie suteiktų paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 

Paslaugų teikėjas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be 

PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti 

Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

3.7.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra 

stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas.  

3.7.3. Statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 3.7.2 p. eiga:  

3.7.3.1. užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų statybos darbų 

kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų statybos darbų (darbų, dėl kurių nėra 

pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė; 

3.7.3.2. užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš 

statybos darbų kainos, atėmus atliktų statybos darbų iki kainos perskaičiavimo sumą. Perskaičiavimas netaikomas 

darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais; 

3.7.3.3. neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

3.7.3.4. Pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 

kainos perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki 

pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; 

3.7.3.5.  Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos 

indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  

Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 

(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų 

indeksai (2015 m. – 100)  Negyvenamieji pastatai   Nurodome laikotarpį. 

3.8.  (Taikoma II pirkimo daliai) Techninėje specifikacijoje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, 

įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų 

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, 

kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo 

kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į 

mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. 

Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais 

darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme 

nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) 

nesiskiria daugiau kaip 3 procentus, skaičiuojant nuo II pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Taikomos sąvokos 

nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo kvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo metu). 

3.9. (Taikoma II pirkimo daliai) Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad 

tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų 

ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu 

papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas 

dėl Sutarties pakeitimo. 

3.10. (Taikoma II pirkimo daliai) Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai 

naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų 

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų 

siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu. 

3.11. (Taikoma II pirkimo daliai) Jei darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas 

nereikalingas ar neįmanomas, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 

raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas, ir statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą 

prie Sutarties. 

3.12. (Taikoma II pirkimo daliai) Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo 

„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės 

https://osp.stat.gov.lt/
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aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama. 

 

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI  

 

4. Darbai kiekvienai pirkimo daliai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo raštiško Užsakovo 

užsakymo atlikti darbus gavimo dienos. Užsakovas įsipareigoja priimti sprendimą dėl darbų užsakymo kiekvienai 

pirkimo daliai ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad užsakymo siuntimo ir gavimo 

diena sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

5. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, 

patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto), gavimo dienos. 

6. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Užsakovu. Jeigu sutartį pasirašo 

tiekėjų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Užsakovu įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. 

7. Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

7.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu www.esaskaita.eu); 

7.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 Dėl nuorodos į Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė 

sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro 

galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.  

8. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, vykdančiu Rangovo sutartines prievoles, nurodytu 

Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. 

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė 

nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

9. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo 

galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu. 

10. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir 

modernizavimo programos (Nr.07) priemonė 07.01.01.02.04. „Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, 

griovimas“. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

11. Užsakovas įsipareigoja: 
11.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms 

prievolėms atlikti; 

11.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

12. Užsakovas turi teisę:  
12.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties reikalavimus, 

pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų; 

12.2. nepriimti netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų, iki kol bus ištaisyti nurodyti trūkumai; 

12.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet 

kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai 

atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus 

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

12.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami 

Sutartyje nurodyti reikalavimai; 

12.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti 

arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti; 

12.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

12.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui arba nesilaikoma Sutarties reikalavimų; 

12.8. sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, 

Užsakovui padaryti nuostoliai. 

13. Rangovas įsipareigoja: 

13.1. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu 

žinomų subrangovų, vykdančių Rangovo sutartines prievoles, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
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pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus 

subrangovus; 

13.2. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai; 

13.3. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas 

savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 

13.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, 

darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius 

ir įrenginius. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį; 

13.5. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų 

atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Visi darbus 

vykdantys darbuotojai turi būti aprūpinti spec. darbo drabužiais su identifikaciniais ženklais; 

13.6. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą. 

Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir 

Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; 

13.7. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų ir komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo 

lėšomis ir jėgomis; 

13.8. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys 

techninės specifikacijos, Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

13.9. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, kuriuos nurodo 

Užsakovas; 

13.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, 

kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra 

Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

13.11. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

13.12. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti 

Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais; 

13.13. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

13.14. atsakyti už subrangovų, vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar 

padarytą žalą; 

13.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus, 

susijusius su Sutarties vykdymu; 

13.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus 

Sutarčiai vykdyti; 

13.17. jei Rangovas yra Rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos 

partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

13.18. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo laikotarpiu; 

13.19. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų 

statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą. 

14. Rangovas turi teisę: 

14.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis Rangovo teisėmis; 

14.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

15. Rangovui nustatoma 50 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir (ar) neatliktus darbus ar kitus 

Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako 

dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos 

sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą 

nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.  

16. Rangovas, pažeidęs Sutarties 4 p. numatytą darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 50 Eur dydžio 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui 

mokėtinų sumų. 

17. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui raštiškai 

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo atitinkamos pirkimo dalies laiku neapmokėtos sumos už 

kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

18. Rangovui vėluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darbų atlikimą ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, 
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siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

19. Rangovui nustatoma  500 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau 

Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą 

atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako 

dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

20. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
20.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, 

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

20.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės; 

20.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia darbų atlikimo terminą daugiau kaip 20 kalendorinių dienų dėl savo 

kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas; 

20.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą; 

20.5. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių 

nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

21. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartį, techninę 

specifikaciją, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, 

kad Rangovas: 

21.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

21.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

21.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

21.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

21.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

22. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

22.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių 

aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos 

įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui. 

22.2. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti 

defektai. 

22.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, pasirašant darbų priėmimo-

perdavimo aktą. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų, jei jų būtų nustatyta. 

Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai 

pateikiami priimti. 

22.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol 

Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų 

arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

23.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir 

pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai 

įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

23.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų 

arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

23.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

23.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 kalendorinių dienų nuo 

įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu. 

23.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties pažeidimą, turi teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

23.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau 

atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

23.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 

procentų baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies  pradinės Sutarties vertės. 

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

24.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – 
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nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. 

24.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms 

aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, 

Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force 

majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, 

atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 

Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji 

negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 

sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir 

tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, 

kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

24.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kurių Sutarties 

Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti 

Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

24.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų 

atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas 

priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti 

Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, 

jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę 

išvengta, atlyginimą. 

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tada bet kuri 

Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 

kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal 

Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

25. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

25.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties 

sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau 

kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 25.1.4 p., 25.1.5 p. aplinkybių):  

25.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

25.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis sutarties 

vykdymas nebegalimas; 

25.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis 

neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

25.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, žymiai 

besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais); 

25.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

25.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų 

sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus); 

25.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 

25.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje 

specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; 

25.1.9. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis vykdant  darbus susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

25.1.10. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19 ir pan.) ir 

(ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir 

negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo 

žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai 

nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl 

kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą 

dėl Sutarties stabdymo; 
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25.1.11. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris rangovas; 

25.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryta 

klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – 

tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar 

neveikimo. 

25.3. Įvykus Sutarties 25.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių 

pasibaigimo. 

25.4. Sutarties 25.1–25.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos 

kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir 

kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų 

nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 25.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar 

pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

25.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, sudarant 

papildomą susitarimą prie Sutarties. 

25.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo 

kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

25.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo 

dienoms iki atnaujinimo, išskyrus jei stabdoma dėl Sutarties 25.1.4 p., 25.1.5 p. nurodytų priežasčių. 

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja 

susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės 

aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau 

nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys 

susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 

pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

27. Subrangovų keitimo, įtraukimo tvarka: 
27.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamus subrangovus, jie turi būti nurodomi 

Sutartyje, nurodant subrangovo pavadinimą bei perduodamus įsipareigojimus. 

27.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti ir 

(ar) įtraukti naują subrangovą.  

27.3. Subrangovo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 

5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

28. Kitos Sutarties sąlygos: 
28.1. Kiekvienai pirkimo daliai Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 

28.2. Kiekvienos pirkimo dalies Sutarties terminas - 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

28.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

28.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, 

kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties 

sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas. 

28.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo 

vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys 

susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra 

konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama 

įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

28.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus 

atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

28.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau 

galioti. 

28.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus 

informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba 

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį 

rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip 

iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

28.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS skelbia 

informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės 

narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią 

atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. 

Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame 

papunktyje nurodyta informacija. 

28.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės atveju – apie visus grupės narius), 

kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos 
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informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

29. Baigiamosios nuostatos: 

29.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu 

ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar 

kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena 

Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. 

Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) yra 

laikomi gautais. 

29.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

29.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

30. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys dokumentai 

laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka 

(dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

30.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-

04-27 įsakymu Nr. AD2-944) su priedais ir paaiškinimais; 

30.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo 

pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

31. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Miesto tvarkymo skyriaus vedėja 

Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą 

(organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei Sutartyje įtvirtinta) savalaikį 

pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, (jei Sutartyje įtvirtinta) turinio atitikties Sutarties 

sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja 

visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), kontroliuoja, 

kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir 

kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius, pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), 

Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį 

ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.  

32. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 

9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. 

gitana.marciene@klaipeda.lt.  

33. Asmens duomenų tvarkymas: 

33.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

33.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo 

teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis. 

33.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės 

aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių 

santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

33.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių 

Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, 

darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, 

adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo 

metu. 

33.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir 

ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir 

verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 

prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

33.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai 

informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas 

vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos 

pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

33.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis 

vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 

Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. 

Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra 

supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

33.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms 

patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai 

nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas. Preliminarios Sutarties pasiūlymo I, III-VI pirkimo daliai kainos detalizavimas, Sutarties įkainiai ir 

kainos. 

2 priedas. Techninės specifikacijos kiekvienai pirkimo daliai. 

 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB „Kasaudra“ 

Šviesos g. 2, Šlapšilės k., LT-96173, Klaipėdos r. 

Tel. +370 650 56538 

163725689  

PVM mok. kodas LT100000973016 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT15 7300 0100 7292 3125 

 

Direktorius  

                                         

___________________ 

(parašas) 

Audronė Steigvilienė 

 

 

 

 


