

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS PER 2017-2021 METUS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM (tūkst. Eur.)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t.y. atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelio Nr.166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,006 km iki 3,10 km rek., įrengiant žiedinę sankryžą, pėsčiųjų dviračių takus.	1 515,02	1515,02 Subrangovas	2017 m. birželis-2018 m. lapkritis		UAB "Šiaulių plentas"
2	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas-Krašto kelio Nr.164 Mažeikiai-Plungė Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstrukcija	350,24	334,25 Subrangovas	2017 m. balandis-2018 m. lapkritis		UAB "YIT Lietuva"
3	Bijotų viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 210,655 km (kairėje kelio juostoje) kapitalinis remontas	332,68	332,68 JV partneris	2017 m. birželis-2018 m. lapkritis		UAB "Hidrostatyba"
4	Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4214 Šeriai-Kantariškiai-Šilaininkai 5,950 km rekonstravimas	185,95	182,84 Gen. tiekėjas	2019 m. kovas-2019 m. rugsėjis		LAKD
5	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4102 Laukuva-Žadeikiai-Kvėdarna ruožo nuo 12,91 km iki 17,67 rekonstravimas	1 279,51	807,10 JV partneris	2017 m. kovas-2018 m. rugsėjis		LAKD

6	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3216 Liepigiriai–Šateikiai–Gintališkė ruožo nuo 9,98 iki 12,36 km rekonstravimas	696,00	694,70 Gen. tiekėjas	2019 m. rugpjūtis-2020 m. gegužės	LAKD
7	Rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ruožo nuo 22,14 iki 26,44 km asfaltavimas	1898,00	1879,82 Gen. tiekėjas	2020 m. balandis-2020 m. gruodis	LAKD
8	Valstybinės reikšmės r. kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožo 16,20 iki 17,70 km ir ruožo nuo 18,88 iki 20,53 km kapitalinis remontas	1366	1377,58 Gen. tiekėjas	2020 m. kovas-2020 m. gruodis	LAKD
9	Rajoninio kelio Nr. 3228 Privaziuojamasis kelias prie Virkšų nuo kelio Salantai–Plateliai–Alsėdžiai ruožo nuo 1,847 iki 3,025 km kapitalinis remontas	546.63	545,63 Gen. Tiekėjas	2020 m. spalio-2021 m. liepa	LAKD
	Viso per 2017-2021 metus		7 669,62		
	Vidutiniškai per 5 metus		1 493,98		

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytą reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Pardavimų direktorius

Rimas Rašinskas



**LIETUVOS AUTOMOBILI KELI DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Plungės Jonis-S“

	Nr. (7.2E) 2E-
2019-09-19	Nr. PJS-S-1709

D L VYKDYTOS 2019-02-04 SUTARTIES NR. S-57

Lietuvos automobili kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) patvirtina, kad UAB „Plungės Jonis-S“ vykdo 2019 m. vasario 4 d. pasirašytą sutartį Nr. S-57 „**Tilto per kanal valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4214 Šeriai–Kantariškiai–Šilininkai 5,950 km rekonstravimas**“ (toliau – sutartis).

Atliktas darbas vertinamas – 221 240,77 EUR su PVM (182 843,61 EUR be PVM).

Sutarties darbai buvo atliekami nuo 2019 m. vasario 6 d. iki 2019 m. liepos 15 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius norminius teisės aktus, reglamentuojančius darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, kaip patvirtina 2019 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akta Nr. KTA-210.

Kelių direkcija pažymi, kad vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. sakymu Nr. V-58 patvirtinto Atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento 32 punktu teisingai surašytas atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akta prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo vykdytą sutartį.

Administravimo departamento direktorius,
papildomai vykdomasis Transporto
infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktoriaus funkcijas

Remigijus Lipkevičius

K. Petrauskienė, tel. (8 5) 232 9651, el. p. kristina.petrauskiene@lakd.lt



VALSTYBĖS MONE LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

UAB „Plungės Jonis-S“

Nr. (7.2) 2-

2021-06-03

Nr. _____

D L VYKDYTI SUTARTI

Valstybės mone Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), atsakydama UAB „Plungės Jonis-S“ 2021 m. birželio 3 d. elektroniniu paštu pateiktą prašymą išduoti užsakovo pažymą apie tai, kad pirkimo sutartimi (2017 m. vasario 6 d. pirkimo sutarties Nr. S-60, 2019 m. liepos 30 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-664, 2019 m. lapkričio 19 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1032 ir 2020 m. kovo 20 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-203) darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, informuoja, kad, vadovaujantis Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento, patvirtinto Kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. sakymu Nr. V-92 „D L Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (ankstesnį reglamento redakcija buvo patvirtinta Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. sakymu Nr. V-58), 41 punktu (buvęs 32 punktas) atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas (toliau – Perdavimo aktas) yra prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo vykdytą pirkimo sutartį.

Kelių direkcija primena, kad 2017 m. vasario 6 d. pirkimo sutarties Nr. S-60 „Valstybinis reikšmės rajoninio kelio Nr. 4102 Laukuva–Žadeikiai–Kv. darna ruožo nuo 12,91 iki 17,67 km rekonstravimas“ Perdavimo aktas buvo išduotas 2018 m. rugsėjo 12 d., 2019 m. liepos 30 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-664 „Valstybinis reikšmės rajoninio kelio Nr. 3216 Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkų ruožo nuo 9,98 iki 12,36 km rekonstravimas“ Perdavimo aktas buvo išduotas 2020 m. rugpjūčio 7 d., 2019 m. lapkričio 19 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1032 „Žvyrkelių, esančių šiaurės vakarų Lietuvoje, kapitalinis remontas. I dalis“ (valstybinis reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severnė–Kaltinė ruožo nuo 16,20 iki 17,70 km ir nuo 18,88 iki 20,53 km kapitalinis remontas“ Perdavimo aktas buvo išduotas 2021 m. balandžio 9 d. ir 2020 m. kovo 20 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. S-203 „Rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ruožo nuo 22,14 iki 26,44 km asfaltavimas“ Perdavimo aktai (2 vnt., atskiriems kelio ruožams, atsižvelgiant į statybos rūšį – kapitalinį remontą ir rekonstrukciją) buvo išduoti 2021 m. balandžio 20 d. Šie aktai patvirtina, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančią norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus (atitinka projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas ir esminius statinių reikalavimus) ir tinkamai užbaigti.

Pažymintina, kad minėtuose aktuose yra nurodyta atliktų darbų vertė, statybos rūšis, vykdyto objekto parametrai reikšmės ir vykdyto projekto bendrųjų rodiklių lentelės, data ir vieta, ar darbai

buvo atlikti ir užbaigti pagal darb atlikim reglamentuojan i teis s akt ir pirkimo sutarties reikalavimus.

Direktorius

Remigijus Lipkevi ius



VALSTYBĖS MONE LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

UAB „Plungės Jonis-S“

Nr. (7.2) 2-

2021-07-30

Nr.

D L VYKDYTOS 2020-09-14 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1220

Valstybės mone Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), atsakydama UAB „Plungės Jonis-S“ 2021 m. liepos 30 d. elektroniniu paštu pateiktą prašymą išduoti užsakovo pažymą apie tai, kad 2020 m. rugsėjo 14 d. pirkimo sutarties Nr. S-1220 „**Rajoninio kelio Nr. 3228 Privažiuojamasis kelias prie Virkšės nuo kelio Salantai–Plateliai–Alsėdžiai ruožo nuo 1,847 iki 3,025 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, informuoja, kad, vadovaujantis Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento, patvirtinto Kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. sakymu Nr. V-92 „Dėl Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, 41 punktu, atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas yra prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo vykdytą pirkimo sutartį.

Kelių direkcija primena, kad Sutarties atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas buvo išduotas 2021 m. liepos 13 d. Šis aktas patvirtina, kad Sutarties statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančią norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus (atitinka projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas ir esminius statinių reikalavimus) ir tinkamai užbaigti.

Pažymintina, kad minėtame akte yra nurodyta atliktų darbų vertė, statybos rėšis, vykdyto objekto parametrų reikšmės ir vykdyto projekto bendrųjų rodiklių lentelė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimo reglamentuojančių teisės aktų ir pirkimo sutarties reikalavimus.

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektų gyvendinimo skyriaus
vadovas, laikinai atliekantis Transporto
infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktoriaus funkcijas

Marius Čereška

A. Dembskienė, tel. (8 5) 232 9625, el. p. anna.dembskiene@lakd.lt