

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Statinio kategorija, statinio statybos rūšis (jei taikoma)	Per metus tiekėjo savo jėgomis ¹ (tūkst. Eur be PVM)	Užsakovas
2021 m.				
1.	Noragėlių sen. kelio Nr. LZ0813 Seirijočiai–Onciškiei kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	1005846,50	Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Viso 2021 m.:			1005846,50	
2020 m.				
	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2027 Kabinės-Duselninkai-Arminai II Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	609289,54	Alytaus rajono savivaldybės administracija
	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7164 Bazorų k., Takniškių g., Pivašiūnų sen., Alytaus r., sav., kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	107325,00	Alytaus rajono savivaldybės administracija
	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7007 Sodininkų g., Medukštos k., Punios sen., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	138782,78	Alytaus rajono savivaldybės administracija
	Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Saulėtoji g. (Nr. JA-8040) ir Sniadeckio g. (Nr. JA-8026) ruožo kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	232900,00	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	Eišiškių sen., Mateikonų k., Kalnelio g., (Nr. EI-6034) kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	72543,61	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

¹ Pagal Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 16.1 punktą, tais atvejais, kai reikalauja, kad tiekėjas svarbiausius darbus būtų atlikęs savo jėgomis, tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Atsižvelgiant į tai, Atliktų darbų sąraše iš viso pirkimo objekto vertės turi būti išskirta tiekėjo savo jėgomis (savarankiškai) atliktų darbų vertė.

	Turgelių sen., Mikniškių k., Merkio g. (Tu-13009) ruožo, Liepų g. (Tu-13008) bei vietinės reikšmės kelio Tu-30 kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	177000,00	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	Eišiškių sen., Eišiškių m., Bažnyčios g. (EI-6005) ruožo kapitalinio remonto darbai	Nesudėtingas	109733,06	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Viso 2020 m.:			1447573,99	
Iš viso:			2453420,49	

Direktorius Evaldas Muzikevičius





LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt, a. s. LT594010042200010051, AB DNB bankas, kodas 40100. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992.

UAB „Gilmera“

2021-08- Nr.

El. p.: info@gilmera.lt

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431, kurios registruota buveinė yra Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen., LT-64133 Alytaus r. sav., sėkmingai įvykdė su Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2020 m. lapkričio mėn. 18 d. pasirašytą Rangos darbų sutartį Nr. 53-294, dėl **Noragėlių sen. kelio Nr. LZ0813 Seirijočiai–Onciškiei kapitalinio remonto darbų** atlikimo.

Atliktų darbų vertė 1 217 074,27 Eur (vienas milijonas du šimtai septyniolika tūkstančių septyniasdešimt keturi eurai, dvidešimt septyni centai) su PVM. Darbų atlikimo laikotarpis nuo 2020 m. lapkričio 18 iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Darbų atlikimo vieta – Lazdijų r. sav., Noragėlių sen.

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiomis normomis, taisyklėmis, standartais, techninėmis sąlygomis bei statybos techniniais reglamentais. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Užsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis administracijos direktorių

Saulius Petrauskas

Virginijus Blažauskas, tel. +370 614 96076, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Gilmera“

2020-11-12 Nr. (3.19) W26-4243

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) informuoja, kad UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431, atliko darbus pagal šias sutartis:

1. 2020 m. birželio 11 d. rangos sutartis Nr. SUT-516, „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7164 Bazorų k., Takniškių g., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 129863,25 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 25 centai) su PVM, trukmė nuo 2020 06 11 iki 2020 09 07.

2. 2020 m. birželio 5 d. rangos sutartis Nr. SUT-482, „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7007 Sodininkų g., Medukštos k., Punios sen., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 167927,16 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 16 centų) su PVM, terminas nuo 2020 06 05 iki 2020 09 14.

3. 2020 m. birželio 5 d. rangos sutartis Nr. SUT-483, „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL2027 Kabinės-Duselninkai-Arminai II Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 737240,34 Eur (septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų, 34 centai) su PVM, terminas nuo 2020 06 05 iki 2020 10 14.

4. 2020 m. balandžio 7 d. rangos sutartis Nr. SUT-226, „Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų kapitalinio remonto ir lauko infrastruktūros įrengimo darbai“, sutarties vertė 164479,03 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 03 centai) su PVM, terminas nuo 2020 04 07 iki 2020 09 17.

Pažymime, kad aukščiau minimos sutartys yra įvykdytos tinkamai, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.

Administracijos direktorė



Gintarė Jociunskaitė

Indrė Mocevičienė, tel. (8 315) 55 542, el. paštas indre.moceviiciene@arsa.lt



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

UAB Gilmera

Nr.

PAŽYMA

APIE

ĮVYKDYTAS

SUTARTIS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau savivaldybė) informuoja, kad UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431, atliko darbus pagal šias sutartis:

1. 2020 m. gegužės 25 d. darbų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GS-255,
 - 1.1. „Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Saulėtoji g. (Nr. JA-8040) ir Sniadeckio g. (Nr. JA-8026) ruožo kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 281 809,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyni eurai, 00 centai) su PVM, trukmė nuo 2020 05 25 iki 2020 12 01
 - 1.2. „Eišiškių sen., Mateikonų k., Kalnelio g. (Nr. EI-6034) kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 87 777,77 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 77 centai) su PVM, trukmė nuo 2020 05 25 iki 2020 12 01
 - 1.3. „Turgelių sen., Mikniškių k., Merkio g. (Tu-13009) ruožo, Liepų g. (Tu-13008) bei vietinės reikšmės kelio Tu-30 kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 214 170,00 Eur (du šimtai keturiolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt eurų, 00 centai) su PVM, trukmė nuo 2020 05 25 iki 2020 12 01
 - 1.4. „Eišiškių sen., Eišiškių m., Bažnyčios g. (EI-6005) ruožo kapitalinio remonto darbai“, sutarties vertė 132 777,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 00 centų) su PVM, trukmė nuo 2020 05 25 iki 2020 12 01

Pažymime, kad aukščiau minimos sutartys yra įvykdytos tinkamai, darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbams vadovavo atestuoti specialistai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

Miroslav Dudoit, Komunalinio ūkio skyrius, tel.: 8 380 20211, el. paštas:
miroslav.dudoit@salcininkai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2021.02.23 14:10:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-23 Nr. S-387
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-23 10:52:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-23 10:52:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019.07.04 09:43:39–2022.07.03 09:43:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sylvija Lukaševič, Vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-23 11:19:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-23 11:19:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019.04.05 08:49:54–2021.04.04 08:49:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021.02.23 14:10:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021.02.23 14:10:22 atspausdino Miroslav Dudoit
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-