

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS	NUGELEŽINIMO STOČIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS KELESNINKŲ IR JANČIŪNŲ KAIMUOSE, ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖJE.		
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			[nurodyti versijos eilės Nr.]
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188718713	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.1.6. Banko sąskaita	LT4340100044400030091 AB bankas Luminor, banko kodas 40100	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	tel. (8 380) 51 223 el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Josif Rybak, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius El. paštas: josef.rybak@salcininkai.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Viktor Jereminovič +37069835059 viktor.jereminovic@salcininkai.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Violeta Tomaševič, Viešųjų pirkimų skyriaus l. e. vedėjos pareigas.	
1.2. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Artva“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuva	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas		
	1.2.4. Juridinių asmenų registras		
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT 204041410	
	1.2.6. Banko sąskaita	LT927044060001645793, AB SEB bankas, 70440	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel.: 868689709 El. p.: giedrius@artva.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Gedrius Ingaunis El. p.: giedrius@artva.lt	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Vytautas Šurupovas 868673608 vytas@artva.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas		
	2.1.2. Juridinio asmens kodas		
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas		
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		

2.1.5. Statinio projekto vadovas		
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		<i>[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]</i>
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Nugeležinimo stočių techninis aptarnavimas Kalesninkų ir Jančiūnų kaimuose.
	3.1.2. Adresas	Kalesninkų ir Jančiūnų kaimuose, Šalčininkų r. sav.
	3.1.3. Unikalus Nr.	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžinerinis statynis
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		
7. KAINA:		
7.1.	Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	11579.70 EUR
7.2.	Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	9570,00 EUR
7.3.	I Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	
7.4.	II Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	
7.5.	Pelnas, procentais (1.1.21 p.)	[...]%
7.6.	Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)	☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☒ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra
7.7.	Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)	15%
7.8.	Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)	☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
7.9.	Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristatčius	
8. AVANSAS:		
8.1.	Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)	Netaikoma
8.2.	Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)	Netaikoma
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		Netaikoma
10. TERMINAI:		<i>[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių arba Etapų pavadinimus]</i>
10.1.	Darbų įvykdymo terminas:	5 mėn.
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
11.1.	Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)	(i) Netaikoma
11.2.	Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)	Netaikoma
11.3.	Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams	Netaikoma
11.4.	Įrenginio Garantinis terminas	Netaikoma
12. DRAUDIMAS:		<i>[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]</i>
12.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės	12.1.1. Statybos darbų draudimo suma	<i>[Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė</i>
	12.1.2. Statybos darbų draudimo	[...] EUR

draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	besąlyginė išskaita	
	12.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	[...] EUR
	12.1.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	[...] EUR
13. ATSAKOMYBĖ:		<i>[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]</i>
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)		20 EUR už kiekvieną atvejį
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		100 EUR
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)		100 EUR už kiekvieną atvejį
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		50 EUR už kiekvieną atvejį
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)		50 EUR už kiekvieną atvejį
13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)		20 EUR už kiekvieną atvejį
13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)		20 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)		10 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)		10 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.		[0,04]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)		20 EUR už kiekvieną atvejį
13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)		200 EUR
13.13. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)		5% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:		<i>[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]</i>
14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	Netaikoma	
14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	Netaikoma	
14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	Netaikoma	
15. PRIEDAI:		<i>[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]</i>
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);	
15.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis;	
15.3. Priedas Nr. 3	Rangovo pasiūlymas;	
15.4. Priedas Nr. 4		
15.5. Priedas Nr. 5		
15.6. Priedas Nr. 6		
15.7. Priedas Nr. 7		
15.8. Priedas Nr. 8		
15.9. Priedas Nr. 9		
15.10. Priedas Nr. 10		
15.11. Priedas Nr. 11		
15.12. Priedas Nr. 12		
15.13. Priedas Nr. 13		
15.14. Priedas Nr. 14		

16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):

[įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus]

Šalių atstovų parašai

NUGELEŽINIMO STOČIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS KELESNINKŲ IR JANČIŪNŲ KAIMUOSE, ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖJE

1. Darbų atlikimo vieta

Kalesninkų ir Jančiūnų kaimuose, Šalčininkų r. sav.

2. Pirkimo objektas

„Nugeležinimo stočių techninis aptarnavimas Kalesninkų ir Jančiūnų kaimuose“, darbų (nugeležinimo filtrų ir oksidacinių talpų sujungimų ir uždamosios/jungiamosios armatūros apžiūra, maitinimo įtampos parametrų patikrinimas, oro padavimo patikrinimas, valdymo aparatūros apžiūra, valymas, patikrinimas, regeneracijos ciklų testavimas) pirkimas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2022.07.15 15:41:15)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NUGELEŽINIMO STOČIŲ TECHINIS APTARNAVIMAS KELESNINKŲ IR JANČIŪNŲ KAIMUOSE, ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-11 Nr. GS(9.5.3.)-317
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-11 20:47:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-11 20:47:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020.09.01 12:37:18–2022.09.01 12:37:18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS INGAUNIS, Projektų direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-14 12:47:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021.08.20 18:02:02–2026.08.19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.07.15 15:41:15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.07.15 15:41:15 atspausdino Violeta Tomaševič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-