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RANGOS SUTARTIS  Nr. 
2022 m.                      d. Nr.

Prienai


Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal tarnybines pareigas, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, atstovaujama Pardavimų skyriaus vadovo Eugenijaus Jankausko, veikiančio pagal AB „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įgaliojimą Nr. GG-345 „Įgaliojimas“, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – Pakuonio sen. Pakuonio k. Sodų g.–Sodų g. 22B (PA-19) paprastojo remonto darbai. Darbai atliekami pagal apklausos sąlygas, darbų kiekių žiniaraščius ir Rangovo 2022-07-04 pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties vertė ne didesnė kaip 16980,87 Eur su PVM (šešiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 87 ct.). Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Sutartis galioja iki 2022 m. spalio 30 d. Darbai turi būti atliki iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba per  30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt. 
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 
6. Sutarties objektui numatomas 2 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas :
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;  
Rangovas:
9.4. iki sutartyje nurodyto termino neatlikęs darbų, moka Užsakovui 2 000 Eur baudą; 
9.5. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys, šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:
Užsakovo: Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė (8 319) 61124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt.
Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faksas (8 319) 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
Rangovo: Vyriausiasis inžinierius Antanas Tarasevičius tel. +37068605448, el. p. antanas.tarasevicius@keliuprieziura.lt 
Savanorių pr. 321C,  LT-50120 Kaunas, tel. (8 37) 202293, atsisk. sąsk. Nr. A. s. LT274010042502586607, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.
	12. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui, vienas Rangovui. Sutarties priedas - pasiūlymas.
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