STATINIO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASI.AUGU
VIESQJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

L SPECIALIOJI DALIS

2022 m. liepos WNr. VP—OZ,l
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikiandio (-ios)
pagal Vytauto DidZiojo karo muziejaus nuostatus (toliau — ,,UZsakovas“), UAB , JAS*, atstovaujama
direktoriaus Virginijaus Juozai¢io (toliau — ,,Projektuotojas®), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
,Salimis*, o kickvienas atskirai — ,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu, sudareé Sig Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros paslaugy vieSojo pirkimo-
pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau ivardinty salygu:

1. Sutarties objektas

L.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Klinikos ir Karo ligoninés
pastaty komplekso Karo ligoninés (uk 44002) Kauno m. Vytauto pr. 49 dalies pastato 1D2p
apSiltinimo paprastojo remonto projekto (toliau - Projektas) tvarkybos darby projekto vykdymo
prieZiliros paslaugas (toliau - paslaugos), o Uzsakovas jsiparcigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje
.. bei jos pricduose nustatytus reikalavimus atitinkan&ias paslaugas priimti ir uz jas sumokéti

| Projektuotojui Sutartyje ir jos pricduose nustatyta tvarka ir salygomis. '

1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties
prieduose.
2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties kaina - 5445,00 Eur (penki tikstandiai keturi §imtai keturiasde$imt penki) su PVM
2.2. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.
2.3. Perzitros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 4.3.1 ir 4.3.4 papunkg&iuose.
3. Apmokéjimo tvarka

3.1. Mokéjimai uZ suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5
punktu.
3.2. Avanso mokéjimas nenumatomas.

3.3. Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita” priemonémis, nurodant UZsakova Sutarties numerj ir datg. Jeigu
Uzsakovas nepateikia sgskaitos informacinés sistemos ,,E. sgskaita®™ priemonémis, mokéjimas
neatlickamas.

3.4. Uzsakovui sumokama tik uz faktiskai suteiktas paslaugas.

4. Paslaugy teikimo terminai ir salygos

4.1. Numatoma paslaugy teikimo trukme - nuo tvarkybos darby vykdymo pradzios iki galutinio
tvarkybos darby perdavimo priémimo akto pasirasymo.

4.2. Paslaugy teikimo vieta — Vytauto pr. 49, Kaunas.

4.3. Teikdamas paslaugas, susidedancias i§ tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiliros ir techninés prieZitiros, Projektuotojas jsipareigoja kontroliuoti ir uZtikrinti, kad
tvarkybos darbai bty vykdomi pagal Sutartj, Sutarties prieda Nr. 1 (Projekta), paveldo tvarkybos
reglamentus ir kituose teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

4.4. Projektuotojo paskirtas Projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis
tiek, kick reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne regiau, kaip karta per savaite.
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UZsakovo darbo laiku: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais
nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

4.5. Projekto vykdymo prieZitra fiksuojama darby Zurnale, jame nurodant: tvarkybos darbu
vadovui teikiamus reikalavimus, projekto sprendiniy ir klaidy taisymus, kitus paveldo tvarkybos
reglamentais numatytus/leistinus projekto sprendiniy pakeitimus darbo bréZiniais ar atskiry
detaliy eskizais,

4.6. Projektuotojas pasira§ydamas Sutar(j patvirtina, kad jvertino visas galimas rizikas,
susijusias su Sutarties tinkamu vykdymu.

4.7. Apie konkretios Projekto dalies vykdymo paslaugy teikimo pradzia UZsakovas jsipareigoja
pranesti Prtojektuotojui ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas iki tvarkybos darby
pradZios,

4.8. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty
aplinkybiy nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2(1) dalyje. UZsakovas turi teise bet
kuriuo metu pareikalauti Projektuotojo pateikti pagrindZianius dokumentus, nurodytus Viedyjy
pirkimy jstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy, numatyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45
straipsnio 2(1) dalyje. Projektuotojas privalo pateikti Uzsakovo prasomus dokumentus ne véliau
kaip per 10 darbo dieny nuo pragymo gavimo dienos.

5. Kitos 3aliy teisés ir parcigos

5.1. Projektuotojas jsipareigoja:

5.1.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutartics jsigaliojimo dienos, informuoti
UZsakovg apie paskirt kvalifikacijos reikalavimus atitinkantj uz tvarkybos darby priezitiros
vykdymga atsakingg asmenj ir Projektuotojo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, batinus
Projektuotojo vardu veikti pagal Sutartj. Projektuotojo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais
veikti Projektuotojo vardu nuo momento, kai Projektuotojas pranesa UZsakovui apic jo paskirtg
vy e b b =
5.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskejimo radtu informuoti UZsakovg apic atsiradimg aplinkybiy, galindiy trukdyti
pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trilkumg, realia tikimybg, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy
kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.3. UZzsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie
paslaugy eigg bei rezultatus, pateikti kita su Sutarties vykdymu susijusig informacija;

5.2. UZzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Projektuotojo pradymo gavimo pateikti
Projektuotojui visus paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

5.2.2. bendradarbiauti su Projcktuotoju vykdant Sutartj;

5.2.3. sudaryti visas biitinas salygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas paslaugas.

5.2.4. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, radtu informuoti Projektuotojy apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai suteikti
paslaugas, atsiradima,

6. éaliq atsakomybhé

6.1. Sutarties bendrosios dalies 10.3 papunktyje nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,1 proc.;

6.2. Sutarties bendrosios dalies 10.4 papunktyje nustatyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;

6.3. Sutarties bendrosios dalies 10.5 papunktyje nustatyty Saliy i3 anksto sutarty minimaliy
nuostoliy dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM:;

6.4. Sutarties bendrosios dalics 10.6 papunktyje nustatyiy Saliy i§ anksto sularty minimaliy
nuostoliy dydis 30 (irisdeSimiies) eury uZ kiekvieng neatvykimg j statybviete.
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6.5. Sutartj nutraukus Specialiosios dalies 7.5.1 ir 7.5.2 punktuose nurodytais atvejais, Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy dydis yra Eur (10 (degimt) procenty nuo Sutarties specialiosios
dalies 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM).

6.6. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz suteiktas paslaugas, taikomos Lietuvos Respublikos
mokejimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutarties galiojimo terminas — $esi (3e8i) ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

7.2. Sutarties bendrosios dalies 17.4 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikimg
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakove rastitko
prane$imo apie paslaugy teikimo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo pranedime
nurodytg termina;

7.3. | sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskaiiuojamas paslaugy teikimo
sustabdymo laikas. Paslaugy teikimas, Projektuotojo praymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas
nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradima sglygojo Projektuotojo kalte
(aplaidumas);

7.4. Sutartyje, jos prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratesiami tiek dieny, kiek
Projektuotojas ne dél savo kaltés negaléjo jy suteikti. Sutarties pratesimas jforminamas radytiniu
Saliy susitarimu.

7.5. UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka $ig Sutart] viena3alidkai
nutraukti:

7.5.1. Projektuotojui ilgiau kaip 10 darbo dieny véluojant pateikti UZsakovui Sutarties
specialiosios dalies 4.8 punkte nurodytus dokumentus;

7.5.2. paaiskejus aplinkybéms, atitinkanéioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2! dalyje idvardinty
salygy.

7.5.3. Projektuotojui neatvykus teikti paslaugy daugiau kaip 14 dieny i3 eilés, Uzsakovas turi
teis¢ Sutarties bendrosios dalies 18.3 papunktyje nustatyta tvarka Sutartj nutraukti. Sis Sutarties
paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

7.5.4. Kiti vienadalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 18.3
punkte

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutarties jvykdymui uZtikrinti draudimo bendrovés laidavimo rasto arba banko garantijos nebus

reikalaujama.

9. Jgalioti atstovai

9.1. Projektuotojas skiria: tvarkybos darby vadova: projekto vadovy Jiratg Juozaitiené, tel. 8 645 51
618

9.2. UZsakovas skiria uZ sutarties vykdyma atsakingg asmenj: - Bendryjy reikaly skyriaus
statiniy prieZifiros inZinierius Raimondas Jokiibauskas, el. p. rivdkm3@gmail.com

9.3. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg prekiy ir paslaugy pirkimo specialisté
leva Zvirblyté, el. p ieva.zvirblyte@kam.lt

10. Kitos nuostatos

11. Sutarties priedai

11.1. Sutarties priedas Nr. 1 “Klinikos ir Karo ligoninés pastaty komplekso Karo ligoninés (u.k
44002) Kauno m. Vytauto pr. 49 dalies pastato 1D2p apsiltinimo paprastojo remonto projektas ©,
62 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Projektuotojo rekvizitai
Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB ,,JAS“
K. Donelai¢io g.64, Kaunas Kestucio g. 46a — 1, Kaunas




Imonés kodas 190756315

Ne PVM mokétojas

Tel./faksas 8 37 32 07 65

EL p, vdkaromuziejus@kam.It

A./s. Nr. LT96 7044 0600 0810 7957
AB SEB bankas

Imonés kodas 132816735

PVM mokétojo kodas L1328167314
El p. v.juozaitis@jas.It

A./s. Nr. LT21 7044 0600 0308 9946
AB SEB bankas

Uzsakovo vardu
Direktoré

Rita Malinauskiene

Projektuotojo vardu

Direktorius

Virginijus Juozaitis




STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
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22,

VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

galiq pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidzZia jokiy sutaréiy ar kitokiy jsipareigojimy trediyjy
asmeny atZvilgiu. Siai Sutaréiai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy.

Asmenys, pasiraSantys $ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra iSsami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas SutarCiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas asmuo.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir & dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZymeéjimus, taip pat visg kitg reikiama
kvalifikacija ir kompetencija jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk§¢iausig
atlieckamy paslaugy kokybe.

Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Isipareigojimy visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimy, ftvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojandiuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZiausiu kruopStumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei UZsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmeg ir atvirk3giai.

Kai tam tikra reikmé yra skirtinga tarp nurodyty skai€iais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodzZiais.
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2.6.

2.6.1.

262

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.7.

4.2.

Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo praneSimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdymg arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotojo pranesimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, iSnykima, gavimo diena.

Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanéiais, bet esant neaiskumy ir
(ar) prieStaravimy, juos i$aiSkina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio techninis
ir (ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija bei
Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZiiira.

galiq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokéti UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediros — Uzsakovo vykdomos statinio
pripaZinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo kra$to apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, tafiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir butinos sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastidko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra butini $iai sutaréiai jvykdyti, nelaikomi papildomomis
paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias
suteikti yra bitina dél Projektuotojo kaltés (klaidu, neatidumo, aplaidumo ir pan.).

Gavejas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir
projekto vykdymo prieZiliros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties
specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui
Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikimg numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskai¢iuotos ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uZmokestis
Projektuotojui uZ tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Sutarties kaing. Sutariai taikomas fiksuotos kainos su perzitira
apskai¢iavimo biidas.

Sutarties kaina negali bati kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iskyrus Sutartyje
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4.3.

4.3.1.

.32,

4.3.3.

4.3.4.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biiti kei¢iama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasira§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zemés sklypo,
kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, iSduotose prisijungimo sglygose nustatytas
technines salygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktaros ir kitus sprendinius.
Sutarties kaina gali biti kei¢iama (perziarima) $iais atvejais:

kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsiZzvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo
poky€io dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty paslaugy, kurios yra
nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

kai UZsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu;

Sutarties kaina gali biiti maZinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose nustatyto
teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam
projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa
nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai
maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydZiu.

d¢l bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmgjg dieng likusiy paslaugy kaina
perskaiiuojama pagal paskutinj Lietuvos statistikos departamento paskelbtg architektiiros
ir inZinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, tadiau kaina neperskaiiuojama tuo atveju, jeigu pokygio
procentiné iSraidka nevir$ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Likusios paslaugos suprantamos kaip
faktiSkai likusios neatliktos paslaugos. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiiuoti ty
paslaugy, kurias jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiCiuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas
architektiiros ir inZinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés sgnaudy kainy indeksas
lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3io papunkéio salygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 meénesiy).

Del Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i8vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiCiuojama ir jforminama rastu Salims pasiraius susitarimg ir pridéjus prie jo
Saliy pasiraSytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugy ir i§laidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keiciant sutarties kaing, atitinkamai turi biti pakeisti ir visi sutarties priedai.

Uzsienio valiuty kursy svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisés akty pasikeitimo (i¥skyrus
Sutartyje numatytas i$imtis) rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasiiilyma vieSojo konkurso metu ar sudarant $ia
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atliecka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar
kity) sgskaita.

UZ paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be U¥sakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per UZsakovo
nurodytg terming pa3alinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negaléjo numatyti teikdamas pasiilymg vieSojo konkurso metu ir Sios
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4.9.

il

&3,

5.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Sutarties pasiraymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos VieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Sutarties 1 priede nurodyti personalo skaicius, reikalingos infrastruktiiros (pastaty, statiniy,
patalpy, ploto (kvadratiiros), statybos vietos) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus
tikslinami ir gali keistis projektiniy pasitilymy rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina,
kad $ig rizikg jvertino ir prisiémé pateikdamas savo pasifilymg konkursui ir sudarydamas §ig
Sutartj (3ios sglygos taikomos jei tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Mokéjimo sglygos:

Mokeéjimai uZ suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir tik
esant galiojan¢iam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui. Apmokéjimo
diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

Uzsakovas uz suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdeimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdzZius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas salygas.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subtickéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trigalé sutartis tarp Uzsakovo, Projektuotojo ir
Jo subtiekejo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje
numatoma teis¢ Projektuotojui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto
sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Papildomos mokéjimo sglygos gali biti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

§aliq teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotojg apie aplinkybiy, galin&iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti UZsakova nurodydamas konkrediai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rasytinio Projektuotojo pradymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir statybos
leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto
derinimu, ekspertiziy atlikimu).

i§ Projektuotojo gavus pranesimg apie pasirengima perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo projektus ar vieng i% jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai %io
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i jy daliy priémimg ir patvirtinimo procediiras;
Jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai prat¢siami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.
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6.1.6.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3;
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

0.3.7

6.3.8.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy
pakeitima, ra$tu informuoti Projektuotojg apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir
dél to sudaryti su Projektuotoju papildomg susitarima, kuriame nurodomi pakeitimo darby
terminai, kaina ir mokéjimo tvarka (i8skyrus neesminius (i§ esmeés nekei¢ianciy Statinio
projektiniy sprendimy)) techninio ir darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja
didelés apimties darby ir kuriuos savo saskaita atlicka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su Sios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti biitina atlikti veiksmus, kurie uzima laiko) §is terminas gali
buti pratgsiamas dar 10 dieny.

Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priZidiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo
sgskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmeés nekeidianéius Statinio
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius sitilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programinéje uzduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti Projektavimo uZduotj, Statinio techninj ir darbo projektus pagal teisés aktuose
nustatytus reikalavimus ir $ioje Sutartyje, Jos prieduose nustatytus reikalavimus ir pateikti
Uzsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties specialiojoje dalyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy Isipareigojimy vykdymo terminy;

raStiSkai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
UZsakovy apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos Ivykdyti sutartinius
Isipareigojimus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkregias
velavimo priezastis bei paslaugy atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavimg, neatleidZia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybés uZ sutartiniy Isipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienasaliskai
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby projekty, neigkils jokiy nuo Projektuotojo
priklausan¢iy arba su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klit&iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos istatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZzsakova su 3ios Sutarties
igyvendinimu susijusiais klausimais;
per UZsakovo nurodytg laiko tarpg neatlygintinai pasalinti visus projektiniy sitilymu, statinio
techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo trikumus,
netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius klausimus;
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo
projektus bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti UZsakovui;
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6.3.9,

6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.

B.3.1%.

6.3.14.

6.3.15.

6.3.16.
6.3.17.

6.3.18.

6.3.19.

6.3.20.

6.3.21.

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uz projekto vykdymo prieziiirg iki visisko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uZtikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir uZ tai atsakyti;
paskirti projekto dalies vadovus, turingius teisés akty nustatytg reikiamg kvalifikacija;

Uztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su §ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto radtu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo radtu informuoti UZsakovy apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti ratiska UZsakove sutikima dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui radtiskg ataskaitg apie pagal $ia Sutartj suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir, esant
butinybei uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, dél kuriy
statyba nebuty pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su %iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neidsamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uZsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uZ jy veiklg pries Uzsakovs;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uztikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogiai vykdancius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakovg apie atsiradimg aplinkybiy,
galin¢iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie realig tikimybe, kad Uzsakovo
nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes $ios pareigos
nustatytais terminais Projektuotojas praranda teise remtis minétomis aplinkybémis
norédamas pagrjsto Sutarties termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei saskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti
visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo projekty (atskiry jy daliy) suderinimus su
valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti visa dokumentacija,
reikalingg statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sglygas
UZsakovui (statytojui) statybos leidimg gauti. Salys aidkiai susitaria, kad visus Paslaugy
derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutar&iai jvykdyti klausimus
Projektuotojas privalo i§spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose.
Si Sutarties salyga yra esminé;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming istaisyti visus savo suteikty Paslaugy
trikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uZduoties paaiskinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiralymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teise remtis
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632,

6.3.23.

6.3.24.

kilusiais neaiSkumais dél programinés uzduoties norédamas pagrjsti netinkama paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, grazinti UZsakovui visus i§ jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiirg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimui organizuoti ir kontroliuoti, $alys
pasiraSo Projekto vykdymo priezitiros grafika, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakove uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuoty i§vada dél numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$¢iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagrjstumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir ra$tu pateikti Uzsakovui motyvuoty iSvadg dél statybos rangovo

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

1.1,
g

arba UZsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos
rangos sutartyje, blitinumo, pagristumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su statiniy
projektavimu ir statyba, o taip pat i¥vadoje nurodyti prieZastis dél kuriy minéti darbai nebuvo
numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projektine dokumentacijg, jeigu del atsisakomy vykdyti darby
ar dél papildomy darby vykdymo, projektine dokumentacijg yra butina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (degimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyta byly skaiiy su visais statinio projekto keitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakovui.

perduodamas pagal 3ig Sutartj suteikty paslaugy rezultats, uztikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medzZiagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, batini siekiant Uzsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per UZsakovo radytiniame praiyme nustatyta terming, rastu neatlygintinai pateikti iSvada deél
statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty 3alinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti reikalingi, siekiant
uZtikrinti tinkama ir visidka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasitlymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniskai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybos salygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo
jrodymus pateikia UZsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kita jstatuose nustatyta aking
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylan&iy i§ Sutarties.

Paslaugy perdavimas ir priémimas
Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasiraSant perdavimo—priémimo akta.

Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui
perdavimo—priémimo akta dviem egzemplioriais. U#sakovas 3} perdavimo-priémimo akta
per sularties specialiojoje dalyje nurodytg terming privalo pasiradyti ir graZinti
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8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
5.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2,

9.3.

Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultata, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuotg atsisakyma priimti paslaugy rezultats.

Paslaugy kokybé ir triikumy Salinimo tvarka

Jeigu UZsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybeés
trikumy, ar yra teikiamos (suteiktos) paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

pasalinty nustatytus paslaugy kokybés trikumus per UZsakovo nurodyt laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atlieckamy Paslaugy kokybe;

per UZsakovo nurodyta laiko tarpg neatlygintinai i§taisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UzZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsiZvelgdamas j statinio projekto ekspertizés metu ir/ar UZsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai pafalinti trikumus, papildyti projektine
dokumentacijg ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés

akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultatg ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto dél suteikty
Paslaugy kokybés triakumy, suraSomas triikkumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy trikumai
ir terminai jiems pa3alinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas pasalina savo jégomis
ir sgskaita.

Dél Paslaugy kokybés trikkumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to Projektuotojo
kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
sgskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybg Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopija. Minimali draudimo suma, apdraudZiant projektuotojo civiling atsakomybe
uz vieno statinio projekts, turi buti ne mazesné¢ kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tukstan¢iai keturi $imtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodyto garantinio termino pabaigos.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti Uzsakovui tai jrodan¢ius dokumentus.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10:5:

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

sutarties sglygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai
Uzsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausan¢ias mokéti sumas u? suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo Isipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

éaliq atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti UZsakovui 10 (desimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip pazeidZia
Sutarties salygas ir dél iy priezaséiy UZsakovas vienasali¥kai nutraukia Sig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai Uzsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal
pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir
privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo mokéti Uzsakovui
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekvieng dieng iki statinio techninis ir (arba) darbo projektai arba kiti Sutartyje privalomi
parengti projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir
UzZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta tvarka.

veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapa), mokéti UzZsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydsio nuo veluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos be PVM dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng.

per UZsaKovo radtu nustatyts terming nepasalines paslaugy kokybés trikumy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki
trikumai bus pagalinti ar iStaisyti.

véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydio Saliy
i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Moketi UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydZio 3aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena neatvykimg j statybviet¢ pagal projekto vykdymo
prieZitros grafika.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ Uzsakovy ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas $ioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
rapestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teise sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokeéjima, kol
padaryti pazeidimai bus pagalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, prieZastys.

Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant $ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, Kkuriuos sudarys dél
Projektuotojo kaltés pabrange statybos kastai, ir kitus nuostolius, kuriy atsiradimg sglygojo
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10.11.

10.12.

11.
11.1.

11.2,

11.3.

12.

12.1.

12.2.

123

12.4.

klaidos (kuriy atsiradima lémé tai, kad Projektuotojas nesilaiké reikiamy profesinio atidumo
ir ripestingumo standarty vykdydamas sutartinius jsipareigojimus) Projektuotojo
parengtame statinio projekte.

Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokeéjimy, atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
Isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kunq Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdymg, dalinj nejvykdymga arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane$ti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai¥kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aphnkybu;
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane§imo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiundia prane$imo arba nelnformuq}a ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kuriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad $iy kiiriniy autoriaus teisés
yra iSimtiné Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausaniy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises j pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj, t. y. Statinio projekta, Projektuotojas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo
naudoti jj savo nuoZitira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro rasytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekts bet
kuriam tre¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo UZsakovas
sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su tre¢iaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo
atlyginti Uzsakovui visg Zala.
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12.6.

13.

13.1;

132

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.

Projektuotojas be atskiro rasytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal ia Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.

Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i8ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus,
kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj
paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotojg atskleidimas, jei Projektuotojas paZeidZia darby atlikimo terminus.
Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz
Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu
yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas
yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

Sutarties 3alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins
tik tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biti perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Projektuotojo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra
bitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius
sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi buti gautas atskiras kitos Salies sutikimas del duomeny perdavimo.

Jei Sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties alys turi nedelsiant informuoti kitg 3alj dél tokiy duomeny ir
iSlaikyti $iy duomeny konfidencialuma.

Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant ivykdyti Sutartyje numatytus
Isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig
Sutartj. Gali bati nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty
neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty nepateisinamas tolesnio sutarties
rezultato naudojimo tikslais.

Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui
ir konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryts
duomeny tvarkymo paZeidima, Salys viena kit informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime
apie paZeidima privalo bati nurodytas paZeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmeés ir
priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

Salys neatlygina viena kitos patirty i$laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

Susirinkimai
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15.3.
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15.5.
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Sutarties vykdymo metu vyksta $aliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina surasydami susirinkimy protokolus, kuriuos
pasirado susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) priedtarauja
Sutarties sglygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareik§ti susirinkimo metu ir &ie
pareiSkimai turi biiti jtraukti j protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
Isipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj radtu aidkiai informuoja
Uzsakovas.

Sutarties galiojimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts, utikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno
i518.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyts suma, pinigus pervedant
1} Uzsakovo saskaitg.

Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkregig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyts Sutarties 10.1 punkte.

Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UzZsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg
arba draudimo bendroves laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne maZesnei kaip 10 (desimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM (arba bendros pasiillymo kainos be PVM). Projektuotojas taip pat turi
pateikti patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokéjimas neturi bati siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (de$imt) dieny, Projektuotojas
Isipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo raSts. Projektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raitas yra galiojantis.

Sutartis galioja, kol Salys visikai bei tinkamai ivykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal $ig Sutartj, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei §i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, i3skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos
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nutraukimo, jskaitant nuostatas del atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti
Sig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojangia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad §i Sutartis bity
visiSkai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi Sios Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymu).

Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, i8skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy, atliekamy
gynybos ir saugumo srityje, jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas (kai sutikimo gavimas yra
privalomas pagal jstatymus). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei %os aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose (taikoma, kai pirkimas atlilktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
istatymu).

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés. Sutartyje, jos
prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratgsiami tiek dieny, kiek Projektuotojas ne
del savo kaltés negaléjo jy suteikti.

Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasira$yti abiejy Saliy ar Jy igalioty atstovy.

Paslaugy (jy dalies) teikimo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutart}, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ pradyti Uzsakovo laikinai sustabdyti paslaugy
(ar jy dalies) teikimg iki bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. Uzsakovui rastu sutikus,
paslaugy teikimas gali buti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy
teikimo sustabdymo aplinkybéms i8nykus (jas pasalinus) ir i§ UZsakovo rastu gaves informacija
apie paslaugy teikimo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant testi Sutarties vykdyma.
Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy i$nykimg pirmiau tampa Zinoma
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng
apie tai informuoti UZsakovg ir testi Sutarties vykdyma.

Paslaugy teikimas gali biti sustabdytas dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; tre¢iyjy asmeny jtakos; dél
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17.3.

17.4.

17.5.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

18.3.9.

finansavimo sustabdymo ar trikumo; baitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vie$gjj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

Paslaugy teikimas nestabdomas kai dél trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti paslaugy teikima, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas¢iy,
jtakojanCiy Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugy, ju
dalies arba etapo teikimg, gaves rastiskg prane$img i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atlickami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas
Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo viena3aliskai nesikreipiant ] teismg ir jspéjus
Projektuotojg pries 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties sglygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas UZsakove raginimo, ilgiau nei 30 (trisde§imt) dieny véluoja
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes paslaugy
dalis.

paaiSkeja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepadalina UZsakovo arba projekto ekspertizg atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu
Uzsakovas pats nepasalina $iy trikumy savo sgskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu deél profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

paaiSkéjus, kad Projektuotojas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir
kelia pavojy nacionaliniam saugumui,

Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg
arba Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sgrasa.

Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad Projektuotojas turéjo buiti pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Vie$yjy pirkimy atlieckamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj.
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18.3.10. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viedyjy pirkimy

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

19,

19.1.
19.2.

20.

2001,

202,

21.

21.1.

22,

221,

22.2,

jstatymo 89 straipsnj/Viedujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3 - 183.6
punktuose nurodyty prieZastiy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti
UZsakovui Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio galiq i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Projektuotojui tik i dalies ivykdZius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Projektuotojas isipareigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienaj suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas Uzsakovas priima tik jeigu jos aikiai yra nurodytos (jvardintos)
Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir 3iy Paslaugy kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.  UZsakovui priémus suteiktas paslaugas, mokéjimai atlickami Sutarties
bendrosios dalies 5 punkte nustayta tvarka.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 ir 18.3.6-18.3.10 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

Gindy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi biiti aidkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi tarp Saliy iSkylantys ginéai, nesutarimaij ar pretenzijos dél $ios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranoriskai deryby biidu o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas
Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
UZsakovo buveinés viets.

SusiraSinéjimas

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams
asmeni8kai ir pasiradytinai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam
i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi
informuoti kita Salj praneSdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko Siy reikalavimy, ji neturi teisés ] pretenzijg ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

éaliq igalioti asmenys

Pasiradius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos istatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo Istatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teises
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
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22.3.

224,

22,5

22.6.

2.7,

22.8.

turi buti pakeista atitinkanCia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviyangly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre€iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

Pazeidgs Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodytg jpareigojima Projektuotojas moka

UZsakovui 5 proc. sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutarties vykdymas gali bati aiSkinamas Saliy radtisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties saglygy;

Sutartis yra Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus
turin¢iy asmeny para3ais.

UZzsakovo vardu Projektuotojo vardu
1

- Direktoré

Direktorius

Virginijus Juozaitis
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