

Kretingalė

2022 m. liepos mėn. 19 d.

UAB „Skuodo vandenys“, atstovaujama direktoriaus Huberto Valbaso (toliau – Užsakovas), ir **UAB „DOJAS“** (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama direktoriaus Voldemaro Čiunkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį (toliau ši sutartis ir jos priedai – Sutartis). Užsakovas ir Paslaugos teikėjas (toliau – Šalys)

1. Sutarties objektas:

1.1 Paslaugos tiekėjas įsipareigoja Užsakovo pavedimu atlikti: **Skuodo m. Krantinės g. iki Krantinės g.1A buitinių nuotekų tinklų ir Vandentiekio tinklų projektavimo plėtros darbus įskaitant geodezinių darbų topografinės nuotraukos parengimo ir inžinerinių tinklų įteisinimo paslaugas. Darbų sąmatos paskaičiavimas pagal pridedamą priedą Nr. 1**

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 2.1.1. Pateikti duomenis ir dokumentus reikalingus 1.1. punkte nurodytų darbų rengimui;
- 2.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti už atliktus darbus.

2.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

- 2.2.1. Pradėti 1.1. punkte nurodytus darbus vykdyti nedelsiant.
- 2.2.2. Atlikti 1.1. punkte nurodytus darbus **iki 2022-10-31**. Darbai laikomi atliktais kai suderinami su atitinkamomis institucijomis.
- 2.2.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių reikalavimų.

3. Kaina ir atsiskaitymo tvarka:

- 3.1. 1.1. punkte nurodytų darbų kaina **3388 Eur. (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eurų)**
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Priede Nr. 1 avansą 20% (677,60 Eur šeši šimtai septyniasdešimt septyni Eur. 60 cnt.) per 3 (tris) dienas po sutarties pasirašymo;
- 3.3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Priede Nr. 1 avansą 70% (2371,60 Eur. du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas Eur. 60 cnt.) per 15 (penkiolika) dienų po statybos leidžiančio dokumento gavimo.
- 3.4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Priede Nr. likusią sutarties sumą 10% (338,80 Eur. trys šimtai trisdešimt aštuoni Eur. 80 cnt.) per 15 (penkiolika) dienų po statybų, kai yra parengiama galutinė techninė dokumentacija statybų pridavimui.
- 3.3 Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą
- 3.4 Užsakovas atsiskaito Paslaugos teikėjui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir Paslaugos teikėjui pateikus sąskaitą-faktūrą.
- 3.5. Gavus apmokėjimą pagal 3.3. punktą, visi atliktų darbų dokumentai yra perduodami Užsakovui ir išrašoma sąskaita faktūra bei priėmimo perdavimo aktas
- 3.6. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal šios Sutarties punktą 3.1 jis moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 3.7. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas neįvykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Paslaugų tiekėjas moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 3.8. Užsakovo atskiru prašymu, Vykdytojas gali atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai suderinus tokių darbų ir paslaugų kainą.

4. Šalių įsipareigojimai

- 4.1. Užsakovas pilnai atsako už savalaikį duomenų ir dokumentų, kurie reikalingi 1.1 punkto vykdymo užtikrinimui, pateikimą Paslaugos teikėjui.
- 4.2. Užsakovas įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti su Paslaugos teikėju teikiant būtiną informaciją, dokumentus bei imtis veiksmų, kuriuos Paslaugos teikėjas nurodo kaip būtinus darbų atlikimui nurodytu terminu.
- 4.3. Užsakovas įsipareigoja laiku apmokėti Paslaugos teikėjui už atliktas paslaugas.
- 4.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja paslaugas atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių reikalavimų.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Jei atliekant paslaugas, įstatyme numatytų procedūrų metu, tretieji asmenys pateikia prieštaravimų, dėl kurių šios procedūros turi būti organizuojamos iš naujo arba yra atidedamos dėl kokių nors



UAB Dojas

Paslaugos teikėjo nepriklausančių priežasčių, tai sutartyje numatyta paslaugų atlikimo pabaiga nukeliama tiek dienų, kiek paslaugos negalėjo būti vykdomi dėl trečiųjų asmenų prieštaravimų.

- 5.2. Užsakovui nepateikus Paslaugų teikėjui darbui reikalingų dokumentų, trečiųjų asmenų sutikimų, kurių šioje sutartyje nustatyta tvarka pareikalavo Paslaugos teikėjas, sutartyje numatyta paslaugų atlikimo pabaiga nukeliama tiek dienų, kiek dienų nebuvo pateikti reikalaujami dokumentai.
- 5.3. Paslaugos teikėjas neatsako už nuo jo nepriklausančius, su paslaugų atlikimu susijusius valstybinių institucijų sprendimus.
- 5.4. Šalys pareiškia, kad jos sudarydamos šią Sutartį iš anksto numato ir nėra jokių aplinkybių dėl ko bet koks protingas asmuo galėtų numatyti kitaip, kad nei viena iš Šalių negali patirti didesnių nuostolių dėl šios Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo kaip remiantis šia Sutartimi priskaičiuota delspinigių suma.
- 5.5. Delspinigių sumokėjimas neišlaisvina šalių nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

6. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės

- 6.1. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje numatytais pagrindais.
- 6.2. Atsiradus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje numatytoms aplinkybėms šalis, kuri dėl šių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, apie tai privalo nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai apie tų aplinkybių atsiradimą, numatomą tęstinumą bei atitinkamai apie šių aplinkybių pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

7. Sutarties galiojimas, ginčų sprendimo tvarka

- 7.1. Ši sutartis įsigalioja kai ją šalys pasirašo ir patvirtina antspaudais.
- 7.2. Civilinė atsakomybė šalims taikoma Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
- 7.3. Sutartis gali būti keičiama, nutraukiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
- 7.4. Visus tarp šalių iškilusius ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.
- 7.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 7.6. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, vienas– Užsakovui ir vienas – Paslaugos teikėjui. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

UAB „Skuodo vandenys“

Įmonės kodas 173820527

PVM mokėtojo kodas: LT738205219

Adresas: Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas

Tel. +370 440 73001

El.p.: direktorius@skuodovandenys.lt

Paslaugos teikėjas:

UAB „DOJAS“

Įmonės kodas 304449376

Adresas: Klaipėdos g. 15, Kretingalės mst.,
Klaipėdos raj.

PVM mokėtojo kodas: LT100010678113

Tel. +370 670 20356

El.p.: voldemaras@dojas.lt

A.s. LT907300010150982525

Bankas „Swedbank“ 73000



UAB Dojas

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Užsakovas:

UAB „Skuodo vandenys“

Direktorius

Hubertas Valbasas

Paslaugos teikėjas:

UAB „DOJAS“

Direktorius

Voldemaras Čiunka

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.





Paslaugos teikimo sutarties 2022 m. liepos mėn., 19 d. D-0150
Priedas Nr. 1

SUTARTIES PROJEKTAS

2022-07-19

Klaipėda

Objekto vieta: *Skuodo m. Krantinės g. iki Krantinės g. 1A*

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekiai Vnt.	Kaina	PVM 21%	Viso su PVM kaina
1.	Skuodo m. Krantinės g. iki Krantinės g.1A buitinių nuotekų tinklų ir Vandentiekio tinklų projektavimo plėtros darbus įskaitant geodezinių darbų topografinės nuotraukos parengimo ir inžinerinių tinklų įteisinimo paslaugos.	1	2800	588	3388
				Viso su PVM	3388

Trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur.00 cent.

Užsakovas:
UAB „Skuodo vandenys“

Direktorius
Hubertas Valbasas

Paslaugos teikėjas:
UAB „DOJAS“

Direktorius
Voldemaras Čiunka

(parašas)

(parašas)

A.V.



A.V.






UAB Dojas

Priedas Nr. 2

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Skuodo m. Krantinės g. iki Krantinės g. 1A



Užsakovas:
UAB „Skuodo vandenys“

Direktorius
Hubertas Valbasas

(parašas)

A.V.



Paslaugos teikėjas:
UAB „DOJAS“

Direktorius
Voldemaras Čiunka

(parašas)


A.V.





PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Skuodo m. Krantinės g. iki Krantinės g. 1A



Užsakovas:
UAB „Skuodo vandenys“

Direktorius
Hubertas Valbasas

(parašas)

A.V.



Paslaugos teikėjas:
UAB „DOJAS“

Direktorius
Voldemaras Čiunka

(parašas)

A.V.

